



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Třinec

adresa:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno	RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:	
smluvních:	RNDr. Věra Palkovská, starostka města
technických:	Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby Martin Žalud, referent odboru investic
reklamací:	Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon:	558 306 111
fax:	558 306 143
e-mail:	sekretariat@trinecko.cz
IČ:	002 97 313
DIČ:	CZ00297313
bankovní spojení:	Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
číslo účtu:	1621-781/0100

(dále jen objednatel)

a

2. AK plus Novostav s. r. o.

zapsána v	obch. rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928
zastoupena:	Slavomírem Byrtusem, jednatelem
k podpisu oprávněn na základě	společenské smlouvy Nz. 29/2006 ze dne 2.3.2006
jednání ve věcech:	
technických – stavbyvedoucí:	Slavomír Byrtus
reklamací:	Slavomír Byrtus
se sídlem:	Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
IČ:	253 68 052
DIČ:	CZ25368052
telefon:	558 350 358
fax:	558 350 717
e-mail:	novostav@seznam.cz
bankovní spojení:	KB Třinec
č. účtu:	193830240277/0100

(dále jen zhotovitel)



Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Přesun dětského hřiště Pastelka“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lucií Kaletovou, Oldřichovice 146, IČ 740 79 310, dne 29.02.2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,



- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku



nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
14. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 15.



III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu: rekonstrukce plochy, instalace dětských prvků a mobiliáře do 15.06.2016, rekonstrukce přístupového chodníku, dodávka a montáž oplocení do 30.11.2016. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení



prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
8. Místem plnění je Třinec, p. č. 2543/1, k. ú. Lyžbice

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena v Kč bez DPH
rekonstrukce plochy, instalace dětských prvků a mobiliáře	826 123 Kč
rekonstrukce přístupového chodníku, dodávka a montáž oplocení	59 990 Kč
CENA CELKEM	886 113 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady



- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
 7. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty..
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
 8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
 10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a



dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující skutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

VII. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem..



3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen



pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude předáváno po částech: rekonstrukce plochy, instalace dětských prvků, mobiliáře a rekonstrukce přístupového chodníku, dodávka včetně montáže oplocení.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se



- k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
 3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
 3. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
 4. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
 5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
 6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
 7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
 9. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
 11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
 12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.



XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním části díla v termínu sjednaném v časovém harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním části díla.
2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatel označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
8. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



XIII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od protokolárního předání staveniště,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10%



z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli.

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/ 1866 ze dne 25.04.2016.
11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram

V Třinci dne 03. 05. 2016

V Třinci dne 03. 05. 2016

za objednatele

za zhotovitele

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Slavomír Byrtus
jednatel

AK plus Novostav s.r.o.
Jablunkovská 410, TŘINEC
tel./fax: 558 350 717
IČ: 25368052

KRYCÍ LIST

Tisk: 26.4.2016



Počet stran :

Akce : **Město Třinec - Přesun dětského hřiště Pastelka**

Část :

Zakazka 1282	Zpracovana 8.4.2016	Soubor 1282	Archivni cislo
Umístění			
Investor			
Objednal			
Projektant			
Zpracoval			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem	246 370,0	570 253,0		816 623,0	
součet za OST celkem		9 500,0		9 500,0	
Celkem	246 370,0	579 753,0		826 123,0	

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			173 485,9
21%	826 123,0	173 485,9	
0			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	826 123,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	173 485,9

CELKEM :

bez DPH	826 123,0 Kč
vč. DPH	999 608,9 Kč

Vypracoval : Datum :
Podpis :

Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk 26.4.2016

List : 1



Akce: **Město Třinec - Přesun dětského hřiště Pastelka**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Toto je první objekt					
001	HSV zemní práce				22 741,5	22 741,5
011	HSV přípravné a přidružené práce				75 392,0	75 392,0
027	HSV základy	19,22			28 905,0	28 905,0
056	HSV podkl.vrstvy poz. komunikací	377,11			77 787,5	77 787,5
057	HSV kryty poz.komunikací - asfalt				91 350,0	91 350,0
059	HSV konstrukční vrstvy	63,60		223 670,0	68 625,0	292 295,0
060	HSV vybavení			14 000,0	25 400,0	39 400,0
091	HSV doplňující konstrukce	82,29		8 700,0	46 522,0	55 222,0
699	HSV přesun hmot HSV				133 530,0	133 530,0
996	OST ostatní				9 500,0	9 500,0
	HSV součet za HSV celkem	542,22		246 370,0	570 253,0	816 623,0
	OST součet za OST celkem				9 500,0	9 500,0
Součet		542,22		246 370,0	579 753,0	826 123,0
Akce: 1282	Město Třinec - Přesun dětského hřiště Pastelka					
	HSV součet za HSV celkem	542,22		246 370,0	570 253,0	816 623,0
	OST součet za OST celkem				9 500,0	9 500,0
Součet		542,22		246 370,0	579 753,0	826 123,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk 26.4.2016

List : 1



Akce: **Město Třinec - Přesun dětského hřiště Pastelka**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Toto je první objekt								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	122201101	Odkop nezap horniny 3 -100m3	m3	8,500	263,0		2 235,5	2 235,5 ²¹
2	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	8,500	56,0		476,0	476,0 ²¹
3	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	8,500	150,0		1 275,0	1 275,0 ²¹
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,500	14,0		119,0	119,0 ²¹
5	979097115	Poplatek za skládku zemina	t	15,800	120,0		1 896,0	1 896,0 ²¹
6	001-1	Dosyp zeminou a založení trávníku vč.semene	m2	62,000	270,0		16 740,0	16 740,0 ²¹
oddíl 001 - zemní práce							22 741,5	22 741,5
oddíl 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce								
7	113107242	Odstraň podklad frézováním 2x 40mm	m2	992,000	45,0		44 640,0	44 640,0 ²¹
8	113107222	Odstraň podkladní vrstvy >200m2 tl 17cm	m2	496,000	62,0		30 752,0	30 752,0 ²¹
oddíl 011 - přípravné a přidružené práce							75 392,0	75 392,0
oddíl 027 [HSV] - základy								
9	275313611	Základová patka beton C16/20 základové patky pro obytné prvky	m3	8,500	2 400,0	19,18	20 400,0	20 400,0 ²¹
10	275351215	Zřízení bednění stěn zákl patek	m2	35,000	195,0	0,04	6 825,0	6 825,0 ²¹
11	275351216	Odstranění bednění stěn zákl patek	m2	35,000	48,0		1 680,0	1 680,0 ²¹
oddíl 027 - základy							19,22	28 905,0
oddíl 056 [HSV] - podkl.vrstvy poz. komunikací								
12	564461111	Podklad strusk štěrk tl 20 cm	m2	444,500	145,0	188,56	64 452,5	64 452,5 ²¹
13	564461119	Hutnění podkladních vrstev	m2	444,500	30,0	188,56	13 335,0	13 335,0 ²¹
oddíl 056 - podkl.vrstvy poz. komunikací							377,11	77 787,5
oddíl 057 [HSV] - kryty poz.komunikací - asfalt								
14	577156139	Nový živič.povrch tl.50mm	m2	210,000	435,0		91 350,0	91 350,0 ²¹
oddíl 057 - kryty poz.komunikací - asfalt								91 350,0
oddíl 059 [HSV] - konstrukční vrstvy								
15	11-1	Zhotovení separační vrstvy vč. dod. geotextilie	m2	510,000	38,0		19 380,0	19 380,0 ²¹
16	596211112	Kladení pryžové zámkové dlažby	m2	224,000	210,0	18,87	47 040,0	47 040,0 ²¹
17	59245007	DLAZ PRYŽ PS-SBR70-DH-002-50 PUZZLE STANDARDNÍ B.ČERVENÁ 500x500x70MM	m2	235,000	945,0	42,30	222 075,0	222 075,0 ²¹
18	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	10,500	210,0	0,88	2 205,0	2 205,0 ²¹
19	59245110	DLAZ ZAM HBB 20X10X6 PRIRODNI A	m2	11,000	145,0	1,54	1 595,0	1 595,0 ²¹
oddíl 059 - konstrukční vrstvy							63,60	223 670,0
								68 625,0
oddíl 060 [HSV] - vybavení								
20	060-1	Montáž dětských prvků	kus	3,000	4 600,0		13 800,0	13 800,0 ²¹
21	S	DODÁNÍ NOVÉHO POBYTOVÉHO PRVKU - HOUPAČKA	KUS	1,000	14 000,0		14 000,0	14 000,0 ²¹
22	060-2	Montáž mobiliáře lavička 7ks koš 1ks	kus	8,000	1 450,0		11 600,0	11 600,0 ²¹
oddíl 060 - vybavení							14 000,0	39 400,0
								25 400,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk 26.4.2016

List : 2



Akce: **Město Třinec - Přesun dětského hřiště Pastelka**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 091 [HSV] - doplňující konstrukce								
23	113201111	Vytrhání obrub chodník vč.bet.lože	m	94,000	85,0		7 990,0	7 990,0 ²¹
24	917832111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého	m	114,000	132,0	10,96	15 048,0	15 048,0 ²¹
25	59217410	OBRUBNIK CHOD ABO 100/8/20 II A	kus	116,000	75,0	6,73	8 700,0	8 700,0 ²¹
26	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,200	2 280,0	16,25	16 416,0	16 416,0 ²¹
27	564461111	Lože pod obrubníky šterkopísek	m	114,000	62,0	48,36	7 068,0	7 068,0 ²¹
oddíl 091 - doplňující konstrukce						82,29	8 700,0	55 222,0
								46 522,0
oddíl 699 [HSV] - přesun hmot HSV								
28	998011000	Přesun hmot	t	220,600	150,0		33 090,0	33 090,0 ²¹
29	979099120	Nakládka, odvoz a uskladnění sutin	t	176,000	300,0		52 800,0	52 800,0 ²¹
30	979099120	Nakládka, odvoz a uskladnění živíc	t	79,400	600,0		47 640,0	47 640,0 ²¹
oddíl 699 - přesun hmot HSV								133 530,0
								133 530,0
oddíl 996 [OST] - ostatní								
31	996-1	Vytyčení podzemních sítí	soubor	1,000	5 000,0		5 000,0	5 000,0 ²¹
32	996-2	Geodetické zaměření	soubor	1,000	4 500,0		4 500,0	4 500,0 ²¹
oddíl 996 - ostatní								9 500,0
								9 500,0
objekt 001 - Toto je první objekt						542,22	246 370,0	826 123,0
								579 753,0

KRYCÍ LIST

Tisk: 26.4.2016



Počet stran :

Akce : Přesun dětského hřiště Pastelka - Oplocení a přístupový chodník

Část :

Zakázka 1283	Zpracována 8.4.2016	Soubor 1283	Archivní číslo
Umístění			
Investor			
Objednal			
Projektant			
Zpracoval			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem	1 680,0	26 319,9		27 999,9	
součet za PSV celkem	21 790,0	10 200,0		31 990,0	
Celkem	23 470,0	36 519,9		59 989,9	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			12 597,9
	21%	59 989,9	12 597,9	
	0			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	59 989,9
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	12 597,9

CELKEM :

bez DPH	59 989,9 Kč
vč. DPH	72 587,8 Kč

Vypracoval : Datum :
Podpis :Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk 26.4.2016

List : 1

Akce: **Přesun dětského hřiště Pastelka - Oplocení a přístupový chodník**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	přístupový chodník					
056	HSV podkl.vrstvy poz. komunikací	3,27			1 640,1	1 640,1
059	HSV kryty poz.komunikací - dlažba	1,29		870,0	1 285,2	2 155,2
091	HSV doplňující konstrukce	3,87		810,0	4 757,2	5 567,2
097	HSV nakládka, odvoz a uskladnění sutin				4 248,0	4 248,0
699	HSV přesun hmot HSV				1 516,9	1 516,9
	HSV součet za HSV celkem	8,43		1 680,0	13 447,4	15 127,4
Součet		8,43		1 680,0	13 447,4	15 127,4
Objekt: 002	oplocení					
001	HSV zemní práce				3 172,5	3 172,5
027	HSV základy	4,63			9 200,0	9 200,0
699	HSV přesun hmot HSV				500,0	500,0
767	PSV kovové stavební konstrukce			21 790,0	10 200,0	31 990,0
	HSV součet za HSV celkem	4,63			12 872,5	12 872,5
	PSV součet za PSV celkem			21 790,0	10 200,0	31 990,0
Součet		4,63		21 790,0	23 072,5	44 862,5
Akce: 1283	Přesun dětského hřiště Pastelka - Oplocení a přístupový chodník					
	HSV součet za HSV celkem	13,06		1 680,0	26 319,9	27 999,9
	PSV součet za PSV celkem			21 790,0	10 200,0	31 990,0
Součet		13,06		23 470,0	36 519,9	59 989,9

Položková sestava v základní ceně

Tisk 26.4.2016

List : 1



Akce: **Přesun dětského hřiště Pastelka - Oplocení a přístupový chodník**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - přístupový chodník								
oddíl 056 [HSV] - podkl.vrstvy poz. komunikací								
1	113107152	Odstraň podklad do 20cm	m2	7,700	65,0		500,5	500,5 ²¹
2	564461111	Podklad strusk štěrk tl 20 cm	m2	7,700	148,0	3,27	1 139,6	1 139,6 ²¹
oddíl 056 - podkl.vrstvy poz. komunikací						3,27		1 640,1
							1 640,1	
oddíl 059 [HSV] - kryty poz.komunikací - dlažba								
1	460030036	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových	m2	5,400	48,0		259,2	259,2 ²¹
2	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací tl 60 mm	m2	5,400	190,0	0,45	1 026,0	1 026,0 ²¹
3	592451110	DLAZ ZAM HBB 20X10X6 PRIRODNI A	m2	6,000	145,0	0,84	870,0	870,0 ²¹
oddíl 059 - kryty poz.komunikací - dlažba						1,29	870,0	2 155,2
							1 285,2	
oddíl 091 [HSV] - doplňující konstrukce								
1	113201111	Vytrhání obrub chodník	m	14,000	89,8		1 257,2	1 257,2 ²¹
2	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého	m	14,000	115,0	1,42	1 610,0	1 610,0 ²¹
3	592172111	OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/20 II SEDAA	kus	15,000	54,0	0,42	810,0	810,0 ²¹
4	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	2 100,0	2,03	1 890,0	1 890,0 ²¹
oddíl 091 - doplňující konstrukce						3,87	810,0	5 567,2
							4 757,2	
oddíl 097 [HSV] - nakládka, odvoz a uskladnění sutin								
1	979088212	Nakládání sutí	t	7,200	56,0		403,2	403,2 ²¹
2	979083116	Vodor přemíst sutí skládka 5000m	t	7,200	200,0		1 440,0	1 440,0 ²¹
3	979093111	Uložení sutí bez zhutnění	t	7,200	34,0		244,8	244,8 ²¹
4	979099120	Poplatek za skládku sutin	t	7,200	300,0		2 160,0	2 160,0 ²¹
oddíl 097 - nakládka, odvoz a uskladnění sutin								4 248,0
							4 248,0	
oddíl 699 [HSV] - přesun hmot HSV								
1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,427	180,0		1 516,9	1 516,9 ²¹
oddíl 699 - přesun hmot HSV								1 516,9
							1 516,9	
objekt 001 - přístupový chodník						8,43	1 680,0	15 127,4
							13 447,4	
objekt 002 - oplocení								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	131315340	Hloubení jam základových patek sloupků oplocení hornina třídy 3	kus	28,000	70,0		1 960,0	1 960,0 ²¹
2	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	3,500	56,0		196,0	196,0 ²¹
3	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	3,500	100,0		350,0	350,0 ²¹
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,500	14,0		49,0	49,0 ²¹
5	979097115	Poplatek za skládku zemina	t	6,500	80,0		520,0	520,0 ²¹
6	174101101	Zásyp zhutněný jam, rýh výkopkem	m3	1,500	65,0		97,5	97,5 ²¹
oddíl 001 - zemní práce								3 172,5
							3 172,5	

Položková sestava v základní ceně

Tisk 26.4.2016

List : 2



Akce: **Přesun dětského hřiště Pastelka - Oplocení a přístupový chodník**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 027 [HSV] - základy								
1	871355211 D+M potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN200 dl.1m	kus	28,000	200,0	0,12		5 600,0	5 600,0 ²¹
2	275313611 Základová patka beton C16/20	m3	2,000	1 800,0	4,51		3 600,0	3 600,0 ²¹
oddíl 027 - základy					4,63			9 200,0
							9 200,0	
oddíl 699 [HSV] - přesun hmot HSV								
1	998011000 Přesun hmot	soubor	1,000	500,0			500,0	500,0 ²¹
oddíl 699 - přesun hmot HSV								500,0
							500,0	
oddíl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce								
1	767-1 Osazení plotových sloupků	kus	28,000	40,0			1 120,0	1 120,0 ²¹
2	S1 Plotový sloupek Nylofor 60/60/2000mm pozinkovaný	kus	28,000	300,0		8 400,0		8 400,0 ²¹
3	767-2 Montáž plotových panelů	kus	26,000	80,0			2 080,0	2 080,0 ²¹
4	S2 Plotový panel Nylofor 3D pozink 1230mm vč.příslušenství	kus	26,000	515,0		13 390,0		13 390,0 ²¹
5	767-3 D+M branka kovová pozink š.1100mm,v.1230mm	kus	2,000	3 500,0			7 000,0	7 000,0 ²¹
oddíl 767 - kovové stavební konstrukce							21 790,0	31 990,0
							10 200,0	
objekt 002 - oplocení					4,63		21 790,0	44 862,5
								23 072,5

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky: Přesun dětského hřiště Pastelka

Popis dodávek nebo stavební části veřejné zakázky, která bude plněna subdodavatelsky:

Dodávka asfaltové plochy.

Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Třinec
IČO: 00297313
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: AK plus Novostav s. r. o.,
IČO: 253 68 052
Sídlo: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
Osoba oprávněna za dodavatele jednat: Slavomír Byrtus, jednatel

Předkládáme tuto specifikaci částí veřejné zakázky, které máme v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvádíme identifikační údaje každého subdodavatele.

Subdodavatel vč. identifikačních údajů (sídlo, IČ)	Části veřejné zakázky realizované subdodavatelem	Finanční podíl na veřejné zakázce v % nebo v Kč bez DPH
Strojírny a stavby Třinec, a.s.	Dodávka asfaltové plochy	60.000

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti AK plus Novostav s. r. o.

v Třinci dne 03. 05. 2016

(podpis, razítko
Slavomír Byrtus - jednatel

AK plus Novostav s.r.o.
Jablunkovská 410, TŘINEC
tel./fax: 558 350 717
IČ: 25368052

