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D-1.2.-1 - Technická zpráva 

 Podkladem pro návrh stavebních úprav byly poznatky a zápisky z místního šetření/zaměření 
skutečného stavu ze dne 23.4.2021. Jedná se o budovu mateřské školy, kde nosnou část tvoří 
obvodové zdivo založené na betonových/kamenných pásech. Objekt není rozdělen na dilatační celky. 
Předmětem sanace a stavebních úprav je kotelna v suterénu objektu. 
 Místním šetřením bylo shledáno, že povrchové úpravy suterénního zdiva vykazují poruchy 
v podobě vlhkostních map a lokálně odpadajících částí omítky. Dle požadavků zpracovatele 
technologické části kotelny dále dojde k odstranění stávajících betonových soklů pod stávající 
technologii, a k následnému srovnání podlah přebetonováním.     
  
Použité materiály:  
Zdivo z cihel plných pálených, nezjištěné pevnosti 
Podlahy z prostého betonu nezjištěné pevnosti (předpoklad C16/20) 
rozměry jednotlivých prvků viz výkresová část. 
 
Návrh technologických postupů 

- Před samotným započetím stavebních prací dojde k odpojení stávajícího technologického 
zařízení a následně k demontáži jednotlivých částí až do úplného vyklízení objektu. 
Ponechány budou pouze ty armatury, které budou opětovně bez úprav využity.  

- Následně dojde k odstranění betonových soklů postupným rozebíráním za pomocí el. 
sbíjecích kladiv, až na úroveň stávající hrubé podlahy. 

- Následně budou stávající nesoudržné části povrchových úprav zdiva (omítek) strženy 
- Dále je potřeba odstranit příčiny vzniku nalezených vad – sanovat vlhké zdivo. Po úspěšné 

sanaci je dále potřeba zdivo zbavit prachu a nečistot, řádně napenetrovat podklad a 
následně aplikovat sanační omítkovou směs.   

- Následně dojde k osazení a dopojení podlahových vpustí, a k následnému přebetonování 
podlahy, po technologické přestávce dále dojde k aplikaci tekuté dvousložkové 
hydroizolace, na kterou možno po vytvrzení uložit do flexibilního lepidla konečnou 
povrchovou úpravu podlah z dlažby spádované do osazené vpusti. 

 
 Vždy je nutno dodržet technologické postupy zvolených sanačních systémů, jakož i 
technologické postupy ostatních dodávaných systému (hydroizolace, nátěry, apod.) Veškeré sanační a 
demoliční práce budou provádět pouze kvalifikované a řádně proškolené osoby s příslušným 
oprávněním vykonávat tyto činnosti.  
 
seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů 
Podklad zaslaný Ing. Kantorem (HEGAs s.r.o.) 
ČSN EN 1990-1  – Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1  – Zatížení stavebních konstrukcí 
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D-1.2. -2. Nález 
Obhlídka stavby ze dne 23.4.2021 byla provedená v takovém rozsahu, aby spolehlivě vystihla 

všechny vady a začínající poruchy. Jako metody diagnostikování byly použity zejména vizuální 
bezdotykové a dotykové metody. V předmětné místnosti-kotelně zaznamenány tyto vady a poruchy:  
 

a) Úplné poruchy 
- Nefunkční svislá hydroizolace zdiva, viz obr. 01, obr. 02 

Vlivem dlouhodobému působení vlhkosti dochází ke zhoršujícímu se stavu povrchových 
úprav stěn v interiéru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.01       obr.02 
 

- Chybějící svislá část povlakové krytiny v nadstřešní části kotelny, u komínového tělesa 
viz obr. 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr.03 
 

- Chybějící odvodnění kondenzátu z komínových těles 
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b) Poruchy částečného charakteru 
- nesoudržné povrchové úpravy stěn, místy odpadlé, již neplní svou funkci  

Tato porucha je rovněž následkem nefunkční svislé hydroizolace stěn  
- Nedostatečné spádovaní podlahy, obnovit funkci kanalizace 
- Zanesený odtokového žlab u vstupu 
- Nevhodné spádování betonové podlahy navazující na objekt viz. obr.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 04         Obr. 05 
 

c) Poruchy přípustného charakteru 
- Chybějící parapety oken 
- Popraskaná dlažba 
- Výmalby a nátěry konstrukcí na konci životnosti  
Pozn.: Tyto poruchy jsou pouze estetického charakteru s minimálním vlivem na funkci 
objektu, z tohoto důvodu se dále těmito poruchami nebudeme zabývat. 

 
 
D-1.2. -3. Návrh opatření – sanace poruch 

Vzhledem k výše uvedenému nálezu je nutno zabezpečit odstranění nalezených vad a poruch tak, 
aby nedocházelo ke zhoršujícímu se stavu jednotlivých konstrukcí. 

 
a) Úplné poruchy 

Primární úlohou úspěšné sanace je odstranění všech možných příčin pronikání vlhkosti do 
stavebních konstrukcí. Chybějící svislá část povlakové krytiny bude doplněna vysprávkou a  
napenetrováním podkladu, následným natavením povlakové krytiny na svislou nadstřešní část 
komínového tělesa a následné přetmelení horního okraje nataveného pásu pomocí 
butylkaučukového trvale pružného tmelu.  

Chybějící odvodnění kondenzátu ze tří průduchů komínového tělesa bude odborně 
doplněno s napojením na novou ležatou kanalizaci zaústěné do stávající přečerpávací jímky 
v kotelně. 

Kontrola a vyčištění odtokového žlabu u vstupu do kotelny. 
Další sanace vlhkosti je navržena pomocí tlakové injektáže z PUR injektážní hmoty, tedy 

vytvořením dodatečné hydroizolační bariéry aplikované z interiéru budovy. Systém 
hydroizolační bariéry spočívá ve vysokotlakém injektování dvousložkového polyuretanu, 
který během aplikace vytlačuje z póru zdiva zbytkovou vodu a jednotlivé póry zaplní. Po 
reakci s vodou dochází k vytvrzení polyuretanu (v řádech minut) a tím i k uzavření pórovité 
struktury zdiva. Takto injektované zdivo se stává již dále nenasákavé. Postup sanace spočívá 
v: 
- stržení vnitřních omítek na sanované části zdiva 
- předvrtání otvorů v roztečích a hloubkách dle dodavatele zvoleného systému 
- osazení tzv. „inject packerů“ potřebné délky 
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Injekct packery jsou osazeny samouzavíracím vetilkem, který se po aplikaci injektážní 
směsi uzavře. 
 

 
- příprava a mísení PUR směsi 
- postupná vysokotlaká injektáž jednotlivých předem osazených „packerů“ 

 
Bude použito vysokotlaké injektážní čerpadlo, s rozsahem plnicího tlaku 50-200Bar (tlak 
bude upraven dle pórovitosti zdiva/betonu)  

 
- po technologické přestávce opětovné tlakové doplnění PUR směsi do již aplikovaných 

packerů – (sekundární aplikace)  
- po vytvrzení odstranění přečnívajících „packerů“ 

Takto nainjektovaná konstrukce bude zbavená pórů a vodě nepropustná,  
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b) poruchy částečného charakteru 
Vzhledem k rozsahu a návaznosti jednotlivých poruch, budou úplné poruchy a poruchy 
částečného charakteru odstraňovány souběžně správně zvoleným technologickým postupem, 
s dodržení příslušných ČSN. Postup sanace poruch spočívá v : 

- stržení nesoudržných částí povrchových úprav zdiva (omítek) 
- ověřit funkci stávající kanalizace nálevovou zkouškou, v případě nefunkčnosti, opětovně 

uvést do provozu důkladným tlakovým přečištěním pomoci tlakového čističe (vapky)  
- odstranění stávajících betonových soklů pro stávající technologii po úroveň stávající 

podlahy, osazení a dopojení podlahové vpusti na funkční kanalizaci a přebetonování 
podlahy v minimálním spádu 2% do podlahové vpusti. 

- sanovat vnější zpevněné povrchy přetmelením flexibilním stavebním lepidlem se 
vtlačenou sklovláknitou rohoží  s finálním osazením venkovní mrazuvzdorné dlažby, 
opatřené hydrofobní spárovací hmotou tak, aby byl dodržen alespoň minimální spád 2% 
směrem od budovy   

- Osazení funkčního systému havarijního čerpání vody 
 
D-1.2. -4. Závěr  

Dokumentace je vypracována pro účely výběru zhotovitele a pro provádění stavby. Dodavatel 
stavby na základě zvoleného dodavatele sanačního systému dopracuje výrobní (realizační) 
dokumentaci se schématem osazení inject packerů a s určením specifických podmínek pro daný  
sanační systém. 
 
Použité materiály: 
Potěr z bet. tř. C20/25, XC2- dmax16 
Butylkaučukový tmel (Illbruck, Soudal, Den braven apod.) 
Dvousložková hydroizolační směs (Mapei, Sika, apod.) 
Sanační omítková směs (Baumit, Mapei, Webber, apod.) 
Vysokotlaká injektáž na bázi dvousložkové polyuretanové směsi (Minova, Sika, Sanax apod.) 
 
Použité normy: 

ČSN EN 1990   – Zásady navrhování konstrukcí 
  ČSN EN 1991-1  – Zatížení stavebních konstrukcí 
  
   
 
 
 
 
 
Vypracoval          
Ing. Szlauer          


