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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění vyhlášky č. 405/2017. 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - školní družina 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Adresa:  Bezručova č.p. 418, 739 61 Třinec 

Obec:   Třinec 

Katastrální území: Třinec 

Parc.č.   1310/6, 

c) předmět projektové dokumentace  

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce střechy na budově školní družiny. 

Jedná se o plochou (pultovou) střechu s obvodovou atikou ze tři stran. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., IČ: 00847097 

Bezručova 418, 739 61 Třinec 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba), 

Projekční kancelář lay-out s.r.o., IČ: 28640861; nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace, 

Ing. Aleš Kozielek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1102999 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
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nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty. 

V navrhované stavbě se nenacházejí žádné výrobní a nevýrobní technická ani technologická 

zařízení staveb.  

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

- označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 

jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Jedná se o rekonstrukci střechy, která nijak zásadně nemění stávající vzhled budovy ani nijak 

nezasahuje do nosných konstrukcí budov. Navržené stavební úpravy jsou, bez nutnosti ohlášení 

nebo stavebního povolení. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Stavebníkem nebyla předložena žádná původní projektová dokumentace stavby. 

c) další podklady. 

- Mapový podklad z katastru nemovitostí 

- Vlastní zaměření objektu 

 

 

Vypracoval:   Přemysl Cieslar
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B. Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

V projektové dokumentaci je návrh střešní záchytného systému, v případě záměny bude nutné 

zhotovitelem doložit nový návrh záchytného systému k odsouhlasení na KD stavby 

v dostatečném předstihu, tak aby byly zbytečné průtahy při realizaci stavby. 

 

Zhotovitel provede vlastní výtažné zkoušky na podkladu střešní roviny pro návrh vhodného 

kotvícího systému pro ploché střechy, zároveň bude předložen kotvící plán pro jednotlivé řešené 

střešní plochy v případě nevyhovujících výtažných zkoušek bude přehodnocen způsob stabilizace 

střešního pláště např na celoplošně lepený systém. 

 

Po provedení výtažných zkoušek bude upřesněn rozsah bouracích prací stávajícího souvrství 

jednotlivých střech. V návaznosti na tuto skutečnost bude dohodnuto finální spádování střešních 

rovin a až poté bude zpracován kladečský plán tepelné izolace. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi, 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména 

s vyhláškou č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Předpokládá se, že stavbu bude provádět jeden stavební podnikatel. Proto není zpracován plán 

BOZP. 

Dle vyhlášky 309/2006 Sb. je při přítomnosti více než jedné realizační firmy na staveništi nutná 

přítomnost koordinátora BOZP. Pokud k takovému stavu dojde, bude dodatečně na stavbu 

zhotoven plán BOZP. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb, 

V zájmovém prostoru stavby se nenacházejí stávající sítě technické infrastruktury. 

Pozemky určené k výstavbě se nenacházejí v žádném bezpečnostním pásmu.  

Památkově chráněné objekty se na staveništi nenacházejí.  

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na 

provádění stavby apod., 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména 

s vyhláškou č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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Z hlediska bezpečného provozu je staveniště navrženo v oploceném areálu školy. 

Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající místní komunikaci, vstupy na oplocená 

staveniště budou uzamykatelné a po skončení práce na staveništi a před jeho opuštěním se musí 

zamknout. Všechny vstupy a přístupové cesty musí být řádně označeny bezpečnostními 

tabulkami. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 

aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 

zachování jejich užívání veřejností (chodníky, podchody apod.), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 

udržovat. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 

nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 

původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Ochrana dřevin 

Na rohu budovy se nachází stávající strom (ořech), který je určen k redukci koruny především 

v prostoru nad střechou budovy. 

 

Odpady vzniklé při provádění stavby 

Během realizace stavby bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení 

vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, 

odstranění odpadů. 

Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů odpadů a kategorií 

V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi. 

Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje 

zařízení pro nakládání s odpady.  

Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy odboru ŽPaZ (Magistrátu města Třinec) do 

30 dnů od ukončení stavby. 

Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob zneškodnění po jejich 

použití. 

Podmínkou pro zpětné použití stavebního odpadu je že nesmí být znečištěny škodlivinami a 

nesmí obsahovat azbest. Energetické využití dřevěných části stavebního odpadu je možné pouze 

v souladu se zákonem o odpadech a zákonem č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Palivem se 

nemohou stát dřevěné prvky stavby, které jsou povrchově upraveny nátěrem nebo jsou jinak 

chemicky upraveny. Se zeminou vytěženou během stavby bude naloženo tak aby nebylo 

poškozeno nebo ohroženo životní prostředí či lidské zdraví. 

S přebytečnou zeminou, vzešlou z výkopku při provádění daného záměru, která nemůže být 

využita ve svém přirozeném stavu v místě stavby bude nakládáno jako s odpadem dle zákona o 
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odpadech a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu. 

 

Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby v členění dle vyhlášky č. 8/2021 

Skupiny a název druhů odpadů Kat. 

odpadu 
Způsob likvidace odpadů 

Množství 

odpadu Kat. ozn.  Název 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 
O odvoz odpadu k recyklaci 

0,416 t 

17 01 02 Cihly 1,4 t 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 
O odvoz odpadu k recyklaci 

5,6 t 

17 02 03 Plasty 0,6 t 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N odvoz odpadu na skládku 

2,3 t 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 04 Zinek 
O Odvoz do sběrny 

0,1 t 

17 04 05 Železo a ocel 0,1 t 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemek v okolí stavby je rovinný, zatravněný, oplocený. 

Pozemky stavby parc.č. 1310/6 se nachází v zastavěném území části města Třince. 

Charakter území se stavbou nijak nemění, v okolí areálu školy se nachází bytové a rodinné domy. 

Dosavadní využití budovy zůstává stávající, jedná se o školní areál, základního vzdělání. 

Zastavěnost území zůstává stávající beze změn. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projektovaný objekt nepodléhá umístění stavby, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, 

které nemění obálku budovy. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby, 

Pozemky viz. výše, v k.ú. Třinec se dle platného znění územního plánu města Třinec nachází v 

ploše občanského vybavení veřejné infrastruktury „OV“, kde je mimo jiné uvedeno: 

Hlavní využití:   

- stavby, zařízení a pozemky občanského vybavení veřejné infrastruktury sloužící např.  

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu,                        
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veřejnou správu a ochranu obyvatelstva   

 

Navržené stavební úpravy nijak nemění stávající účel užívání areálu školy. 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Třinec. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 

U navrhované stavby nejsou zapotřebí žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

Konkrétní splnění jednotlivých požadavků OTP jsou řešeny v dodatku k TZ viz. Projektová část E. 

Dokladová část. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dodatku k TZ viz. Projektová část E. Dokladová 

část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geologický průzkum – nebylo potřeba zpracovávat 

Hydrogeologický průzkum – nebylo potřeba zpracovávat 

Stavebně historický průzkum na místě staveniště – nebylo potřeba provádět. 

 

Stavební průzkum 

Před zahájením projekčních prací byl proveden stavebně technický průzkum za účelem zjištění 

skutečných jednotlivých stavebních konstrukcí v dutině ploché střechy.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1 - neřeší se. 

Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 

- stavba nepodléhá zákonu č. 20/1987 Sb. 

např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Dané pozemky stavby se nenacházejí v záplavovém území. 

Pozemky určené k výstavbě nejsou poddolovány. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Samotná stavby nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. 

Navrhovaná stavba nijak negativně neovlivňuje okolí stavby. 

Stávající odtokové poměry nebudou ovlivněny navrhovanou stavbou. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku se nenacházejí žádné stavební objekty určené k demolici nebo asanaci. 

Nenacházejí se zde žádné vzrostlé stromy a porosty určené k likvidaci. 
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Nad střechou školní družiny bude provedena úprava koruny vzrostlých stromů, tak aby byla 

zajištěna přístupnost stavebním pracím a budoucí bezproblémová údržba střechy. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba svým rozsahem nezasahuje do pozemků, které jsou chráněny zemědělským půdním 

fondem nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Dočasné vynětí z půdního fondu pro danou stavbu nebude zapotřebí. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stávající školní areál je již napojen na veškerou dostupnou dopravní i technickou infrastrukturu. 

Navrhovaná stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě není předmětem této projektové dokumentace. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nemá žádné vazby na jiné stavby a nejsou potřebná žádná jiná opatření v dotčeném 

území. 

Všechny stavební činnosti budou prováděny na pozemcích stavebníka.  

Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny přeložkami stávajících IS. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Parc.č. Druh pozemku Vlastník pozemku 

1310/6 

(144 m2) 

Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Statutární město Třinec 

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

V navrhovaném souboru staveb se nenacházejí stavební objekty, které budou opatřeny 

ochranným nebo bezpečnostním pásmem. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy 

 

Stavební průzkum na místě staveniště 

Byla provedena vizuální prohlídka a zaměření stávajícího stavu objektu, které sloužilo pro tvorbu 

projektové dokumentace stavby.  

U předmětné střechy dochází v období sněhových srážek k tvorbě návějí a poté k podtávání 

sněhu, čímž se může změnit na tlakovou vodu, která se do objektu dostává přes netěsnosti 

v okapové hraně objektu za kontaktní zateplovací systém a poté do interiéru. 
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Celkově není dutina konstrukce krovu dostatečně větrána a ve snížených částech již vykazuje 

degradaci dřevní hmoty. Povlaková střešní krytina z m-PVC je za hranici své životnosti. Samotná 

fólie nebyla dostatečně kotvena do nosného podkladu a vlivem protahování a smršťování tohoto 

materiálu došlo postupem času k odtržení pomocných poplastovaných lišt na střeše. 

Z těchto důvodů je navržena kompletní rekonstrukce střešního pláště. 

 

Statické posouzení stávajících nosných konstrukcí  

Při prohlídce nebyly zjištěny viditelné statické poruchy stávajícího objektu. Navrženými 

stavebními úpravami nedojde ke změně stávajícího stálo zatížení stropní konstrukce. 

b) účel užívání stavby, 

Navrhovaná stavba je budova určená pro občanskou vybavenost města Třince. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Navrhovaná stavba je stavbou trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

U navrhované stavby nejsou zapotřebí žádné výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Pro stavbu nebyly vydány žádné stanoviska dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisu. 

viz. výše odst. B1. odst. g) 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Vše zůstává stávající beze změn. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod., 

Vše zůstává stávající beze změn. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude provedena souvisle a nebude členěna na etapy. 

Předpokládaná délka výstavby  60 dnů 

Zahájení výstavby 07/2024 

Ukončení výstavby 08/2024 
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j) orientační náklady stavby  - cca 1.3 mil.,- Kč 

 

 

Vypracoval:   Přemysl Cieslar 


