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a) identifikační údaje objektu 

Označení stavby:  Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace  

Místo stavby:   Třinec 

Katastrální území:  Nebory [701793], Konská [771015] 

Stavební objekty:  

  SO 101 – Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J - Konská, Podlesí u Lípy 

 SO 102 – Oprava MK úsek Konská, Podlesí u Lípy - Konská, Podlesí na kopci 

 SO 103 – Oprava MK úsek Konská, Podlesí na kopci - Konská, Podlesí Neboranka 

 SO 104 – Oprava MK úsek Konská, Podlesí Neboranka  - Konská,  válcovna C 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Předmětem projektové dokumentace je oprava místní komunikace MK č 233 ve městě Třinec, 
místních částech Nebory a Konská v souvislé délce 2605,5 m. Opravovaný úsek je vymezený 
křižovatkou se silnicí I/11J na začátku a začátkem nájezdu na parkoviště Konská po pravé straně 
vozovky naproti domu č.p. 206. 

Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty tak, aby v případě potřeby stavebníka byla její realizace 
možná po etapách. Rozsah jednotlivých úseků dle stavebních objektů je následující: 

SO 101 – Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J – Konská, Podlesí u Lípy 

Jedná se o souvislou opravu MK v délce 725 m v rozsahu staničení km 0,000 – km 0,725 od 
začátku stavby po křižovatku s místní komunikací u autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí 
u lípy“ (mimo křižovatku). 

SO 102 – Oprava MK úsek Konská, Podlesí u Lípy - Konská, Podlesí na kopci 

Jedná se o souvislou opravu MK v délce 673 m v rozsahu staničení km 0,725 – km 1,398 od 
křižovatky s místní komunikací u autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí u lípy“ (včetně 
křižovatky) po křižovatku s místní komunikací u autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí na 
kopci“ (včetně křižovatky). Pracovní spára bude v úrovni rozhraní rekonstruovaného části 
dlážděného chodníku a stávajícího asfaltového chodníku před domem čp Konská 222. 

SO 103 – Oprava MK úsek Konská, Podlesí na kopci - Konská, Podlesí Neboranka 

Jedná se o souvislou opravu MK v délce 817 m v rozsahu staničení km 1,398 – km 2,215 od 
křižovatky s místní komunikací u autobusové zastávky u autobusové zastávky „Třinec, Konská, 
Podlesí na kopci“ (mimo křižovatku) po křižovatku s místní komunikací po pravé straně u 
autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ (včetně křižovatky). Pracovní spára 
bude v úrovni začátku sjezdu na oplocený pozemek p.č. 1675/12. Osa komunikace v tomto místě 
přechází hranicí pozemků mezi pozemky města Třinec a pozemky Třineckých železáren, a.s. 

SO 104 – Oprava MK úsek Konská, Podlesí Neboranka  - Konská,  válcovna C 

Jedná se o souvislou opravu MK v délce 390,5 m v rozsahu staničení km 2,215 – km 2,6055 od 
křižovatky s místní komunikací po pravé straně u autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí 
Neboranka“ (mimo křižovatku) k začátku nájezdu na parkoviště Konská po pravé straně vozovky 
naproti domu č.p. 206. V celém rozsahu je tento stavební objekt řešený na pozemcích ve 
vlastnictví společnosti Třinecké železárny, a.s..  
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Komunikace 

Na komunikaci bude provedena oprava vozovky při zachování současného směrového a 
šířkového uspořádání. Jedná se o směrově nedělenou dvoupruhovou komunikaci, povrch které 
vykazuje poruchy.  

Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové a ložné) a 
položení nových krytových asfaltových vrstev.  

Frézování bude v podstatném rozsahu stavby provedeno jednotně v tloušťce 11 cm.  

Ve vymezených úsecích stavby s minimálním podélným sklonem důrazně nutno respektovat 
niveletu navrženého odvodňovacího proužku – levého okraje vozovky (patrné dle příloh podélného 
profilu) tak, aby byl na odvodňovacím proužku dosažen minimálně požadovaný sklon 0,5% pro 
odtékání srážkové vody směrem ke vpustím. Jedná se o následující úseky: 

km 0,168 – km 0,465 

km 0,726 – km 0,761 

km 1,103 – km 1,365 

Frézování vozovky se ve výše zmíněných místech doporučuje provádět s přesným naváděním 
frézovacího válce, nebo po předchozím přesném vytýčení. Vůči stávajícímu stavu je zde niveleta 
levého okraje vozovky mírně upravená s výškovými posuny do 3 cm, ojediněle i 5 cm.  

 

Od km 1,842 je ve třech ucelených úsecích navržený pravý okraj vozovky v úrovni horní hrany 
obrubníku, který tak bude zcela zapuštěný. V těchto místech je ve stávajícím stavu vozovka 
s vysokou hodnotou příčného sklonu a zvýšený obrubník brání odvodnění do přilehlého příkopu. 
V daném místě je tak pravý okraj vozovky navržený ve zdvihu.  Zdvih vozovky u toho okraje se 
pohybuje v rozsahu do 12 cm - viz hodnoty zdvihu pravé hrany v přílohách C.3.3 Podélný profil 
část 3 a C.3.4 Podélný profil část 4. V těchto místech dokumentace počítá s odfrézováním 
v rozsahu 11 cm a následným provedením vyrovnávací vrstvy z obalovaného kameniva do úrovně 
pro pokládku ložné vrstvy. Tloušťka vyrovnávací vrstvy je v příčném řezu trojúhelníkového tvaru, 
jelikož levá hrana vozovky zůstává ve stávajícím stavu. Jedná se o úseky: 

km 1,842 – km 2,193 

km 2,261 – km 2,410 

km 2,490 – km 2,6055 

Ve výše uvedených místech se zdvihem nivelety větším jako 6 cm lze v pravém jízdním pruhu 
uvažovat i s redukcí tloušťky frézování na 6 cm s adekvátním snížením rozsahu vyrovnávací 
vrstvy. 

 

Po odfrézování obrusné a ložné vrstvy bude provedena s investorem stavby vizuální prohlídka, 
kde budou případně vytipovány hloubkové poruchy komunikace a určí se způsob jejích sanace. 
Vizuální stav povrchu vozovky hloubkové poruchy vozovky nepředpokládá, nejsou tak součástí 
výměr a rozpočtu.  

Silniční obrubníky budou vyměněny v místech oprav chodníků a sjezdů. Po vybourání stávajících 
budou nové silniční obrubníky v provedení betonové 1000/250/150 s uložením do betonového lože  
(C25/30 XF4) tl. 0,1 m a s boční opěrou a budou uloženy s výškou 12 cm nad okraj vozovky. 

Nástupní hrana autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ v obou jízdních 
směrech bude provedena pokládkou silničních betonových obrubníků 1000/300/150 mm. 
Převýšení obrubníků bude 20 cm nad okraj vozovky.  



D.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace                         4 / 11 

 

  

Kromě obnov obrubníků u chodníku a sjezdů dokumentace počítá i s lokálním vyčištěním obruby 
od hlíny tlakovou vodou a motykou v délce 230 m (km 1,573 – 1,803) a lokální výměnou 
poškozených obrub v tomto rozsahu (uvažováno 40 m).   

Chodníky 

Na levé straně místní komunikace se souvisle nachází chodník. Předmětem stavby bude i lokální 
oprava chodníku a to tam, kde je obrubník místní komunikace na straně chodníku zjevně 
poškozen, nebo s nedostatečnou výškou nad komunikací. Za nedostatečnou výšku se považuje 
výška obrubníku nižší než 8 cm nad okraj vozovky.  

V místech obnovy obrubníku bude současně provedena i obnova povrchu chodníku. Tato bude 
provedena vzhledem ke stávající malé šířce chodníku na celou jeho stávající šířku. Šířka chodníku 
bude při opravních pracích zachována všude s výjimkou chodníku u autobusové zastávky „Třinec, 
Konská, Podlesí Neboranka“. Zde bude v místě podél nástupní hrany zastávky a dále až ke 
křižovatce účelové komunikace vedoucí ke skládce TŽ a částečně i v pokračování chodníku za 
účelovou komunikací k začátku oplocení pozemku p.č. 1675/12 chodník proveden v šířce 2 m.  

Příčný sklon chodníku bude minimálně 0,5% a maximálně 2% směrem k vozovce MK. Podélný 
sklon chodníku respektuje podélný sklon komunikace, v žádném úseku nepřesahuje stávající 
komunikace (chodník) přípustné hodnoty (8,33%). 

V místech oprav bude stávající asfaltový kryt chodníku vybourán, případně vyfrézován a odtěžen 
podklad do hloubky 110 mm pod stávající povrch. Je rovněž uvažováno s vybouráním vnější 
obruby chodníku (záhonové), kde bude nově obnoven obrubník jako vodící linie s převýšením 
6 cm nad okraj povrchu z obrubníků chodníkových betonových (1000/250/80 mm) s uložením do 
betonového lože (C25/30 XF4) tl. 0,1 m a s boční opěrou. Stávající podklad bude zhutněn, doplněn 
o recyklát frakce 0-32 tl. 60 mm a zřízen nový kryt obrusnou vrstvou ACO 8CH tl. 50 mm.  

Lokálně v krátkých úsecích při navázání na stávající dlážděné chodníky, zastávky nebo sjezdy 
bude opravená část chodníku v provedení z betonové dlažby z dlaždic 200 x 100. Zde bude po 
vybourání krytu odtěžen povrch minimálně do hloubky 100 mm. Je uvažováno i s vyrovnáním a 
zřízením stávajícího podkladu z vrstvy štěrkodrti v tl. max. 100 mm, v prostoru autobusové 
zastávky „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ bude chodník u obou nástupních hran i navazující 
dlážděné chodníky proveden včetně nové podkladní vrstvy štěrkodrti fr. 0-32 tl. 200 mm.  

Nástupní plocha zastávky „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ na straně přístřešku bude 
provedena v příčném sklonu 1%. Současně bude předlážděn prostor čekárny v navazujícím sklonu 
0,5%. Dlažba přístřešku bude z vnitřní strany podél ostění přístřešku opatřena celozpuštěnou 
obrubou. Z titulu zdvihu úrovně nové dlažby vůči stávající úrovni je uvažování i se zdvihem 
stávající lavice přístřešku dle místních podmínek. Autobusová zastávka na protější straně bude 
s příčným sklonem 2% směrem do vozovky. Výkaz výměr počítá s vybouráním stávajícího 
betonového krytu zastávky. Nová úprava výšky nástupní hrany +20 cm nad okraj vozovky včetně 
zdvihu niveletu hrany vozovky v tomto místě pravděpodobně umožní stávající betonový kryt 
v rozsahu nástupní hrany zachovat, pokládku dlažby a lože provézt na tuto konstrukci pouze na 
vyrovnávací vrstvu štěrkodrti.  

Sjezdy 

Předmětem stavby bude i oprava sjezdů a to tam, kde je obrubník místní komunikace na straně 
sjezdu zjevně poškozen, nebo je pokleslý (utopený) a je potřeba zamezit k zatékání dešťové vody 
směrem k nemovitostem. Obnova sjezdů je navržena především na straně chodníku. Lokální 
opravy obruby sjezdů na protější straně jsou navrženy z titulu doplnění chybějících obrub, 
případně z titulu lokálního zdvihu nivelety okraje vozovky.  
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V místě obnovy sjezdů budou stávající obrubníky vybourané a nahrazené jednotně betonovými 
obrubníky nájezdovými (150/150/1000) na délku sjezdu s doplněním přechodových obrubníků 
délky 1 m po stranách sjezdu pro přechod mezi výškou chodníku (min. 8 cm) a sníženou obrubou 
sjezdu (2-5 cm). Především v úseku s minimálním podélním spádem nivelety se doporučuje 
nájezdový obrubník osadit s výškou min. 3 cm, se souhlasem vlastníka nemovitosti ideálně 5 cm. 
Sjezdy budou v šířce chodníku jednotně opraveny s povrchem ze zámkové dlažby. Současně 
bude lokálně vzhledem k nepatrnému zdvihu nivelety sjezdů nutné upravit i část povrchu sjezdu 
v jeho navazující délce směrem k bránám v nezbytném rozsahu. Tato případná část již bude 
řešena ve stávajícím materiálovém provedení, předlážděním stávající dlažby nebo obnovou 
asfaltového povrchu, ojediněle i sjezdy z hutněné štěrkodrti.  

Stávající šířka chodníku neumožňuje provedení sjezdu se zachováním průchozí šířky 90 cm ve 
výšce okolního chodníku dle ČSN 736360 čl. 10.1.2.12. Opravované sjezdy tak budou provedeny 
jednotně v uspořádání tzv. sníženého chodníku na celou šířkou sjezdu a s rampovou části 
chodníku o sklonu max. 12,5 m (délka 1 m) podél přechodového obrubníku, přičemž vnější 
obrubník chodníku tvořící umělou vodící linii bude v převýšení 6 cm nad okraj chodníku i v místech 
rampové části a to zejména u stávajících sjezdů s délkou 6 m (pro zamezení přerušení vodicí linie 
v délce větší 8 m).  

V několika případech u dlouhých stávajících sjezdů bude sjezd doplněn o umělou vodicí linii šířky 
400 mm z náležitých dlažebných prvků.  Jedná se o sjezdy na pozemek p.č. 16/5, p.č. 42/38, p.č. 
42/33 a p.č. 42/16 všechny k.ú. Nebory.  

Odvodnění pozemní komunikace 

Odvedení srážkových vod z vozovky bude zachováno. V úseku km 0,000 – km 1,803 je odvodnění 
řešeno s odtokem do uličních vpustí a s jednostranným příčným sklonem, přičemž do km 1,365 je 
vozovka příčně skloněna doleva ke vpustím UV1 – UV48 na straně chodníku a následně do km 
1,803 je vozovka jednostranně skloněna příčně doprava ke vpustím UV49 – UV62. Od km 1,803 
až do konce řešeného úseku MK v km 2,6055 zůstává jednostranný příčný sklon doprava, kde se 
podél komunikace nachází příkop, nezpevněný do km 2,223, následně od čela propustku do konce 
řešeného úseku opatřený příkopovou tvárnicí.  

Odtokové poměry na území zůstanou po opravě nezměněny. Součástí oprav však bude instalace 
odvodňovacího proužku podél silniční obruby v rozsahu km 0,000 – km 1,365 a to po celé délce 
tohoto rozsahu, včetně míst bez zásahu do stávajícího obrubníku. Odvodňovací proužek má odtok 
vody do uličních vpustí urychlit. Odvodňovací proužek bude proveden z betonové přídlažby tl. 
10 cm s uložením do betonového lože (C25/30 XF4) tl. 0,1 m a s boční opěrou. Důraz se zde 
musí klást na provedení podélného spádu proužku dle podélného profilu a to zejména ve 
vyjmenovaných úsecích s nízkým spádem.  

Všechny stávající uliční vpusti budou výškově upraveny do úrovně povrchu vozovky. Na základě 
monitoringu vpustí provedeného správce budou u  vyjmenovaných vpustí provedeny nutné opravy: 

 u vpustí UV7, UV8, UV21, UV23, UV27 bude provedena výměna rámu a mříže – celkem 5 
ks 

 nová konstrukce vpustí bude provedena u prasklých vpustí UV17, UV25, UV26, UV30, 
UV31, UV34, UV35, UV36, UV38, UV41, UV50, UV52, UV54, UV55, UV57, UV58, UV59, 
UV60 a UV61  

 prasklá vpust UV44 umístěná uprostřed vozovky bude vybouraná a přemístěna na levý 
okraj vozovky z nové konstrukce. Přípojka vpusti DN200 dl. 2,5 m bude v otevřeném 
paženém výkopu šířky 1 m napojena na stávající přípojku vpusti.  
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 vpusti UV11, UV12 a UV20, které se nepovedlo otevřít, jsou uvažovány jako poškozené a 
budou rovněž nahrazeny novou konstrukcí. Celkem se tak jedná o 23 ks nových uličních 
vpustí 

Přesná výška stávajících vpustí není známa. Dle sdělení správce je hloubka dešťové kanalizace 
poměrně nízká s hloubkou dna cca 1,0 m.  

Nové vpusti budou prefabrikované konstrukce betonové DN 450, složení betonu dle 
ČSN EN 206-1 stupeň vlivu prostředí XF4, s tloušťkou stěny 50 mm.   
Vpusti jsou navrženy jednotně z následujících dílců: 
 

 Vtoková mříž rovná 500x500 D 400 pro uliční vpusť 
 kalový koš na splaveniny B1 (385 × 250 mm) 
 vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a 
 horní skruž TBV-Q 450/295/5b 
 skruž betonová s výtokem pro PVC KG DN 200 TBV-Q 450/450/3d PVC 
 dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 

 
Výše popsaná skladba uliční vpusti je s odtokem v hloubce cca 83 cm pod niveletou mříže. 
V případě, že výška odtoku bude u některých stávajících vpustí výše, budou vpusti opatřeny o 
sifon pomocí dvojice KG kolen DN200 napojeny in-situ.  

Dešťová kanalizace 

Uliční vpusti jsou svedeny do dešťové kanalizace ve vlastnictví města Třinec. Tato kanalizace 
probíhá pod komunikaci i chodníkem. Poklopy šachet v místech dotčených opravou budou pomocí 
vyrovnávacích prstenců srovnány s opravenou niveletou, poklopy budou urovnány podle nového 
povrchu vozovky v podélném i příčném směru. Po pokládce obrusné vrstvy vozovky bude 
styk/spára, mezi obrusnou asfaltovou vrstvou a rámem kanalizačního poklopu šachtice, utěsněn 
asfaltovou zálivkou. V několika místech probíhá dešťová kanalizace na rozhraní mezi komunikací 
a chodníkem a poklop šachtice je umístěn v místě obrubníku. Dokumentace zde počítá se snahou 
o vymístění poklopů mimo prostoru obrubníků. Tam, kde to konstrukce stávající šachty umožní, 
bude provedeno vyosení poklopu šachty ideálně směrem do chodníku, případně směrem do 
vozovky komunikace a to instalací přechodové desky 80-100/25 SP. Možnost vyosení předpokládá 
stávající konstrukci šachtice ze skruží DN1000. Přechodová deska nebude umístěna přímo pod 
poklop, bude snesena i vrchní skruž tak, že přechodová deska pro změnu průměru se umístní do 
hloubky min. 0,25 m pod stávající úroveň poklopu (dle výšky vrchní skruže). Na tuto desku bude 
položena ještě skruž DN800 výšky dle snesené skruže (min. 25 cm). V případě, že vyosení bude 
možné na stranu chodníku, může být na skruž DN800 ještě položena přechodová deska zákrytová 
62,5-80/20 T a vyrovnávací prstenec výšky 120 mm s následnou instalací poklopu DN625. 
S uvedeným řešením se uvažuje s poklopy šachet kanalizace v km 0,247, km 0,410, km 0,460 a 
km 0,499 (zabetonovaná šachta). Speciální úpravu vyžaduje instalace poklopu v km 0,410. 
V tomto místě bude zřízeno místo pro přecházení na protější stranu, na které se již místo pro 
přecházení nachází. Pro zřízení instalace místa pro přecházení je nutné provézt náležitou 
hmatnou úpravu varovným pásem šířky 40 cm, přerušení které není přípustné. V daném místě tak 
nebude instalován standardní poklop kruhového tvaru DN625, bude zřízen poklop pro zadláždění 
(např. zadlažďovací ocelový  poklop XP250 pro třídu zatížení C250). 

Vegetační úpravy  

Zatravněné plochy, které budou dotčené stavebními pracemi, např. podél opravovaných 
obrubníků, budou ohumusovány - reprofilovány v tl. 0,10 m. Na nich bude založen trávník – plochy 
budou osety trávním semenem a trávník bude ošetřen. Přebytečné nánosy zeminy v místě 
obrubníků budou odstraněny a odvezeny na skládku.  
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Výše popsané bude rovněž provedeno za obrubníkem na pravé straně vozovky od km 1,842 
takřka souvisle až do konce stavby tak, že bude seřezaná tato krajnice nad horním povrchem 
obrubníku, potažmo nové obrusné vrstvy, až k příkopu tak, že po seřezání bude příčný sklon 
krajnice 3 – 5% ve směru k příkopu.  

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Přehled výchozích podkladů:  

- požadavky investora 

- protokol o zkoušce – Stanovení konstrukčních vrstev vozovky 

- prohlídka na místě, fotodokumentace  

- monitoring uličních vpustí 

- vyjádření o existenci dotčených inženýrských sítí 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

stavba nemá další objekty 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Pro návrh opravy byl na základě jádrových vrtů dle Protokolu o zkoušce zvoleny následující 
technologický postup: 

Oprava vozovky:  

• Frézování 110 mm (frézování bude provedeno tak, aby bylo docíleno příčného sklonu 
vozovky se zohledněním lokálním nepatrných úprav nivelety na okrajích vozovky, frézování 
vozovky se doporučuje provádět s přesným naváděním frézovacího válce.  

• Vizuální prohlídka ofrézovaného povrchu, kde budou případně vytipovány hloubkové 
poruchy komunikace a určí se způsob jejích sanace, dle potřeby ošetření trhlin postupem 
dle TP 115.  

• Očištění povrchu 

• Další postup bude v závislosti na obnaženém podloží následující: 
 

a) V úseku km 0,000 00 – km 1,398 00 bude na základě jádrových vývrtů č. JV3 a JV4 provedena 
realizace spojovacího postřiku z modifikované asfaltové emulze 0,35 kg/m2 s následnou 
pokládkou vrstvy ACL16+ (asfaltobeton pro ložní vrstvy) v tl. 70 mm. Dle vývrtů JV3 a JV4 
se pod stávající asfaltovou vrstvou tl. min 11 cm nachází podkladní vrstva z penetračního 
makadamu.  

b) V úseku km 1,398 00 – 2,605 50 bude na základě jádrových vývrtů č. JV1 a JV2 provedena 
realizace infiltračního postřiku z kationaktivní asfaltové emulze 1,00 kg/m2 s posypem 
kameniva fr.2/4,3kg/m2 s následnou pokládkou vrstvy ACP16+ (asfaltobeton pro podkladní 
vrstvy) v tl. 70 mm. Dle vývrtů JV1 a JV2 se pod stávající asfaltovou vrstvou tl. max 12 cm 
nachází podkladní vrstva ze štěrkodrti. 

 
Přesné rozhraní užití technologického postupu dle a) nebo b) nelze objektivně přesně stanovit. Je 
vycházeno ze 4 jádrových vývrtů, kterých staničení je navíc v Protokolu o zkoušce č. 906/210/ZN 
(CONSULTEST s.r.o. / říjen 2021) uvedeno v opačném směru (od mostu přes řeku Neborůvka) 
než pracovní staničení této dokumentace. Skutečná poloha jednotlivých vývrtu je odvozena od 
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přiložené fotodokumentace. Vývrt JV1 se nachází cca ve staničení km 2,280, vývrt JV2 v km 
1,650, vývrt JV3 v km 1,155 a vývrt JV4 v km 0,560.  
Skutečné rozhraní a stanovení aplikace ložné vrstvy pokládkou asfaltobetonu ACL16+ nebo 
ACP16+ bude provedeno po odfrézování krytu a obnažení materiálu podkladní vrstvy.  
 
Po realizaci ložné vrstvy dle a) nebo dle b) bude dále jednotně přistoupeno k realizaci 
spojovacího postřiku z modifikované asfaltové emulze 0,35 kg/m2 s následnou pokládkou 
obrusné vrstvy ACO11 (asfaltobeton pro obrusné vrstvy) v tl. 40 mm. 
 
Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121. Pokládka asfaltových 
vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 
6121) dle schváleného kontrolního zkušebního plánu před zahájením těchto prací.  
Pokládka ložné a obrusné vrstvy bude provedena vždy s jedinou podélnou pracovní spárou. Ta 
bude vždy ošetřena asfaltovým modifikovaným tmelem. Předpokládá se prořezání pracovní spáry. 
Dle ČSN 73 6121 pracovní spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vystřídat s přesahem 
nejméně 200 mm.  
Při provádění stavebních prací je nutno po celou dobu výstavby chránit staveniště před škodlivým 
účinkem povrchových vod a musí se zajistit jejich odvedení. Při deštivém počasí se musí průběžně 
odvádět srážková voda ze staveniště. Je nutno bezpodmínečně zabránit přístupu vody k zemní 
pláni. 

Zařezání vozovky  

Před zahájením frézování bude vozovka zařezána do hl. 5 mm. V místech napojení na stávající 
vozovku (začátek i konec úpravy, křižovatky a připojení) budou provedeny v případě potřeby 
stupňovité zápichy. Po položení obrusné vrstvy bude v místě napojení na stávající povrch, a v 
případě pokládky po polovinách ve středu vozovky, provedeno řezání pracovních spár šířky 4 mm 
a hloubky 50 mm. Dále bude vytvořena komůrka pro těsnící zálivku šířky 10 mm a hloubky 20 mm. 
Ošetření podélné pracovní spáry v obrusné vrstvě bude provedeno přetažením proužkem 
zálivkové hmoty v šíři cca 40 mm. Před samotnou aplikací dojde k nastříkání spáry spojovacím 
postřikem. Poté dojde k zalití spáry a komůrky trvale-plastickou modifikovanou zálivkou rozehřátou 
na předepsanou teplotu.  

Odvoz materiálu  

Odvoz frézované živičné drti se předpokládá do vzdálenosti 10 km a zajišťuje ho zhotovitel na své 
náklady. Odfrézovaná drť bude uložena na plochu, která bude investorem určena před zahájením 
frézování. Zpětné použití odfrézované drti je v rámci stavby možné pod obrusnou vrstvu 
asfaltového krytu chodníku a sjezdů (vrstva R-mat fr. 0-32).  
V prostoru stavby nebudou zřizovány skládky zeminy nebo jiného materiálu. Veškerý přebytečný 
materiál bude průběžně odvážen mimo staveniště. 

 
Skladba vozovky A1 - dle a) – km 0,000 00 - km 1,398 00 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)          ACO 11     40 mm 

Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze 0,35 kg/m2 (ČSN 73 6129)  PS, EK                      

Asfaltový beton pro ložní vrstvy               (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5)  ACL16+     70 mm 

Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze 0,35 kg/m2 (ČSN 73 6129)  PS, EK                      

Celková tloušťka úpravy              110 mm 

Stávající podkladní vrstva z penetračního makadamu 

 

Skladba vozovky A2 - dle a) – km 1,398 00 - km 2,605 50 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)          ACO 11     40 mm 
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Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze 0,35 kg/m2 (ČSN 73 6129)  PS, EK                      

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  (ČSN 736121, ČSN EN 13108-5)  ACP16+     70 mm 

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,00 kg/m2 

 s posypem kameniva fr.2/4,  3kg/m2  (ČSN 73 6129)     PS, EK                      

Celková tloušťka úpravy              110 mm 

Stávající podkladní vrstvy ze štěrkodrti 

 

V místech se zdvihem pravé hrany vozovky bude na stávající podkladní vrstvy položena ještě 
vyrovnávací vrstva z asfaltobetonu pro podkladní vrstvy – obalovaného kameniva ACP 16 v tl. max 
12 cm. Tloušťka vyrovnávací vrstvy je v příčném řezu trojúhelníkového tvaru, jelikož levá hrana 
vozovky zůstává ve stávajícím stavu. 

Oprava chodníku:  

Převážná část oprav chodníku bude provedena s asfaltovým krytem následovně: 

Skladba chodníku C1 – dle D2-N-3-O-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ČSN EN 13108-1)    ACO 8CH   50 mm 

Asfaltový recykláž  fr. 0-32  (ČSN EN 13242+A1)    R-mat       60 mm 

Celková tloušťka úpravy               110 mm 

 

Lokálně v krátkých úsecích při navázání na stávající dlážděné chodníky, zastávky nebo sjezdy 
bude opravená část chodníku v provedení z betonové dlažby z dlaždic 200 x 100 následovně: 

Skladba chodníku C2 – dle D2-D-1-O-PIII 

Zásyp spár drť 0/2 nebo 0/4 

Betonová dlažba 200x100  (ČSN 73 6131-1)     DL       60 mm 

Lože z drti frakce 4/8   (TP 111)      L        40 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32   (ČSN EN 13285)     ŠDB     200 mm 

Konstrukce chodníku celkem              300 mm 

V případě obnovy chodníku bude konstrukce ze ŠD použita jako vyrovnávací vrstva, počítáno max. 
100 mm. V prostoru nástupní hrany autobusové zastávky je uvažováno v plném rozsahu s novou 
podkladní vrstvou tl. 200 mm 

Oprava sjezdů 

V rozsahu šířky průběžného chodníku budou sjezdy dlážděné: 

Skladba sjezdu B1 – dle (D2-D-1-V-PIII) 

Zásyp spár drť 0/2 nebo 0/4 

Betonová dlažba 200x100  (ČSN 73 6131-1)     DL       80 mm 

Lože z drti frakce 4/8   (TP 111)      L        40 mm 

Štěrkodrť frakce 8/16   (ČSN EN 13285)     ŠDA     150 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32   (ČSN EN 13285)     ŠDB     150 mm 

Konstrukce sjezdu celkem              420 mm 
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V případě obnovy sjezdu bude konstrukce ze ŠD použita jako vyrovnávací vrstva, počítáno max. 
150 mm (frakce 8/16) 

V rozsahu sjezdu mimo průběžnou část chodníku bude provedena skladba dle stávající 
konstrukce, buď předlážděním stávajícího dlážděného sjezdu, obnovou asfaltového krytu nebo 
hutněné štěrkodrti a pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

f) režim povrch. a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Stavba nemění odtokové poměry v území.  

Odvedení srážkových vod z vozovky bude zachováno. V úseku km 0,000 – km 1,803 je odvodnění 
řešeno s odtokem do uličních vpustí a s jednostranným příčným sklonem, přičemž do km 1,365 je 
vozovka příčně skloněna doleva ke vpustím UV1 – UV48 na straně chodníku a následně do km 
1,803 je vozovka jednostranně skloněna příčně doprava ke vpustím UV49 – UV62. Od km 1,803 
až do konce řešeného úseku MK v km 2,6055 zůstává jednostranný příčný sklon doprava, kde se 
podél komunikace nachází příkop, nezpevněný do km 2,223, následně od čela propustku do konce 
řešeného úseku opatřený příkopovou tvárnicí.  

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Stávající svislé dopravní značení nebude stavbou dotčeno.  

V celém řešeném úseku opravované komunikace bude provedena obnova vodorovného 
dopravního značení. Kromě obnovy bude provedeno doplnění VDZ V11a v místě podél nástupních 
hran autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ v obou jízdních směrech.  

Vzhledem k tomu, že VDZ bude nanášeno na novou obrusnou vrstvu, bude samotná obnova 
provedena po stabilizování vlastností povrchu vozovky s časovým odstupem min. 5 dnů. 

Požadavky na provedení VDZ: 

- barva s reflexní úpravou vč. předznačení 

- dodržení požadavku na noční viditelnost v podmínkách za vlhka a deště 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ 

Podklad pro zřízení vodorovného dopravního značení bude aktualizován a projednán s investorem 
v průběhu realizace stavby. 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Stávající stromu v prostoru poblíž stavebních prací budou chráněny před mechanickým 
poškozením kmene plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, z prostorových důvodů 
to není možné, oplocená plocha však bude co nevětší. Provizorní oplocení bude provedeno 
minimálně s výškou 1,5 m.  

Jedná se o smrky a borovice u sjezdů ve staničení km 0,330 a 0,755. Dále bude oplocením 
chráněna vzrostlá lípa v km 0,550, v tomto místě však nedochází ke stavebním pracím mimo 
obnovu krytu. Výkopové práce na sjezdech v km 0,338 a km 0,757 se smí provádět pouze ručně 
nebo s použitím odsávací techniky tak, aby nedošlo k poškození kořenů.  

Při pracích v blízkosti stromů ve výše uvedených místech bude zajištěna přítomnost dozoru – 
arboristy, který bude kontrolovat a stanovovat postupy při provádění výkopů v chráněné kořenové 
zóně. 
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Předpokládaný postup výstavby:  

- před zahájením prací budou vytyčena vedení inženýrských sítí a vyznačena jejich ochranná 
pásma.  
- přípravné práce, zařízení staveniště, zajištěna ochrana stromů, instalace PDZ  
- odstranění stávajících vozovkových vrstev  
- vybourání stávajících obrub 
- práce na odvodňovacích zařízeních – uliční vpusti, poklopy dešťové kanalizace 
- výšková úprava poklopů uličních vpustí a šachtic  
- pokládka obrubníků 
- provádění dlážděných bet. krytů  
- provádění krytových vrstev (ložná a obrusná vrstva)  
- dokončovací práce, uvedení staveniště do původního stavu,  
- provedení vodorovného dopravního značení  
- odstranění PDZ a uvedení stavby do provozu  

Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných možnostech a na 
možnostech investora. 

i) vazba na případné technologické vybavení 

Nejsou navrženy. 

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 

Jedná se o liniovou stavbu, kde je nutné dodržet stanovené podmínky pro stavbu, zejména se 
jedná o stabilitu pláně. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním 
pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba bez výjimky splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2008 Sb o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Povrch komunikace pro pěší je rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti. Podélný sklon je v 
přípustných hodnotách, příčný bude 0,5 až 2 %.  

Konce chodníků budou opatřeny. Snížená obruba sjezdů, míst pro přecházení a konců chodníků 
bude opatřena varovným pásem šířky 40 cm z reliéfní slepecké betonové dlažby s pravidelnými 
výstupky v červené barvě a to až do místa, kde výška obruby dosáhne hodnotu 80 mm. Dlouhé 
sjezdy s přerušením vodicí linie na délku větší 8 m budou opatřeny o umělou vodicí linii šířky 
40 cm.  

Nástupní hrany obou autobusových zastávek „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ budou náležitě 
opatřeny o kontrastní pás šířky 40 cm – nehmatný vizuálně kontrastní pás vymezující bezpečný 
odstup od vozovky na délku nástupní hrany – bude použita červená betonová dlažba. Současně 
bude v prostoru před označníkem zastávky proveden signální pás šířky 80 cm hmatný vizuálně 
kontrastný pás – červená betonová dlažba reliéfní. 

Vybrané stavební výrobky: dlažba použitá pro hmatové úpravy splňuje VN 163/2002, je navrženo 
použití barevně kontrastní dlažby s výstupky – tzv. reliéfní slepecké dlažby. 

 


