
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Název
zadavatele:

Základní škola a mateřská
škola, Třinec, Kaštanová 412,
příspěvková organizace

Sídlo: Kaštanová 412
73961 Třinec

IČO: 00847135

Č. j.: MMT/22569/2025/PR/Ku

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ZŠ Třinec, Kaštanová 412 - výmena oken - pavilon B, C, D“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000024“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98
Zákona v tomto znění:

Dotazy:

žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se smlouvy o dílo.
Dotaz č. 1:
Smlouva obsahuje vysoké smluvní pokuty za neodstraňování vad (čl. X., odst. 8 a 10) – 6 000 Kč /vada/
den.
Přiměřená výše je max. 3 000 Kč.
Žádáme tímto zadavatele o snížení výše smluvní pokuty na 3 000 Kč.
Dotaz č. 2:
Doba pro odstraňování vad v délce 5 pracovních dnů je pro nás nereálná.
Reálná je alespoň 10 pracovních dnů.
Stejně tak lhůta pro nástup k odstranění vady 3 pracovní dny.
Reálná je 8 pracovních dnů. (čl. IX. odst. 8).
Žádáme tímto zadavatele o prodloužení doby pro odstraňování vad v délce min. 10 pracovních dnů a o
prodloužení lhůty pro nástup k odstranění vady na 8 pracovních dnů.
Děkujeme za pochopení.

Odpověď na dotazy:

Ad 1:
V návrhu smlouvy v čl. X., odst. 8 a 10 jsou uvedeny smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla. Zadavatel
vzhledem k charakteru objektu - budovy základní školy, považuje výši sankcí, tak jak jsou uvedeny v návrhu
smlouvy za zcela přiměřené a standardní.

1 /2



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Ad 2:
Doba pro nastoupení k odstranění reklamované vady v délce 3 pracovních dnů a následné odstranění vady
do 5 pracovních dnů je vždy podmíněna ustanovením "pokud se smluvní strany nedohodnou jinak". Jedná
se o individuální posouzení každé reklamované vady a reálného času potřebného pro její odstranění. Např.
seřízení kování oken a dveří lze v termínu 5 pracovních dnů bez problémů provést, ale např. u výměny
kompletního okna, které se bude muset nově vyrobit, by ani lhůta navrhovaná uchazečem tj. 10 pracovních
dnů nebyla dostatečná.

Zadavatel tedy se zohledněním charakteru objektu - budovy základní školy a jejím standardním provozem
v pracovních dnech trvá na svých původních podmínkách a požadavcích stanovených v zadávací
dokumentaci.

V Třinci dne 24.03.2025

Mgr. Ewa Sniegonová, pověřena zastupováním vedoucího právního odboru
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