

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Autobusové stanoviště, Třinec - rekonstrukce“

Zadavatel: Statutární město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec; IČO 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Autobusové stanoviště, Třinec - rekonstrukce“

Vážení,

zadavatel ve dnech 6. a 7. 1 2026 obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

Dotaz č. 1

V čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy o dílo je uvedeno:

Cena díla za stavební část bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelům v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Cena díla „Následná péče – 1. rok“, „Následná péče – 2. rok“, „Následná péče – 3. rok“, „Následná péče – 4. rok“, „Následná péče – 5. rok“, bude vždy hrazena jednorázově, po provedení prací v příslušném roce. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, o jakou následnou péči se jedná, jelikož jsme v zadávací dokumentaci o tomto nenalezli žádné bližší informace a v čl. 2.1 zadávací dokumentace – Vymezení předmětu veřejné zakázky není následná péče zmíněna.

Odpověď:

Ano, požadované plnění nezahrnuje žádnou následnou péči, a tudíž nenastanou skutečnosti pro její úhradu. Z důvodu transparentnosti je provedena úprava návrhu smlouvy o dílo, kde příslušný článek smlouvy byl upraven tak, aby se na následnou péči vůbec neodkazoval.

Dotaz č. 2

Po prostudování projektové dokumentace (PD) a výkazu výměr (VV) bychom chtěli požádat o vysvětlení či doplnění poskytnutých podkladů:

- výkresovou dokumentaci ocelové konstrukce přístřešku, jelikož máme k dispozici pouze statický výpočet, základní informace v souhrnné technické zprávě a ilustrační foto na výkrese D.1. Chybí nám např. informace, jak budou řešeny svody ze zastřešení apod.
- bližší informace k požadovanému potisku skla – na výkrese č. D.1. Detaily je uvedeno pouze „kalené sklo s potiskem“. Prosíme o bližší specifikaci potisku skla.

Odpověď:

- Ocelová konstrukce přístřešku: Požadované parametry ocelové konstrukce přístřešku jsou zřejmé z poskytnuté dokumentace. Způsob řešení svodů ze zastřešení je uveden v části SO 901 Přístřešky nástupišť a jiný mobiliář, kde zmíněný výkres D.1 Detaily uvádí, že odvodnění bude vedeno nosným sloupem s vyústěním do kanalizace. Parametry jednotlivých součástí ocelové konstrukce jsou pak detailně

specifikovány ve zmíněném statickém výpočtu, který přesně specifikuje všechny nosné prvky, jejich dimenze a materiálovou jakost. Další detaily nad rámec dokumentace jsou již předmětem výrobní přípravy budoucího zhotovitele. Zpracování podrobné výrobní dokumentace v souladu s poskytnutou dokumentací pak zajistí zhotovitel v rámci svého plnění.

Z důvodu transparentnosti doplňujeme specifikaci v položkách č. 18 a 20 v oddíle 764 Konstrukce klempířské v příloze č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

- Potisk skla: Je požadován celoplošný mléčný potisk skel.

Z důvodu transparentnosti doplňujeme specifikaci v položce č. 4 v oddíle 7: Vodorovné konstrukce, střešní plášť v příloze č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Přílohy:

Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy – znění s úpravou čl. IV.1

Příloha č. 4 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – znění s úpravou položek žlabů a svodů v pol. 18 a 20 v oddílu 764 Konstrukce klempířské a potisku skla v pol. 4 v oddíle 7: Vodorovné konstrukce, střešní plášť.

Tyto přílohy jsou vloženy na profilu v části zadávací dokumentace v příslušných položkách (původní znění je ponecháno k dispozici).

V souvislosti s poskytnutým vysvětlením a doplněním bylo rozhodnuto o prodloužení lhůty pro podávání nabídek **do 30.1.2026 do 09:00 hodin.**

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Ing. Jan Niemiec

Čtyři oči, s.r.o.