
                           

 
          

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/02/144/Li 

Číslo smlouvy objednatele: 222 200474 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové vyhlášení“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

Město Třinec 

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  

Osoba oprávněná jednat: RNDr. Věra Palkovská, starostka města   

Bankovní spojení:   Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec 

Číslo účtu:   1621-781/0100 

Identifikační číslo:  00297313    

dále jen „Objednatel“ 

 

Společnost „Nebory – Dušinec“     

se sídlem:   Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

Společník 1: ALPINE Bau CZ a.s.     

se sídlem:   Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609  

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský - prokuristé   

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

- ve věcech stavby:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.     

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Identifikační číslo:  026 04 795    

DIČ:    CZ02604795 

 

Společník 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.     

se sídlem:   Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.    

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Identifikační číslo:  253 17 628    

DIČ:    CZ25317628 

dále jen „Zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to 

podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

 

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření 

této smlouvy je zajištění stavby „Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - 

Dušinec - nové vyhlášení“. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost 

objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

3. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě 

zadávacího řízení k zakázce s názvem „Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory 

- Dušinec - nové vyhlášení“ za podmínek této smlouvy dílo – výstavbu chodníku a další 

činnosti, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách. 

 

4. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem 

„Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové vyhlášení“, 

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není 

potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

 

5. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 

smluvní straně.   

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního 

spojení smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 

strany ve věcech technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny. 

 

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), 

a to nejméně ve výši 17.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná 

smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady 

o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, 

jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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7. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž 

svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné 

výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které 

by musel objednatele upozornit, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 

Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, 

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy. 

 

8. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 

osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 

Nebory - Dušinec - nové vyhlášení“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:  

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností 

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r. o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

a to všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek; 

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením  

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací 

a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení; 

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které 

jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace, 

1.5. položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného 

zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci 

zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.  Položkový rozpočet stavby je součástí této 

smlouvy jako Příloha č. 1.  

 

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující 

práce a činnosti:         

 

2.1. Před zahájením realizace stavby: 

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,  

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném 

místě u vstupu na staveniště štítek s údaji: 

 povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu 

stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora (Objednatele) a o termínu 

dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby 

údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů 

uvedených výše do doby kolaudace stavby; 

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby 
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u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických 

zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou 

dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále 

jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, 

zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření 

aktualizovat; 

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků 

a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, 

předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) 

a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, 

podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele 

a dotčenými třetími osobami; 

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 

projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu; 

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 

objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 

pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy; 

2.1.10. zajištění vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou, které jsou nedílnou 

součástí dokladové části, 

2.1.11. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, 

doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení 

v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých 

správců sítí obdrží, 

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 

c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání 

a odsouhlasení ZOV a HMG, 

d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem 

BOZP, 

e) kontrolní a zkušební plán (KZP).  

2.1.12. seznámení se s harmonogramem stavby I/11 N-O tak, aby bylo 

minimalizováno negativní ovlivnění obou staveb, dohoda s objednatelem 

ohledně jejich vzájemné koordinace. 

 

2.2. V průběhu realizace stavby: 

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně 

úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do 

stavebního deníku; 

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 

vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 

koordinátora BOZP atd. (suché WC); 
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2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení 

po celou dobu výstavby; 

2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 

k místu staveniště; 

2.2.5. zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální 

odpad, 

2.2.6. provádění stavby mimo dobu od 18:00 do 8:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku 

přes 50 dB, 

2.2.7. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního 

značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného 

dopravního značení, 

2.2.8. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných 

konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový 

pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen, aktuálním datem; 

2.2.9. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

2.2.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady 

o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad 

o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, 

jako podklad pro uznání fakturace; 

2.2.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce 

„Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem 

Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do 

stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky 

dotčených sítí a zařízení; 

2.2.12. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

2.2.13. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby 

navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty 

a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru; 

2.2.14. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských 

objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna 

plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských 

objektů; 

2.2.15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných 

u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 

zakázky, 

2.2.16. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 

snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.  

 

2.3. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

2.3.1. seznam všech předaných dokladů; 
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2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení 

o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě 

výrobků a materiálů použitých k provedení stavby; 

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 

právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných 

v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, při dodržení těchto 

požadavků Objednatele: 

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel 

zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní 

změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem 

a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené 

ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 

odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci 

stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako 

„dokumentace skutečného provedení stavby.“ 

 

Nedílnou součástí DSPS bude: 

a)   atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení 

o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků 

a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce   

 

b)   protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla 

a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

 

c)   celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 

vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě), 

 

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol 

o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie 

instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných 

povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu 

Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých 
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proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny 

návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již 

ve fázi proškolování. 

 

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 

o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně 

pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve 

formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu * dgn programu MicroStation; 

výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) 

Bpv ve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 

originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; 

2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebního 

objektů. 

2.3.8. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK, 

2.3.9. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude 

opatřen číslem, aktuálním datem; 

2.3.10. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce 

a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných 

dodavatelů; 

2.3.11. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

2.3.12. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy 

jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 

2.3.13. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, 

stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

2.3.14. originál stavebního deníku, 

2.3.15. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

 

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost 

zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, 

dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení 

dokončené stavby. 

 

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném 

zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné 

provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu. 

 

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
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a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného 

díla. 

 

IV. 

Vlastnictví k dílu  

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 

věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný 

materiál, výrobky a zařízení. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 

díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 

vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku. 

 

 

V. 

Místo plnění 

 

1. Místem realizace díla je k.ú. Nebory, okres Frýdek-Místek, blíže viz projektová 

dokumentace, (dále jen „staveniště“). 

 

 

VI. 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 31. 5. 

2017. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu této smlouvy nejpozději do 14 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště. 

 

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě 

dle časového harmonogramu postupu prací, při dodržení následujících uzlových bodů: 

 Montáž ocelové konstrukce lávky je možná jen od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017  

 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění 

díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště 

podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí 

stavebního deníku. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel 
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je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

 

5. Pokud v průběhu provádění díla: 

a. dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci 

stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla 

z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín 

dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou 

písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před 

uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.  O změnu termínu 

zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného 

v odst. 1 tohoto článku. 

b.   dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet 

požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší 

na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele 

zapíše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá 

termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku. Tento zápis ve stavebním 

deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro 

dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.    

 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se 

prodlužují termíny tím dotčené.  

 

7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce v plné výši.   

 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před 

znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo. 

 

9. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně  

objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 

provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

 

10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní 

a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá 

právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 

posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje 

termín pro dokončení. 

 

11. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 

ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel 

k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání 

prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 

fakturačních dokladů. 
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VII. 

              Cena díla   

 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení „Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové 

vyhlášení“ a činí: 

17 118 249,92 Kč bez DPH 

  3 594 832,48 Kč DPH 

20 713 082,40 Kč včetně DPH 

 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 

pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce 

nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což 

Zhotovitel garantuje.  

 

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby 

a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými 

Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále 

zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena 

obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 

doby ukončení díla. 

 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů 

stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv 

na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, 

v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za 

provedení těchto prací. 

 

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou 

odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 

odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla 

dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude 

použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či 

nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny 

v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této 

smlouvě. 

 

6. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec 

množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 

této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na  

vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.  Náklady na 

vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového 

rozpočtu (Příloha č. 1). Oceňování  víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle 

položkového rozpočtu (Příloha č. 1), bude provedeno podle cen ÚRS Praha platných 

v době uzavírání dodatku k této smlouvě.   

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného 

smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede 

vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich 

úhradu. 

 

7. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového 

rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.    

 

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 

mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově 

navržené plnění a výslednou změnu ceny. 

 

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před 

termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 

fakturačních dokladů. 

 

 

VIII. 

Platební podmínky 

 

1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění.  

  

3. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním  

pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně  

vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do 

výše 90% z celkové ceny díla vč. DPH.  Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této 

smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu. 

 

4. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 90% 

z celkové ceny díla včetně 100% DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH 

(pozastávku) objednatel proplatí po odstranění všech případných vad zjištěných v době 

předání díla, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání, jejichž soupis 

bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, a to včetně termínu k jejich odstranění.  
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5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených  

prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele  

provedení kontroly umožnit. 

 

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury 

objednateli. 

 

7. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této 

smlouvy. 

 

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto 

údaje:        

1. označení plátce:  

2. rozsah a předmět plnění: 

2.1. přesný název a číslo stavby dle čl. III, odst. 1 této smlouvy 

2.2. odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele) 

3. bankovní spojení: dle čl. I této smlouvy 

4. označení zhotovitele: 

         bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.  

 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění  na 

položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný  majetek) a na 

položky neinvestičního charakteru,              

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na: 

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 

k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů), 

- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je 

samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou 

(dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů), 

- dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks), 

- hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks, 

- nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks, 

c) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.    

      

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy nebo 

bude- li chybně vyúčtována cena, nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle 

odst. 9 čl. VIII této smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 

(na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury. 
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11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v čl. I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 11. tohoto článku. Změnu účtu 

zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.  

 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, 

a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy 

celková cena díla bude vyšší než 700 tis. Kč vč. DPH, 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené 

na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 

nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

 

IX. 

Jakost díla 

 

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto 

vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, 

uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. 

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí 

díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou 

kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své 

náklady. 

 

X. 

Staveniště 

 

1. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního 

deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. O předání a převzetí 

staveniště se sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech 

stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů 

ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli; výčet činností, které je zhotovitel povinen 
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zajistit před zahájením prací; a termín prvního kontrolního dne. Tento zápis se stane dnem 

jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. 

 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 

dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 

smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení  

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje 

plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na 

své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu 

nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí 

celého díla Objednatelem. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, 

strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty 

vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 

odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, 

pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení 

tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré 

prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

7. Přístup na staveniště lávky SO 155 a 206 bude po místní komunikaci napojující se na 

stávající sil. I/11 u autobusových zastávek Nebory, Dušinec a dále staveništěm I/11N-O. 

 

 

 

 

 

XI. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 

sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také 

jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 

této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v  Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda 
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žádost o změnu v  Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, 

přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci 

obou smluvních stran. 

 

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za 

uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 

subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc 

provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 

měsíce. 

 

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

 

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 

pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 

zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací 

zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen 

před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si 

písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu 

Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat 

v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto 

upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván 

nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do 

zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady 

Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. 

Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 

změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci 

potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel 

Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické 

při předání a převzetí dokončené stavby. 

 

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem 

naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci 

o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před 
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vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady 

nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. 

Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za 

zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. 

 

8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 

prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

 

9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem 

stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude 

vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této 

Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě 

jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele 

v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně 

oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky 

Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích 

podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. 

 

10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla 

výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) 

kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky 

(stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho 

funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu 

nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel 

oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu 

škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

 

 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. 

a respektovat pokyny koordinátora BOZP.  

 

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat 

doložení dokladů o této kvalifikaci. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu 

realizace díla vykonávala funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. odst. 2 této 

smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení „Chodník a lávka pro 

pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové vyhlášení“. Změnu v osobě 

stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 
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objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na 

stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou 

zakázku. 

 

13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem 

Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných 

opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.  

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 

funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci 

Zhotovitele. 

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem 

osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy 

z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

 

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace 

díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

 

15. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost 

a délku záboru na dotčených pozemcích. 

 

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 

výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 

materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 

příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém 

jazyce. 

 

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné 

koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického 

dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží 

Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření 

dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou 

identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami 

dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, 

včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, 

že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.  

 

18. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny 

pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. 
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19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat 

„Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 

této Smlouvy. 

 

20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky 

a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má 

možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími 

podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení. 

 

21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů 

a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto 

článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu 

díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být 

realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

 

22. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude 

probíhat bez omezení pohybu chodců a Zhotovitel zajistí vždy v úseku, kde budou stavební 

práce probíhat bezpečné podmínky pro pohyb chodců. 

 

 

XII. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště.  

 

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém 

postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje 

potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební 

deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady 

či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat 

a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 

pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.  

 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 

hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 

- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace, 

- seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 
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5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 

s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních 

záznamů. 

 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) 

v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu 

(např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné 

za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním 

deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 

přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto 

námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny. 

 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít 

pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

 

XIII. 

Předání díla 

 

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem 

ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven 

minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.   

 

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 

- označení díla, 

- označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

celkové ceny díla včetně dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 

- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 
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- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 

 

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. 

odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

 

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.  

 

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami 

sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad 

dle § 2628 občanského zákoníku. 

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků 

vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. 

Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno 

i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví 

vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může 

převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny 

odstranění těchto vad. 

7.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí 

díla předat (doručit) seznam subdodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) v rozsahu dle § 147a 

z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu 

Objednatele. 

 

 

XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se 

k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů 

a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 

v době realizace díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 

vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na 

dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 

poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.  

 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.  

 



 

 

21 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně 

oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel 

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od 

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky 

možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na 

odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 

provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 

uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 

práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na 

uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

 

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady.  

 

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 

běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 

povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude 

Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele). 

 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad 

dle § 2628 občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 

subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním 

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to 

možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu 

vyměřenou příslušným správním orgánem.  
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4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření 

potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené 

chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou. 

 

XVI. 

Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve 

výši 15.000,00 Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, bude objednatel 

účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila 

v záruční době, bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků 

sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  

0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za 

každou vadu či nedodělek. 

 

6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle 

nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu 

Objednatele bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto 

článku, bude Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

 

8. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či 

služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 

provedena fakturace, bude Objednatel uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 
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9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností Zhotovitelem. 

 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

 

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

 

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

 

13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XVII. 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 

Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, nevhodné 

klimatické podmínky pro realizaci díla, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 

události. 

 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  

doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož 

i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních 

dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se 

okolnosti vyšší moci. 

 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší 

moci dočasně přerušují. 

 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 

strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé 

smluvní straně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy 

bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 

XVIII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 
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 Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud 

se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 

dokumentace a stavebního povolení,   

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského 

dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně 

a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 

upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku, 

 Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 

realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 

své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v čl. II  odst. 3 písm. c) této smlouvy,  

 Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 5 této 

smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. 

 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy 

její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena 

nebo v případě zásahu vyšší moci.  

 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, 

včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 

Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem 

investora a koordinátorem BOZP. 

 

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. To neplatí pro 

údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem 

upraveným v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Písemná forma musí být zachována rovněž 

v případě odstoupení od smlouvy. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 
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sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané 

formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od ustanovení 

občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je 

uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou 

smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez 

jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu 

dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se 

fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by 

zároveň návrh dodatku podepsala. 

 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 

 

12. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání 

a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako 

důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami 

označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ 

anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této 

smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 

informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné 

nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže 

být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke 

škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 

vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen 

poskytnout dle platných právních předpisů. 

 

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této Smlouvy. 

 

14. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona 

o finanční kontrole. 

 

15. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení 

 

16. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 

investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice 

zákona o veřejných zakázkách. 
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XIX. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené 

Objednatelem.  Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména údaje:  

- o smluvních stranách 

- o předmětu smlouvy 

- konec platnosti smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  

 Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

  Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů   

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva 

 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem dne 29.08.2016 usnesením 

č. 2016/2243, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže. 

 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění 

k zastoupení. 

 

V Třinci dne: 14.09.2016                   V Ostravě dne: 19.09.2016 

 

za Objednatele:        za Zhotovitele: 

 

 

 

 

………………......                     …………………..….......   ……..……..…………... 

RNDr. Věra Palkovská  Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský 

   starostka města      prokuristé ALPINE Bau CZ a.s



                           

 

 



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec Datum: 11.8.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Společnost " Nebory - Dušinec " Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH ZRN HZS NUS KČ

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 576 776,12 121 122,99 697 899,11

SO 155 Cesta pro pěší v km 7,987 6 929 346,08 1 455 162,68 8 384 508,76

SO 155.1 Oprava komunikací používaných stavbou 694 944,01 145 938,24 840 882,25

SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 8 484 583,99 1 781 762,64 10 266 346,63

150186 VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec 432 599,72 90 845,94 523 445,66

Celkem 17 118 249,92 3 594 832,48 20 713 082,40
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.8.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

150055

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

Společnost "Nebory Dušinec"

16 685 650,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 16 685 650,20 3 503 986,54

15,00% 0,00 0,00

CZK 20 189 636,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 150055

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

576 776,12SO 000 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

11.08.2016

 

SO 155 - Cesta pro pěší Nebory v km 7,987

840 882,25694 944,01SO 155.1 SO 155.1 - Oprava komunikací používaných stavbou

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

697 899,11

10 266 346,638 484 583,99SO 206 SO 206 - Lávka pro pěší přes  I/11 a MK v km 7,987

16 685 650,20 20 189 636,74

8 384 508,766 929 346,08SO 155
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

Společnost "Nebory Dušinec" DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 576 776,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 576 776,12 21,00% 121 122,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 697 899,11

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 000 - SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 1 z 51



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 576 776,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 576 776,12

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 000 - SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 576 776,12

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 576 776,12

1 K 99999R01 Zhotovení geometricých plánů kus 3,000 21 095,00 63 285,00

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.1

2 K 99999R02 Dodávka a osazení velkoplošných informačních tabulí stavby - billboardů kus 1,000 12 657,00 12 657,00

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst. 1.15.2

3 K 99999R03 Dodávka a osazení stalé vysvětlující tabulhy/pamětní desky kus 1,000 18 985,50 18 985,50

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst. 1.15.3

4 K 99999R04 Dílenská dokumentace stavby - dopracování PDPS do podrobnosti dle potřeby zhotovitele (dílenská dokumentace …) soubor 1,000 6 328,50 6 328,50

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.4

5 K 99999R05 Vytyčení stávajících inženýrských sítí   soubor 1,000 12 657,00 12 657,00

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.5

6 K 99999R06 Vytyčení obvodu staveniště, zřízení pevných vytyčovacích bodů soubor 1,000 41 458,94 41 458,94

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.6

7 K 99999R07 Geodetické práce, zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 69 098,24 69 098,24

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.7

8 K 99999R08 Dokumentace DSPS  soubor 1,000 63 285,00 63 285,00

SO 000 - SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.8

9 K 99999R09 Zkoušení konstrukcí, prací a materiálů zkušebnou zhotovitele  soubor 1,000 126 570,00 126 570,00

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst. 1.15.9

10 K 99999R10 Fotodokumnetace stavby soubor 1,000 4 809,66 4 809,66

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst. 1.15.10

11 K 99999R11 Pasportizace objektů soubor 1,000 12 657,00 12 657,00

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst. 1.15.11

12 K 99999R12 Plán opatření pro případ ohrožení jakosti vod závadnými látkami po dobu stavby  soubor 1,000 6 328,50 6 328,50

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst. 1.15.12

13 K 99999R13  Náklady na vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 30 274,62 30 274,62

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.13

14 K 99999R14  Náklady na provoz zařízení staveniště soubor 1,000 78 106,54 78 106,54

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.14

15 K 99999R15 Náklady na odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 30 274,62 30 274,62

P
Poznámka k položce:

dle podmínek ZTKP - odst 1.15.15
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

Společnost "Nebory Dušinec" DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 929 346,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 929 346,08 21,00% 1 455 162,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 384 508,76

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 155 - SO 155 - Cesta pro pěší Nebory v km 7,987
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 929 346,08

HSV - Práce a dodávky HSV 6 929 346,08

    1 - Zemní práce 5 808 165,31

    2 - Zakládání 22 219,74

    4 - Vodorovné konstrukce 1 908,66

    5 - Komunikace pozemní 375 015,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 707,40

    997 - Přesun sutě 1 999,99

    998 - Přesun hmot 6 329,02

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 155 - SO 155 - Cesta pro pěší Nebory v km 7,987
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 929 346,08

D HSV Práce a dodávky HSV 6 929 346,08

D 1 Zemní práce 5 808 165,31

1 K 113107125 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 7,000 28,70 200,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

v místě odstavné plochy v začátku úpravy. Po vybudování komunikace bude dorovnáno do nové úrovně - viz. položka

VV 7 7,000

2 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 82,300 57,40 4 724,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce:

Stávající povrch v místě napojení na začátku a konci úpravy. Zbytek po frézování - uvažovaná tloušťka 30mm.

VV 69,3+13 82,300

3 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 82,300 34,14 2 809,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce:

Stávající povrch v místě napojení na začátku a konci úpravy. 

VV 69,3+13 82,300

SO 155 - SO 155 - Cesta pro pěší Nebory v km 7,987

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 841,250 67,20 56 532,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

VV (2124+1241)*0,25 841,250

5 K 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 422,355 86,09 36 360,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:

Získání ornice pro ohumusování z mezideponie.

VV "pro rovinu" (2,78+1,08)*0,15 0,579

VV "na svahy" (10,67+558,25+311,05+40,5+9,05+293,23+7,25+1303,64+7,88+14,7)*1,1*0,15 421,776

VV Součet 422,355

6 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 526,210 68,88 105 125,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

P
Poznámka k položce:

Položka zarhnuje také výkop nevhodné zeminy v podloží.

VV "výkop pod ornicí" 206,17 206,170

VV "špatné podloží" 1320,04 1 320,040

VV Součet 1 526,210

7 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 7 261,391 6,33 45 964,61 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P
Poznámka k položce:

Pro položky 122101102, 122201102 a 122201103.

VV 6448,88+422,355+390,156 7 261,391

8 K 134702102 Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením hl přes 2 do 6 m m3 16,000 573,96 9 183,36 CS ÚRS 2016 01

PP

Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s 

vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy výkopu do 4 m2 v horninách tř. 1 až 4 kromě hornin 

kašovité konsistence a tekoucích s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m

P
Poznámka k položce:

Výkop pro vsakovací jímku. Uvažovaná hloubka 4m.

VV 2*2*4 16,000

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 961,105 94,55 185 422,48 CS ÚRS 2016 01
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P

Poznámka k položce:

Přesun přebytečné ornice a nevhodné zeminy na místo skládky. Odhadovaná vzdálenost pro zeminu 30km, pro rozprostření ornice 

10km. 

VV "nevhodná zemina" 206,17+1320,04 1 526,210

VV "ornice" 841,25-421,776-0,579 418,895

VV "výkop jímky" 16 16,000

VV Součet 1 961,105

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 30 844,200 9,46 291 786,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:

Viz. položka 162701105. Odhadovaná vzdálenost 30km.

VV 20*1542,21 30 844,200

11 K 171102102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS m3 3 602,638 108,79 391 930,99 CS ÚRS 2016 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 

96 % PS

P
Poznámka k položce:

zemní těleso, planimetrováno z řezů

VV 3602,638 3 602,638

12 M 5834396R1 vhodný násypový materiál, včetně vykopání, naložení, složení a dopravy t 9 006,595 270,86 2 439 526,32

P
Poznámka k položce:

materiál vhodný do násypu dle ČSN 736133

VV 2,5*3602,638 9 006,595

13 K 171102103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS dálnic m3 390,156 108,79 42 445,07 CS ÚRS 2016 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 

100 % PS

P
Poznámka k položce:

aktivní zóna tl. 0,50m

VV 390,156 390,156

14 M 5834396R3 kamenivo do aktivní zóny, včetně vykopání, naložení, složení a dopravy t 1 033,913 270,86 280 045,68
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P
Poznámka k položce:

kamenivo vhodné do aktivní zóny, uvažováno 2,65t/m3

VV 2,65*390,156 1 033,913

15 K 171102121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných dálnic m3 1 320,040 108,79 143 607,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

P
Poznámka k položce:

Výměna podloží z kamenné sypaniny v tl. 0,50m.

VV 1320,04 1 320,040

16 M 5834396R2 kamenná sypanina pro výměnu podloží, včetně vykopání, naložení, složení a dopravy t 3 300,100 270,86 893 865,09

P
Poznámka k položce:

uvažovaná obj.hm. 2,5t/m3

VV 2,5*1320,04 3 300,100

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 542,210 16,80 25 909,13 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

P
Poznámka k položce:

Nevhodná zemina

VV 206,17+1320,04+16 1 542,210

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 775,978 164,54 456 759,42 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce:

Uvažovaná obj.hm. zeminy 1,8t/m3

VV 1542,21*1,8 2 775,978

19 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 571,000 29,69 16 952,99 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

P
Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a příčných řezů

VV 571 571,000

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,860 25,01 96,54 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

P
Poznámka k položce:

Ohumusování SO155 v rovině.

VV 2,78+1,08 3,860

21 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 094,475 38,24 80 092,72 CS ÚRS 2016 01
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PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

Rozprostření sejmuté ornice na skládce ornice.

VV 418,895/0,20 2 094,475

22 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 2 811,842 50,27 141 351,30 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

P
Poznámka k položce:

Ohumusování svahů zemního tělesa.

VV (10,67+558,25+311,05+40,5+9,05+293,23+7,25+1303,64+7,88+14,7)*1,1 2 811,842

23 K 183102134 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2 kus 48,000 443,00 21 264,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

P
Poznámka k položce:

Pro vysazované keře

VV 48 48,000

24 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 2 811,842 31,64 88 966,68 CS ÚRS 2016 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV 2811,842 2 811,842

25 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 98,414 107,59 10 588,36 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

P
Poznámka k položce:

uvažované množství činí 0,035kg/m2

VV 0,035*2811,842 98,414

26 K 184102122 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 54,000 506,28 27 339,12 CS ÚRS 2016 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm

27 M 0265030R1 Kalina obecná kus 17,000 132,90 2 259,30

28 M 0265030R2 Svída  krvavá kus 17,000 107,59 1 829,03

29 M 0265030R3 Brslen evropský kus 14,000 373,38 5 227,32

D 2 Zakládání 22 219,74

30 K 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 4,000 1 000,16 4 000,64 CS ÚRS 2016 01
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PP
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru 

studny 1,00 m

P
Poznámka k položce:

Uvažovaná hloubka 4,0m

VV 4 4,000

31 M 59225335R skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm kus 4,000 2 164,35 8 657,40

32 K 243571112 Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm m3 2,355 651,97 1 535,39 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm

P
Poznámka k položce:

Výplň jímky

VV 3*3,14*0,5*0,5 2,355

33 K 247531111 Obsyp studny z kameniva hrubého m3 12,860 624,13 8 026,31 CS ÚRS 2016 01

PP Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm

P
Poznámka k položce:

Obsyp vsakovací jímky

VV 2*2*4-3,14*0,5*0,5*4 12,860

D 4 Vodorovné konstrukce 1 908,66

34 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 23,200 82,27 1 908,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože 

přes 100 mm z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

Příplatek za lože kamenné dlažby přesahující 50mm. Uvažovaná tloušťka lože 100mm. Viz. položka 594511111.

VV 4,64*5 23,200

D 5 Komunikace pozemní 375 015,96

35 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 590,950 117,74 69 578,45 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

P
Poznámka k položce:

Střední tloušťka uvažována 0,16m. Planimetrováno ze situace a vzorového řezu.

VV 590,95 590,950

36 K 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 7,000 148,20 1 037,40 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm

P
Poznámka k položce:

Dosypání manilpulační plochy v začátku úseku.
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VV 7 7,000

37 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 471,190 321,54 151 506,43 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 471,19 471,190

38 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 168,760 91,64 15 465,17 CS ÚRS 2016 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 308,22*0,5+14,65 168,760

39 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,922 88,58 435,99 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV "v místě obruby" 0,0202*152,2 3,074

VV "mimo obrubu" 0,008*156,02 1,248

VV "před a za mostem" 0,03*20 0,600

VV Součet 4,922

40 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 471,190 27,53 12 971,86 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

VV 471,19 471,190

41 K 577123111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 445,580 246,66 109 906,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 30 mm

VV 445,58 445,580

42 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 4,640 2 050,59 9 514,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

P
Poznámka k položce:

Dlažba v příkopu v km 0,115. Včetně uložení vyčnívajících kamenů pro zmírnění proudu vodu ze skluzu.

VV 4,64 4,640

43 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,000 254,74 1 273,70 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

do 50 m2

P
Poznámka k položce:

Plocha v místě stávajícího vjezdu a reliféní prvky v začátku a konci stezky.
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VV 3+2 5,000

44 M 5924511R1 dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 3,060 152,01 465,15

VV 3,0*1,02 3,060

45 M 5924510R2 dlažba betonová 20x10x6 cm červená, reliéfní m2 2,040 289,85 591,29

VV 2*1,02 2,040

46 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 18,000 44,05 792,90 CS ÚRS 2016 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

P
Poznámka k položce:

Výplň spáry mezi novým a stávajícím živičným povrchem.

VV 3,5+3,5+11 18,000

47 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 4,640 318,13 1 476,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se 

zatřením

P
Poznámka k položce:

Vyplnění spár kamenné dlažby. Odolnost proti CHLR a UV záření.

VV 4,64 4,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 713 707,40

48 K 91111111R Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 160,000 868,78 139 004,80

P
Poznámka k položce:

Včetně betonových patek 300x600 z bet C25/30 XF2, povrchové úpravy dle PD a napojení na mostní křídlo dle VL 4 - 507.05

VV 160 160,000

49 M 5539115R1 sloupek - ocelová trubka S235, délka 1,6m m 102,400 586,98 60 106,75

P
Poznámka k položce:

Ocelová trubka 60,3x2,9mm

VV 64*1,6 102,400

50 M 5539115R2 střední a horní díl - ocelová trubka S235, délka 2,5m m 320,000 586,98 187 833,60

P
Poznámka k položce:

Ocelová trubka 60,3x2,9mm

VV 160*2 320,000

51 K 9121111R1 Montáž zábrany - demontovatelný sloupek kus 2,000 2 355,34 4 710,68

P
Poznámka k položce:

demontovatelné sloupek zabraňující vjezdu v začátku a konci úseku

VV 1+1 2,000
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52 M 7491016R1 sloupek sklopný, uzamykatelný kus 2,000 5 695,65 11 391,30

53 K 9121111R2 Montáž zábrany - pevný sloupek kus 2,000 2 355,34 4 710,68

P
Poznámka k položce:

Sloupek před a za lávkou, včetně betonové patky.

VV 1+1 2,000

54 M 7491016R2 sloupek ocelový, bezpečnostní pevný kus 2,000 4 429,95 8 859,90

55 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 152,200 194,04 29 532,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

P
Poznámka k položce:

Planimetrováno ze situace. Lože obruby z bet. C20/25n XF3

VV 152,2 152,200

56 M 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm kus 155,244 137,96 21 417,46 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO   13-10    100 x 10 x 20

VV 152,2*1,02 155,244

57 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 14,000 422,74 5 918,36 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

P
Poznámka k položce:

Zatrubnění příkopu objektu SO101 stavby sil. I/11 Nebory - Oldřichovice.

58 M 56241111R HDPE trouba d = 400 mm, tuhost SN8, včetně spojek m 14,210 1 898,55 26 978,40

P
Poznámka k položce:

trouba s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

VV 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,210

59 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 5 729,328 36,96 211 755,96 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

P
Poznámka k položce:

Separační geotextilie pod a nad výměnou podloží. Koeficient ztratného 1,1.

VV 2604,24*2*1,1 5 729,328

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,000 82,59 1 486,62 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

řezání v místě napojení na stávající stav
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VV 3,5+3,5+11 18,000

D 997 Přesun sutě 1 999,99

61 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 10,534 189,86 1 999,99 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

D 998 Přesun hmot 6 329,02

62 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 120,484 52,53 6 329,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

Společnost "Nebory Dušinec" DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 694 944,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 694 944,01 21,00% 145 938,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 840 882,25

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 155.1 - SO 155.1 - Oprava komunikací používaných stavbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 694 944,01

HSV - Práce a dodávky HSV 694 944,01

    1 - Zemní práce 84 418,60

    5 - Komunikace pozemní 502 260,92

    997 - Přesun sutě 108 133,16

    998 - Přesun hmot 131,33

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 155.1 - SO 155.1 - Oprava komunikací používaných stavbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 694 944,01

D HSV Práce a dodávky HSV 694 944,01

D 1 Zemní práce 84 418,60

1 K 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 119,000 57,40 6 830,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV VOZ "Plná konstrukce vozovky" 119 119,000

2 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 119,000 57,40 6 830,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV VOZ 119,000

3 K 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 2 380,000 29,73 70 757,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV VOZ 119,000

VV FREZ "Pouze obrusná vrstva" 2261 2 261,000

VV OBRUS Součet 2 380,000

D 5 Komunikace pozemní 502 260,92

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 119,000 101,36 12 061,84 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV VOZ 119,000

SO 155.1 - SO 155.1 - Oprava komunikací používaných stavbou

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 119,000 110,07 13 098,33 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV VOZ 119,000

6 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 119,000 303,92 36 166,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV VOZ 119,000

7 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 119,000 27,53 3 276,07 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

VV VOZ 119,000

8 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 2 380,000 12,11 28 821,80 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

VV OBRUS 2 380,000

9 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 380,000 171,78 408 836,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

VV OBRUS 2 380,000

D 997 Přesun sutě 108 133,16

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 323,442 5,25 1 698,07 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV SUŤ "Položky 1-3" 66,640+11,662+245,140 323,442

11 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 9 379,818 5,25 49 244,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

VV "Doprava 30 km" 29*SUŤ 9 379,818

12 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 256,802 189,86 48 756,43 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV "Položky 2, 3" 11,662+245,140 256,802

13 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 66,640 126,57 8 434,62 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Položka 1" 66,640 66,640

D 998 Přesun hmot 131,33

14 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2,500 52,53 131,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 43 71 CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

Společnost "Nebory Dušinec" DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 484 583,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 484 583,99 21,00% 1 781 762,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 266 346,63

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 206 - SO 206 - Lávka pro pěší přes  I/11 a MK v km 7,987
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 484 583,99

HSV - Práce a dodávky HSV 7 222 705,40

    1 - Zemní práce 712 310,19

    2 - Zakládání 226 476,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 935 169,68

    4 - Vodorovné konstrukce 4 507 634,39

    5 - Komunikace 9 924,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 594,98

    8 - Trubní vedení 198 864,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 609 730,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 117 393,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 858,19

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 2 023,87

    777 - Podlahy lité 192 126,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 826 384,39

M - Práce a dodávky M 144 485,26

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 126 570,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 915,26

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

SO 206 - SO 206 - Lávka pro pěší přes  I/11 a MK v km 7,987
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Uchazeč: Společnost "Nebory Dušinec"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 484 583,99

D HSV Práce a dodávky HSV 7 222 705,40

D 1 Zemní práce 712 310,19

1 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 80,350 143,49 11 529,42 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "pro založení zdi u O1"2,25*22,5 50,625

VV "pro založení zdi u O3"1,45*20,5 29,725

VV Součet 80,350

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 80,350 6,33 508,62 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 80,35 80,350

VV Součet 80,350

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,350 94,55 7 597,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 80,35 80,350

VV Součet 80,350

4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 607,000 9,46 15 202,22 CS ÚRS 2016 01

SO 206 - SO 206 - Lávka pro pěší přes  I/11 a MK v km 7,987

Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "příplatek za dalších 20km do Deposu v Horní Suché"(80,35)*20 1 607,000

VV Součet 1 607,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 80,350 71,75 5 765,11 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 80,35 80,350

VV Součet 80,350

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,350 16,80 1 349,88 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 80,35 80,350

VV Součet 80,350

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 144,630 164,54 23 797,42 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 80,35*1,8 144,630

VV Součet 144,630

8 K 1222014_R Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - z meziskládky m3 585,079 71,75 41 979,42 vlastní

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 přes 100 do 1 000 m3

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním"178,425-60,72 117,705

VV "Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS"467,374 467,374

VV Součet 585,079

9 K 12220140_R Nákup materiálu tř.3 m3 615,279 361,99 222 724,85 vlastní

PP Nákup materiálu tř.3

VV "nákupy zemin"

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním"178,425-60,72 117,705

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění"30,2 30,200

VV "Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS"467,374 467,374

VV Součet 615,279
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 634,719 94,55 60 012,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním"178,425-60,72 117,705

VV "Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS"467,374 467,374

VV "Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého"49,64 49,640

VV Součet 634,719

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12 694,380 9,46 120 088,83 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "příplatek za dalších 20km do Deposu v Horní Suché"(695,439-60,72)*20 12 694,380

VV Součet 12 694,380

12 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 79,000 42,19 3 333,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "přemístění z meziskládky"

VV "ornice"79 79,000

VV Součet 79,000

13 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 467,374 163,19 76 270,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV "přírodní štěrkodrť 0-63"

VV "zásyp pro armovanou zeminu za O1"40,5*5,2+6,9*10,5 283,050

VV "zásyp pro armovanou zeminu za O3"28*5,2+3,5*10 180,600

VV "zásyp za rubem zdi O3"1,33*2,8 3,724

VV Součet 467,374

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 117,705 221,44 26 064,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "zásyp u zdi O1 v rámci výkopůi "(0,87+0,98)*22,5 41,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zásyp za křídlem O1"0,45*2,8+7*3,1 22,960

VV "zásyp u zdi O3 v rámci výkopů "(0,72+0,56)*20,5 26,240

VV "zásyp za rubem zdi O3"3,84*7 26,880

VV Součet 117,705

15 K 184211123 Výsadba rostlin s balem 200 mm ve zpevnění s vyplněním otvorů ornicí ve svahu přes 1:1 kus 20,000 506,28 10 125,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Výsadba rostlin na svahy zpevněné prefabrikáty nebo prkny do předem ornicí nebo substrátem vyplněných otvorů nebo ploch mezi 

prkny na svahu přes 1:1 s balem přes 100 do 200 mm

VV "výsadba bude provedena v rozteči 1,0m, výhonky popínavých dřevin musí mít délku alespoň 300mm"20 20,000

VV Součet 20,000

16 M 103111000 rašelina zahradnická   VL m3 1,000 860,68 860,68 CS ÚRS 2016 01

PP Rašelina zahradní a kompostová rašelina zahradnická   VL

VV 0,05*20 1,000

VV Součet 1,000

17 M 25191155_R hnojivo průmyslové vícesložkové kg 0,600 126,57 75,94 vlastní

VV 0,03*20 0,600

VV Součet 0,600

18 M 02650313_R parthenocissus tricuspidata kus 10,000 373,38 3 733,80 vlastní

19 M 02650314_R parthenocissus quinquefolia kus 10,000 202,51 2 025,10 vlastní

20 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 10,000 31,64 316,40 CS ÚRS 2016 01

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 0,5*20 10,000

VV Součet 10,000

21 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,000 1 075,85 1 075,85 CS ÚRS 2016 01

PP Výrobky ostatní kůra mulčovací              VL

VV 10*0,1 1,000

22 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,500 189,86 94,93 CS ÚRS 2016 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

P
Poznámka k položce:

Provedení zálivky po výsadbě. Následná údržba viz. SO155.1.

VV 0,5 0,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,500

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,500 316,43 158,22 CS ÚRS 2016 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:

Provedení zálivky po výsadbě. Následná údržba viz. SO155.1.

VV 20*0,025 0,500

24 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 49,640 586,55 29 116,34 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním

VV "položka včetně nákupu materiálu a vykopávek v zemníku"

VV "ochranný obsyp za dříkem zdi u O1"40,5*0,6 24,300

VV "ochranný obsyp za dříkem zdi u O3"28*0,6 16,800

VV "ochranný obsyp za rubem O1"1,35*2,8 3,780

VV "ochranný obsyp za rubem O3"1,7*2,8 4,760

VV Součet 49,640

25 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 69,650 67,20 4 680,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

VV "v rámci výkopů"

VV "zeď u  O1"(3,6+5,5)*22,5*0,2 40,950

VV "zeď u O3"(3+4)*20,5*0,2 28,700

VV Součet 69,650

26 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 395,000 18,56 7 331,20 CS ÚRS 2016 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1

VV 79/0,2 395,000

27 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 11,850 107,59 1 274,94 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV 79/0,2*0,03 11,850

VV Součet 11,850

28 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 395,000 33,34 13 169,30 CS ÚRS 2016 01
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PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 79/0,2 395,000

VV Součet 395,000

29 K 810442111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600 kus 4,000 2 075,75 8 303,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její 

ose, se začištěním seku , Js trouby 600 mm

VV "jímka pro čerpáni vody z výkopu"

VV "zeď u O1"2 2,000

VV "zeď u O3"2 2,000

VV Součet 4,000

30 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 170,000 80,85 13 744,50 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 100*2-30 170,000

VV Součet 170,000

D 2 Zakládání 226 476,98

31 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 4,700 2 183,79 10 263,81 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV "položka včetně betonu"

VV "obetonování drenážních trub za opěrou"0,1*2,8*2 0,560

VV "obetonování drenážních trub za zdí"0,1*(21,6+19,8) 4,140

VV Součet 4,700

32 K 21279111_R Odvodnění mostní opěry - žlab úložného prahu z plastových trub DN 90 m 7,100 139,61 991,23 vlastní

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub žlab úložného prahu DN 75

VV 3,55*2 7,100

VV Součet 7,100

33 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 47,000 53,67 2 522,49 CS ÚRS 2016 01

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160

VV "opláštění drenážních trub za rubem zdi"2,8*2+21,6+19,8 47,000

VV Součet 47,000
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34 K 24757111_R Obsyp ze štěrkopísku tříděného m3 24,840 847,96 21 063,33 vlastní

PP Obsyp ze štěrkopísku tříděného

VV "ochranný obsyp fólie za rubem zdi"2*(21,6+19,8)*(0,15+0,15) 24,840

VV Součet 24,840

35 K 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 4,860 2 863,81 13 918,12 CS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV "C25/30 XA1"

VV "základ křídla u O1"0,36*6 2,160

VV "základ křídla u O3"0,36*7,5 2,700

VV Součet 4,860

36 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 7,812 1 008,13 7 875,51 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení

VV "základy křídel"(11,3+10,4)*0,36 7,812

VV Součet 7,812

37 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 7,812 48,98 382,63 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění

VV 7,812 7,812

38 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,357 25 946,85 9 263,03 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "základ křídla u O1, pol. 9,10,11"0,145 0,145

VV "základ křídla u O3, pol. 9,10,11" 0,212 0,212

VV Součet 0,357

39 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,264 25 946,85 6 849,97 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

VV "siť 8/150/150"

VV (110+154)/1000 0,264

VV Součet 0,264

40 K 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 7,452 2 863,81 21 341,11 CS ÚRS 2016 01
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PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV "základ pro zdi"0,6*0,3*(21,6+19,8) 7,452

VV Součet 7,452

41 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 25,560 1 008,13 25 767,80 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV 0,3*2*(21,6+19,8)+0,3*0,6*4 25,560

VV Součet 25,560

42 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 25,560 48,98 1 251,93 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

43 K 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 0,303 25 946,85 7 861,90 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž pro kotvení římsy na zdi"((130+110)*0,8*1,578)/1000 0,303

VV Součet 0,303

44 K 274361412 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,231 25 946,85 5 993,72 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

VV "síť 8/150/150

VV (121+110)/1000 0,231

VV Součet 0,231

45 K 99211415_R Vodorovné přemístění mostních ocelových konstrukcí na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 70 t kus 1,000 27 845,40 27 845,40 vlastní

PP Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m přes 40 do 70 t

VV "převoz ocelové konstrukce z výrobny"1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 99211419_R Příplatek k vodorovnému přemístění ocelové konstrukce hmotnosti do 70 t ZKD 5000 m kus 3,000 12 657,00 37 971,00 vlastní

PP Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m přes 40 do 70 t

VV "předpoklad dovoz z Ostravy 40km"3 3,000

VV Součet 3,000

47 K 99211429_R Příplatek k vodorovnému přemístění ocelové konstrukce hmotnosti do 25 t ZKD složení kus 2,000 12 657,00 25 314,00 vlastní
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PP Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každé složení, hmotnosti dílců nebo nosníků jednotlivě přes 10 do 25 t

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 935 169,68

48 K 317322611 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,141 3 902,81 23 967,16 CS ÚRS 2016 01

PP Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37

VV "C30/37 XF4"0,25*(20,5+23)*0,06+0,4*6,2+0,4*7,52 6,141

VV Součet 6,141

49 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 34,340 1 651,74 56 720,75 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

VV 0,2+7,52+11,5+9,9+0,12*(20,5+23) 34,340

VV Součet 34,340

50 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 34,340 135,56 4 655,13 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

VV 34,34 34,340

51 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,844 25 946,85 21 899,14 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,844 0,844

VV Součet 0,844

52 K 32132111_R Konstrukce vývařiště ŽB C 25/30 XF4 m3 6,144 3 902,81 23 978,86

VV "položka vč. karisíťí a bednění konstrukce"

VV 4*(1,6*2+1,6*2)*0,8*0,3 6,144

VV Součet 6,144

53 K 327262085 Zdivo opěrné výšky do 3,6  m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,04 m2 m2 41,000 3 968,80 162 720,80 CS ÚRS 2016 01

PP

Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st. 

výšky přes 3,0 do 3,6 m ze samostatných bloků (jednořadé), pohledové plochy přírodních (šedých) přes 0,02 do 0,04 m2 (blok 

STANDART nebo FLAT)

VV "položka včetně dodávky"

VV "zeď u O3"41 41,000

VV Součet 41,000

54 K 327262105 Zdivo opěrné výšky do 4,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,04 m2 m2 66,000 3 968,80 261 940,80 CS ÚRS 2016 01
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PP

Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st. 

výšky přes 3,6 do 4,2 m ze samostatných bloků (jednořadé), pohledové plochy přírodních (šedých) přes 0,02 do 0,04 m2 (blok 

STANDART nebo FLAT)

VV "položka včetně dodávky"

VV " zeď u O1"66 66,000

VV Součet 66,000

55 K 153311211 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2 m2 825,000 27,85 22 976,25 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu do 1:2

VV "armovaná zemina na rubu zdí"

VV "zeď u O1"102*5 510,000

VV "zeď u O3"63*5 315,000

VV Součet 825,000

56 M 69321024_R geomříže tuhé z polyetylenu jednoosé  110 R m2 948,750 128,52 121 933,35 vlastní

PP geomříže, geomatrace, geobuňky geomříže tuhé z polyetylenu  stabilizace podkladních vrstev jednoosé 

VV 825*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 948,750

57 K 451315136 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm m2 39,150 454,44 17 791,33 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25

VV "vyplnění horních tří řad betonových tvarovek"

VV "zeď u O1"21,6*0,3*3+1,35*2*0,3+0,9*4*0,3 21,330

VV "zeď u O3"19,8*0,3*3 17,820

VV Součet 39,150

58 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 4,585 3 902,81 17 894,38 CS ÚRS 2016 01

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

VV "C30/37 XF4"

VV "křídla u O1"1,7*0,35*2 1,190

VV "závěrná zídka O1"0,2*3,5 0,700

VV "křídla u O3"2,85*0,35*2 1,995

VV "závěrná zídka O3"0,2*3,5 0,700

VV Součet 4,585
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59 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 37,700 947,76 35 730,55 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek

VV "O1"1,7*4+0,2*2+0,62*2*3,5+3,7*0,35*2 14,130

VV "O3"2,84*4+4,8*0,35*2+0,73*3,5*2+1,87*2 23,570

VV Součet 37,700

60 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 37,700 76,44 2 881,79 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek

61 K 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 kus 8,000 529,70 4 237,60 CS ÚRS 2016 01

PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150

62 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,350 25 946,85 9 081,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí

VV "O1, pol. 4,12,13,14"0,16 0,160

VV "O3, pol. 4,12,13,14"0,19 0,190

VV Součet 0,350

63 K 334323318 Mostní bloky ložisek ze ŽB C 30/37 m3 0,066 6 408,90 422,99 CS ÚRS 2016 01

PP Mostní bloky ložisek z betonu železového C 30/37

VV "C30/37 XF4"

VV "úložné bloky pod ložiska"0,055*0,3*4 0,066

VV Součet 0,066

64 K 428351111 Bednění bloku ložiska zřízení nebo odstranění m2 1,680 3 155,39 5 301,06 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění bloku ložiska zřízení nebo odstranění

VV "zřízení"((0,4*2+0,3*2)*0,15)*4 0,840

VV "odstranění"((0,4*2+0,3*2)*0,15)*4 0,840

VV Součet 1,680

65 K 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 t 0,034 25 946,85 882,19 CS ÚRS 2016 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek

VV "pol. 15,16"0,017*2 0,034

Strana 34 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,034

66 K 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 0,573 3 902,81 2 236,31 CS ÚRS 2016 01

PP Mostní pilíře a sloupy z betonu železového C 30/37

VV "C30/37 XF4"

VV "sloupy pod úložnými prahy"

VV "O1, pol. 17,18"0,293 0,293

VV "O3, pol. 17,18"0,28 0,280

VV Součet 0,573

67 K 334323417 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 25/30 m3 2,673 6 408,90 17 130,99 CS ÚRS 2016 01

PP Mostní pilíře a sloupy z betonu železového C 25/30

VV "C25/30 XA1"

VV "sloupy pod opěrami"0,45*0,45*2*(3,8+2,8) 2,673

VV Součet 2,673

68 K 334353112 Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - zřízení m2 23,760 813,34 19 324,96 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění zřízení pro 4-úhelníkový sloup

VV 0,45*4*2*(3,8+2,8) 23,760

VV Součet 23,760

69 K 334353212 Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - odstranění m2 23,760 103,43 2 457,50 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění odstranění pro 4-úhelníkový sloup

70 K 334361236 Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505 t 0,880 25 946,85 22 833,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 dříků pilířů a sloupů

VV "sloupy pod úložnými prahy"

VV "O1, pol. 17,18,19"0,485 0,485

VV "O3, pol. 17,18,19"0,395 0,395

VV Součet 0,880

71 K 334323117 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 7,350 3 902,81 28 685,65 CS ÚRS 2016 01

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30
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VV "O1"3,5*0,9 3,150

VV "O3"3,5*1,2 4,200

VV Součet 7,350

72 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 16,310 937,50 15 290,63 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

VV "O1"0,9*2+0,75*3,5*2 7,050

VV "O3"1,2*2+0,98*3,5*2 9,260

VV Součet 16,310

73 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 16,310 76,44 1 246,74 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

74 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,982 25 946,85 25 479,81 CS ÚRS 2016 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 dříků opěr

VV "úložný práh O1, pol. 1,2,3,5,6,7,8"0,425 0,425

VV "úložný práh O3, pol. 1,2,3,5,6,7,8"0,557 0,557

VV Součet 0,982

75 K 38899521_R Chránička kabelů z trub HDPE  DN 110 m 50,000 79,31 3 965,50 vlastní

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110

VV "položka včetně dodávky"

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

76 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 0,600 79,31 47,59 CS ÚRS 2016 01

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110

VV "v závěrné zídce "0,3*2 0,600

VV Součet 0,600

77 K 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 m 4,800 223,27 1 071,70 CS ÚRS 2016 01

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110

VV "prostup ve zdi"0,6*4*2 4,800

VV Součet 4,800
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78 K 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200 m 0,700 547,92 383,54 CS ÚRS 2016 01

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200

VV "chránička pro prostup odvodnění přes křídlo"0,35*2 0,700

VV Součet 0,700

D 4 Vodorovné konstrukce 4 507 634,39

79 K 423174123 Montáž OK s 2 nosníky s ortotropní mostovkou š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 2 polích rozpětí přes 30m t 42,325 11 004,79 465 777,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž ocelové konstrukce se dvěma hlavními nosníky s ortotropní mostovkou šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o dvou polích, 

rozpětí pole přes 30 m

VV "včetně přejímek"42,54-0,207*1,04 42,325

VV Součet 42,325

80 M 13611274_R plech  hladký t 43,043 86 194,17 3 710 055,66 vlastní

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 1920 kg/kus

VV "v ceně materilálu jsou započteny i náklady na zhotovení nosné konstrukce"

VV "S355N"39,525 39,525

VV "S235 JR"1,857 1,857

VV "S235J2+C450"0,005 0,005

VV Mezisoučet 41,387

VV "svary 2% "0,02*41,387 0,828

VV "drobný materiál 2%" 0,02*41,387 0,828

VV Součet 43,043

81 M 15945235_R tahokov  S235JR oko čtvercové 35mm  tl. 3,0 mm t 0,253 170 097,42 43 034,65 vlastní

VV "v ceně materilá jsou započteny i náklady na zhotovení nosné konstrukce"

VV "S235 JR" 0,243 0,243

VV Mezisoučet 0,243

VV "svary 2%"0,243*0,02 0,005

VV "drobný materiál 2%"0,243*0,02 0,005

VV Součet 0,253

82 M 13756615_R plech nerezový 1.4401 t 0,239 107 584,50 25 712,70 vlastní
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VV "v ceně materilá jsou započteny i náklady na zhotovení nosné konstrukce"

VV 0,23+0,23*0,02*2 0,239

VV Součet 0,239

83 M 14011096_R trubka ocelová bezešvá hladká jakost  1.4301 m 1,350 2 676,96 3 613,90 vlastní

VV "v ceně materilá jsou započteny i náklady na zhotovení nosné konstrukce"

VV " 139,7/4 mm dle DIN 17440 včetně rezervy 2%+2%" 

VV 27*0,05 1,350

VV Součet 1,350

84 K 428941121 Osazení mostního ložiska ocelového vodícího přídržného zatížení do 500 kN kus 4,000 10 758,45 43 033,80 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení mostního ložiska ocelového nebo hrncového ocelového vodícího přídržného do 500 kN

VV "materiál ložisek je započten do materiálu ocelové konstrukce"

VV "atypická ocelová podélně pohyblivá ložiska opěra 1"

VV "maximálni vertikální zatížení 211kN min. 26"

VV "maximálni horizontální zatížení podélné +- 58kN"

VV "maximálni horizontální zatížení příčné +- 187kN"

VV "pohyb v ose mostu +- 50 mm"

VV "úhel pootočení kolem osy ložiska Y +- 12 mrad"

VV 2 2,000

VV "atypická ocelová podélně pohyblivá ložiska opěra 3"

VV "maximálni vertikální zatížení 118kN min. -44"

VV "maximálni horizontální zatížení podélné +- 32kN"

VV "maximálni horizontální zatížení příčné +- 65kN"

VV "pohyb v ose mostu +- 50 mm"

VV "úhel pootočení kolem osy ložiska Y +- 10 mrad"

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

85 K 42899211_R Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN - včetně dodání ložiska kus 2,000 16 454,10 32 908,20 vlastní

PP Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 400 do 1800 kN

VV "elastomerové pevné ložisko pilíř 2"
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VV "maximálni vertikální zatížení 495kN min. 54"

VV "maximálni horizontální zatížení podélné +- 83kN"

VV "maximálni horizontální zatížení příčné +- 204kN"

VV "úhel pootočení kolem osy ložiska Y +- 10 mrad"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

86 K 45147510_R Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí 2 první vrstva tl 10 mm m2 0,712 1 544,15 1 099,43 vlastní

PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice CHS EPOXY 512 první vrstva tl. 10 mm

VV 0,44*0,22*2 0,194

VV 0,36*0,36*4 0,518

VV Součet 0,712

87 K 45147511_R Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí  další vrstvy tl 10 mm m2 1,424 1 328,99 1 892,48 vlastní

PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice CHS EPOXY 512 každá další vrstva tl. 10 mm

VV "2 další vrstvy"0,44*0,22*2*2 0,387

VV "2 další vrstvy"0,36*0,36*4*2 1,037

VV Součet 1,424

88 K 451315113 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm m2 14,440 388,15 5 604,89 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10

VV "C8/10 X0"

VV "podkladní beton pro vývařiště"1,9*1,9*4 14,440

VV Součet 14,440

89 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 59,820 526,53 31 497,02 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

VV " C12/15 X0"

VV "pod opěrou a křídly"12,5+14,2 26,700

VV "pod zdi C12/15 X0"(21,6+19,8)*0,8 33,120

VV Součet 59,820

90 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 0,560 388,15 217,36 CS ÚRS 2016 01
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PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

VV "pod drenáž C12/15 X0"2,8*0,1*2 0,560

VV Součet 0,560

91 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 14,840 512,61 7 607,13 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "bednění podkladního betonu "(14,2+15+44,8+41,2)*0,1+16,6*0,2 14,840

VV Součet 14,840

92 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm m2 57,153 205,90 11 767,80 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného

VV "položka je včetněn dodávky a dovozu materiálu"

VV "podklad pod odláždění kamenem"48,653+13,6-6,1 56,153

VV "podklad pod žlabovky"1 1,000

VV Součet 57,153

93 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 m2 56,353 2 050,59 115 556,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 LK 20, plochy přes 10 m2

VV "sprování maltou s odolností XF4 do lože z betonu C25/30 XF3"

VV "opevnění kolem křídel"(2,55+2,3+2,1+2,2+4*1*0,5)*1,35 15,053

VV "opevnění kolem zdi u O1"21,6*0,5 10,800

VV "opevnění kolem zdi u O2"19,8*0,5 9,900

VV "opevnění výtoku drubky, pro odvedení vody za rubem opěry, v terénu"7 7,000

VV "opevnění na rubu zdí za žlabovkou"(7,8+7,7+9,5+9)*0,4 13,600

VV Součet 56,353

94 K 56795111R Podklad z mezerovitého betonu MCB m3 3,780 2 183,79 8 254,73 vlastní

PP Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 300 mm

VV "přechodové klíny"0,55*2,8*2 3,080

VV "dobetonávka prostoru mezi opěrou O1 a zdí"0,2*3,5 0,700

VV Součet 3,780

Strana 40 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace 9 924,86

95 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 4,840 2 050,59 9 924,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV "kamenná kostka 100/100/100"

VV "spárování cem. maltou s odolností XF4 do lože tl. 100 z betonu C25/30 XF3"

VV "opevnění dna vývařiště"4*1,1*1,1 4,840

VV Součet 4,840

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 594,98

152 K 62361813R Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších sloupů provedený ručně m2 10,375 569,57 5 909,29

PP
Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace trvalý na málo savý a nenasákavý podklad 

pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů pilířů nebo sloupů transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný

VV "nátěr opěr a křídel"1,2*2+0,4*3,5+1,8*2+0,85*3,5 10,375

VV Součet 10,375

97 M 562451390 panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 80 x 60 x 6 cm kus 36,667 242,68 8 898,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů zatravňovací dlažba - plastový recyklát VD 800+, odlehčená, 80 x 60 x 

6 cm

VV (8,3+9,3)/(0,8*0,6) 36,667

98 K 593531214 Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm plochy přes 300 m2 m2 31,680 234,69 7 434,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním 

vegetačních otvorů bez zámku tl. do 60 mm, pro plochy přes 300 m2

VV (8,3+9,3)*1,8 31,680

VV Součet 31,680

99 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 1,762 199,98 352,36 CS ÚRS 2016 01

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

VV "ochranný nátěr křídel ( obruba + 150mm na horním povrchu)"(1,7*2+2,13*2)*(0,15+0,08) 1,762

VV Součet 1,762

D 8 Trubní vedení 198 864,32

100 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 7,000 55,69 389,83 CS ÚRS 2016 01
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PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

VV "protažení odvodnění rubu opěry v terénu"3,5*2 7,000

VV Součet 7,000

101 M 28611224_R trubka drenážní  D 150 mm m 7,000 77,68 543,76 vlastní

PP trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém  PipeLife trubka flexibilní D 125 mm

102 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 50,000 296,64 14 832,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV "nerez chránička do prostupu prům. 132mm"50 50,000

VV Součet 50,000

103 M 55261309_R trubka z ušlechtilé oceli (nerez) , l = 6 m, DN >100 m 50,000 2 976,10 148 805,00

PP
rozvody trubkové systémové systém mapress - lisované spoje mapress - ušlechtilá ocel - pro rozvody pitné vody a plynu trubky 

ušlechtilá ocel (nerez 1.4401),  l = 6 m DN 100

104 K 998212112 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m t 429,746 79,80 34 293,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 

m výška mostu přes 20 do 45 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 609 730,00

105 K 91112111_R Montáž zábradlí kompozitního přichyceného lepenými kotvami přes patní desku m 33,065 6 201,93 205 066,82 vlastní

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

VV "certifikované zá bradlí včetně dodávky"

VV 8,605+8,63+7,935+7,895 33,065

VV Součet 33,065

106 K 91112112_R Montáž zábradlí ocelového mostního zábradlí s výplní z tahokovu m 9,220 6 961,35 64 183,65 vlastní

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

VV "mostní zábradlí na křídlech s výplní z tahokovu včetně dodávky materiálu"2,11*2+2,5*2 9,220

VV Součet 9,220

107 K 953961216 Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 88,000 264,16 23 246,08 CS ÚRS 2016 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 

mm

VV "kotvení zábradlí včetně vrtání předpoklad kotvení na dva šrouby, upřesnit po výběru zhotovitele zábradlí"28*2 56,000
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VV "kotvení zábradlí na křídlech" 4*2*4 32,000

VV Součet 88,000

108 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 1,040 1 784,64 1 856,03 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva

VV "podkladní vrstvy pod sloupky zábradlí"0,17*0,17*28 0,809

VV "podkladní vrstvy pod sloupky zábradlí na křídlech" 0,17*0,17*4*2 0,231

VV Součet 1,040

109 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 1,040 1 254,31 1 304,48 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva

VV "podkladní vrstvy pod sloupky zábradlí"0,17*0,17*28 0,809

VV "podkladní vrstvy pod sloupky zábradlí na křídlech" 0,17*0,17*4*2 0,231

VV Součet 1,040

110 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 102,800 194,04 19 947,31 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční 

opěry, do lože z betonu prostého

VV "pro ukončení odláždění "21,6+19,8+0,5*4+4,1+4,3+4,5+4,9+0,5*4+12+7,8+7,7+9,5+9+0,5+0,5+0,5+0,5-(2,05*2+4,3) 102,800

VV Součet 102,800

111 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 103,000 120,24 12 384,72 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO   100/10/25 II   100 x 10 x 25

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

112 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 52,100 254,15 13 241,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 

12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

VV "na rubu zdi u O1"4+9,6+9,6+2*2 27,200

VV "na rubu zdi u O3"4+8,5+8,4+2*2 24,900

VV Součet 52,100

113 M 59227731_R žlabovka betonová kus 212,000 56,96 12 075,52 vlastní

VV "žlabovka 200/100/250"53/0,25 212,000
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VV Součet 212,000

114 K 93694101R Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti do 1  včetně materiálu kg 6,000 185,64 1 113,84 vlastní

PP Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti do 1 kg

VV "osazení měřičských bodů"4 4,000

VV "vývody PKO"2 2,000

VV Součet 6,000

115 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 13,260 88,09 1 168,07 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV "zálivka podél křídel a závěrné zídky"1,7*2+2,13*2+2,8*2 13,260

VV Součet 13,260

116 K 931627111 Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem kg 11,934 1 101,16 13 141,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava izolační zálivkou asfaltem za horka nebo 

studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu

VV "spotřeba 0,9kg na 1m"

VV "podél obruby"13,26*0,9 11,934

VV Součet 11,934

117 K 93194111_R Osazení dilatačního mostního závěru atypického - posun do 100 mm m 5,100 12 657,00 64 550,70 vlastní

PP Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun do 100 mm

VV 2,55*2 5,100

118 M 27241110_R Nevodivá vložka mostního závěru z HDPE t. 10mm 80/2550mm kus 2,000 9 492,75 18 985,50 vlastní

119 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 22,600 207,58 4 691,31 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

VV "výplň dil. spar mezi křídlem a opěrou"

VV 1,9+2,1 4,000

VV "podklad pod římsu na zdi"0,3*(29+25) 16,200

VV "mezi přechodovým klínem a křídlem"0,6*4 2,400

VV Součet 22,600

120 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 20,920 84,55 1 768,79 CS ÚRS 2016 01
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PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2

VV "křídla"1,7*4+2,13*4 15,320

VV "závěrná zídka"2,8*2 5,600

VV Součet 20,920

121 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 10,300 222,76 2 294,43 CS ÚRS 2016 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

VV "mezi křídlem a opěrou"5+5,3 10,300

VV Součet 10,300

122 K 931994171 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 28,920 178,46 5 161,06 CS ÚRS 2016 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní

VV "ochranný asfaltový izolační pás s průtažností min. 30%"

VV "Těsnění svislé pracovní spáry mezi etapami330mm"

VV 28,92 28,920

VV Součet 28,920

123 K 931994172 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 10,300 391,10 4 028,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry 

dilatační

VV "těsnění dilatační spáry "

VV 10,3 10,300

VV Součet 10,300

124 K 931995111 Nátěr v pracovní spáře betonářské výztuže 2x ochranný m2 2,112 187,32 395,62 CS ÚRS 2016 01

PP Nátěr betonářské výztuže v pracovní spáře 2x ochranný

VV "ochranný nátěr výztuže pro kotvení dobetonávky obruby a závěrné zídky"0,75*0,044*(12+18+18+16) 2,112

VV Součet 2,112

125 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 5 695,65 11 391,30 CS ÚRS 2016 01

PP Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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126 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 23,625 406,67 9 607,58 CS ÚRS 2016 01

PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží výšky do 10 m z věží ST100

VV 6,75*3,5 23,625

VV Součet 23,625

127 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 23,625 85,55 2 021,12 CS ÚRS 2016 01

PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží výšky do 10 m z věží ST100

128 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 57,450 221,46 12 722,88 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

VV "zřízení zepvněných ploch pro stabilizaci jeřábu"4*3,3*2,3 30,360

VV "zřízení plochy montážní bárku"6,3*4,3 27,090

VV Součet 57,450

129 M 59381102_R Nájem panel silniční  300x200x22 cm kus 16,000 6 094,35 97 509,60 Vlastní

PP prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD    300/150/15 JP 6 t  300 x 150 x 15

P
Poznámka k položce:

dohodou

VV "stabilizace jeřábu"4 4,000

VV "panely pro stabilizaci podloží montážní bárky"3*2*2 12,000

VV Součet 16,000

130 K 96301111_R Demontáž prefabrikovaných silničních panelů kus 16,000 367,05 5 872,80 vlastní

PP Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového desek hmotnosti jednotlivě do 5 t

VV 12+4 16,000

VV Součet 16,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 117 393,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 858,19

131 K 71141100_R Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné a svislé za horka nátěrem asfaltovým včetně materiálu m2 223,322 108,68 24 270,63 vlastní

PP Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za horka nátěrem asfaltovým včetně materiálu

VV " 2xALN"

VV "opěra 1"4,45*1,7+3,5*0,15+1,75+1,75+1,4*3,4+1,1*0,35*2+3,8*0,45*4*2+0,7*2*21,6 61,040
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VV "opěra 3"5,2*2,13+2,5+2,6+1,7*3,4+1,35*2*0,35+0,7*2*19,8 50,621

VV Mezisoučet 111,661

VV 111,661 111,661

VV Součet 223,322

132 K 711412002 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým m2 111,661 27,85 3 109,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým

VV "1xALP"

VV "opěra 1"4,45*1,7+3,5*0,15+1,75+1,75+1,4*3,4+1,1*0,35*2+3,8*0,45*4*2+0,7*2*21,6 61,040

VV "opěra 3"5,2*2,13+2,5+2,6+1,7*3,4+1,35*2*0,35+0,7*2*19,8 50,621

VV Součet 111,661

133 M 11163151_R lak asfaltový ALP  bal 160 kg t 0,056 63 003,73 3 528,21 vlastní

PP lak asfaltový ALP/SN  bal 160 kg

VV "Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2"

VV 111,661 111,661

VV Součet 111,661

VV 111,661*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

134 K 711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 82,800 115,43 9 557,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE 

položenou volně

VV "těsnící fólie  - geomembrána s pevností min. 20 kN/m a s protažením min. 20% (v obou směrech)"2*(21,6+19,8) 82,800

VV Součet 82,800

135 M 28323004_R podkladní polyetylénový pás m2 82,800 379,71 31 439,99 vlastní

PP podkladní polyetylénový pás 

VV 82,8 82,800

VV Součet 82,800

136 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 306,122 81,51 24 952,00 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

VV " 600g/m2"
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VV "opěra 1"4,45*1,7+3,5*0,15+1,75+1,75+1,4*3,4+1,1*0,35*2+3,8*0,45*4*2+0,7*2*21,6 61,040

VV "opěra 3"5,2*2,13+2,5+2,6+1,7*3,4+1,35*2*0,35+0,7*2*19,8 50,621

VV Mezisoučet 111,661

VV 111,661 111,661

VV "pro ochranu hydroizolační folie za opěrami"82,8 82,800

VV Součet 306,122

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 2 023,87

137 K 715191003 Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára obkladů a dlažeb elastický tmel m 5,100 189,86 968,29 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce dilatační spáry v dlažbách nebo obkladech vyplněním elastickým tmelem

VV "těsnící elastický tmel u desky mostního závěru v závěrné zídce"2,55*2 5,100

VV Součet 5,100

138 M 56245287_R tmel elastický  300 ml kus 6,000 175,93 1 055,58 vlastní

PP tmel elastický ACO Water Seal 300 ml

VV 1800/300 6,000

VV Součet 6,000

D 777 Podlahy lité 192 126,88

139 K 77753000_R Podlahy ze stěrky polyuretanové  tl 2 mm - ručně nanášená dvoukomponentní stěrka m2 148,000 487,30 72 120,40 vlastní

PP Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 2 mm Sikafloor 400 N Elastic, povrch savý

VV "izolační membrána přímopochozí izolace"148 148,000

VV Součet 148,000

140 K 77753002_R Podlahy ze stěrky polyuretanové  tl 3 mm - ručně nanášené dvoukomponentní m2 148,000 579,69 85 794,12 vlastní

PP Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 3 mm Sikafloor 350 B

VV 148 148,000

VV Součet 148,000

141 K 71138102_R Provedení hydroizolace  mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním m2 148,000 163,28 24 165,44 vlastní

PP Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním

VV 148 148,000

VV Součet 148,000
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142 M 58562023_R penetrace  bal. 10 kg 13,453 607,54 8 173,24 vlastní

VV 148*0,0909 'Přepočtené koeficientem množství 13,453

143 K 715189004 Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům za zdrsnění izolace m2 148,000 12,66 1 873,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztíženou montáž při provádění izolací za zdrsnění izolace posypem 

křemíku

VV 148 148,000

VV Součet 148,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 826 384,39

144 K 78315111_R Nátěry epoxidové dvoukomponentní plněné lamelárními nebo vláknitými pigmenty I speciál m2 39,000 885,99 34 553,61 vlastní

PP Nátěry ocelových konstrukcí epoxidové nebo epoxidehtové epoxidové těžkých "A" jednonásobné a 2x email

VV
"zesílení mezivrstvy systému vložením : epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými 

pigmenty celková tl. vrstvy  NDFT 100um"

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

145 K 78317351_R Nátěry polyuretanové OK těžkých  I A m2 7,000 1 164,44 8 151,08 vlastní

PP Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové těžkých "A" dvojnásobné

VV "celková tl. vrstvy NDFT 350um"

VV "metalizace  zinkem nebo směsí kovů 100um"

VV "uzavírací penetrační nátěr 30um"

VV "epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty 160um"

VV "alifatický polyuretan 60um"

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

146 K 78319512_R Nátěry vodou ředitelné OK těžkých I PS m2 803,000 784,73 630 138,19 vlastní

PP
Nátěry ocelových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, …) konstrukcí těžkých "A" matný povrch 

dvojnásobné antikorozní a 1x email

VV
"systém povlaku dle dodavatele - výrobce hmot, který splňuje požadavky pro průkazní zkoušky podle článku 19.B.3 - 

celková tl. vrstvy NDFT 340um"

VV 803 803,000

VV Součet 803,000
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147 K 78325100_R Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí I D m2 155,000 367,05 56 892,75 vlastní

PP Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí epoxidové nebo epoxidehtové epoxidové jednonásobné a 2x email

VV "pozinkování ponorem 60 um"

VV "2xmezilehlý nátěr na bázi epoxidů 110+110um"

VV "vrchní nátěr na bázi polyuretanu 60um"

VV 155 155,000

VV Součet 155,000

148 K 78327100_R Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí III A m2 92,000 1 050,53 96 648,76 vlastní

PP Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí polyuretanové dvojnásobné

VV celková tl 70Zn+210um nátěrů"

VV "pozinkování ponorem min. 70 um"

VV "epoxid zinkfosfát 150um"

VV "alifatický polyuretan 60"

VV "části ocelové konstrukce lávky"92 92,000

VV Součet 92,000

D M Práce a dodávky M 144 485,26

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 126 570,00

149 K 43015230_R Osazení jeřábem mostní konstrukce rozpětí přes 22,0 do 25,0 m kus 2,000 63 285,00 126 570,00 vlastní

PP Montáž mostního provizória Osazení jeřábem mostního provizoria rozpětí přes 22,0 do 25,0 m dvojčitý nosník

VV "osazení mostní konstrukce jeřábem s nosností 22t na rameni 18m"2 2,000

VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 915,26

150 K 460120082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 70,800 166,08 11 758,46 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV "svahové kužely vč svahů v rozsahu 4,0 m za rub zdi "

VV "O1"(4,3+4,1)*4 33,600

VV "O3"(3,3+6,0)*4 37,200
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VV Součet 70,800

151 K 182201101 Svahování násypů m2 160,000 38,48 6 156,80 CS ÚRS 2016 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "svahové kužely vč svahů v rozsahu 4,0 m za rub zdi "

VV "O1"(10,5+11)*4 86,000

VV "O3"(9+9,5)*4 74,000

VV Součet 160,000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.8.2016

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

Elektro-Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 523 445,66

432 599,72 90 845,94

15,00% 0,00 0,00

150186

VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

Společnost " Nebory - Dušinec "

432 599,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 150186

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:

Uchazeč: Společnost " Nebory - Dušinec "

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

523 445,66432 599,72150186
VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší 

přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

432 599,72 523 445,66

VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

11.08.2016

Elektro-Projekce s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 02604795

Společnost " Nebory - Dušinec " DIČ: CZ02604795

Projektant: IČ:

Elektro-Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 432 599,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 432 599,72 21,00% 90 845,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 523 445,66

VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Elektro-Projekce s.r.o.

Uchazeč: Společnost " Nebory - Dušinec "

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 432 599,72

HSV - Práce a dodávky HSV 40 435,87

    1 - Zemní práce 12 611,59

    2 - Zakládání 9 502,25

    997 - Přesun sutě 18 322,03

PSV - Práce a dodávky PSV 1 107,44

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 107,44

M - Práce a dodávky M 341 820,72

    21-M -B - Silnoproud - montáž 49 237,47

    21-M -C - Silnoproud - specifikace 182 272,27

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 110 310,98

OST - Ostatní 49 235,69

VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

Strana 4 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 11.08.2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Elektro-Projekce s.r.o.

Uchazeč: Společnost " Nebory - Dušinec "

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 432 599,72

D HSV Práce a dodávky HSV 40 435,87

D 1 Zemní práce 12 611,59

1 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,910 120,24 2 995,18 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 

4

výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp,A.006*0,4*0,3+A006a

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,910 82,27 2 049,35 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

včetně  manipulace

viz pol. 167101101

3 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 39,856 189,86 7 567,06 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz. pol. 171201201

VV 24,91*1,6 39,856

D 2 Zakládání 9 502,25

4 K 275322611 Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA m3 2,310 4 113,53 9 502,25 CS ÚRS 2013 01

P

Poznámka k položce:

Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XA

beton do základů BMP6 viz řezy  situace

D 997 Přesun sutě 18 322,03

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 42,006 208,84 8 772,53 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

VV "(pol. 171201211, 997013801, 997013802, 997013831, 997013813)" 39,856+0,9+0,5+0,25+0,5 42,006

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 441,590 17,72 7 824,97 CS ÚRS 2015 01

VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pol. 171201211 do 10km, pol. 997013801, 997013802,997013831, 

997013813 do 20km)

7 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,900 316,43 284,79 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

betony z dem. + náhodné objekty v trase

8 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,500 506,28 253,14 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

betony z dem. + náhodné objekty v trase

9 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,250 1 582,13 395,53 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

odpad vzniklý při výstavbě

10 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,500 1 582,13 791,07 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

dem. + odpad vzniklý při výstavbě

D PSV Práce a dodávky PSV 1 107,44

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 107,44

11 K 789941200 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 10 cm kus 21,000 31,64 664,44 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

dle předpokládaného číslování sloupů a rozvaděčů, může doznat změn dle aktuálního pasportu;

12 M 246215300 barva syntetická zinkochromátová černá kg 1,000 443,00 443,00 CS ÚRS 2015 01

D M Práce a dodávky M 341 820,72

D 21-M -B Silnoproud - montáž 49 237,47

13 K 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 284,000 34,17 9 704,28 CS ÚRS 2015 01

14 K 743612112 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemi 195,000 44,30 8 638,50

P
Poznámka k položce:

Pásek ukládán do výkopu; uzemňování po celcích, ne v celé trase nepřerušeně

15 K 210010125 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně m 211,000 37,97 8 011,67

P
Poznámka k položce:

viz situace, (chráničky DVR 75 pro volné úseky, DVK 110 pod komunikací)

16 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových do 6m výšky ks 7,000 1 392,27 9 745,89

P
Poznámka k položce:

viz situace, viz TZ 

17 K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 61,600 15,19 935,70 CS ÚRS 2015 01

18 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 7,000 284,78 1 993,46 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový,  viz TZ, viz situace 

19 K 745901200 Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem kus 21,000 18,99 398,79 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

štítek označení kabelů, 3*BM

20 K 748132300 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 7,000 443,00 3 101,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace a TZ, včetně zdroje

21 K 210292011 Změření zemního odporu zkušební svorky kus 7,000 253,14 1 771,98 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky 

zkušební svorky, provedeno pro všechny sloupy BM a RVO

22 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 10,000 82,27 822,70 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

spojování FeZn v trase

23 K 748721210 Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg kus 10,000 411,35 4 113,50 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

Výložníky viz situace a TZ

D 21-M -C Silnoproud - specifikace 182 272,27

24 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 298,200 153,15 45 669,33 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz pol. 210810014+5% prořez

VV 284*1,05 298,200

25 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 194,513 31,64 6 154,39

P
Poznámka k položce:

viz 21-M-B, pol. 743612112+5% prožez

VV 195*0,95*1,05 194,513

26 M xMEc1 Svítidlo pro osvětlení lávky, typ a výkon dle TZ kus 2,000 7 860,00 15 720,00

P
Poznámka k položce:

viz situace, viz TZ, včetně zdroje

27 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 64,680 15,19 982,49 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace, viz 21-M-B pol. 210810005 + prořez 5%

VV 61,6*1,05 64,680

28 M xMEc2 Elektrovýzbroj stožáru VO kus 7,000 1 075,85 7 530,95

P
Poznámka k položce:

elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f.  viz TZ, viz situace,  montáž viz. 21-

M-B 

29 M xMEc3 Silniční svítidlo, typ a výkon dle TZ kus 5,000 6 581,64 32 908,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

viz situace a TZ, včetně zdroje

montáž viz. 21-M-B

30 M 354420340 svorka uzemnění  SZa nerez zkušební kus 7,000 82,27 575,89 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

montáž viz. 21-M-B

31 M 354420330 svorka uzemnění  SS nerez spojovací kus 10,000 69,61 696,10 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace a TZ, montáž viz. 21-M-B

32 M 345713530 trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF m 284,000 44,30 12 581,20 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace - trasy mimo pojezd

33 M 345713650 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE KD m 9,600 202,51 1 944,10 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace - trasy pod pojezdovou plochou, osazení viz řezy

VV 2*4,8 9,600

34 M 316770600 Výložník 1-1500/+0° kus 7,000 1 915,00 13 405,00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Výložník na sloup VO, délku upravit i dle konkrétního svítidla (osvětlení lávky)

35 M xMEc6 Sloup silniční BMP6 pozinkovaný 7,000 6 300,66 44 104,62

P

Poznámka k položce:

viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční s manžetou, zesílený pro montáž výložníku

Poznámka: úprava sloupů ochranným lakem -  součást dodávky daných sloupů

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 110 310,98

36 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,460 31 642,50 14 555,55 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace

37 K 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 7,000 822,71 5 758,97 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky 

přes 4 do 8 m, v hornině třídy 3, viz  situace

38 K xMEa1 Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BMP6 ks 7,000 2 088,41 14 618,87

P
Poznámka k položce:

viz  situace

39 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 0,720 3 607,25 2 597,22 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

obetonování chrániček, viz  situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "pol.460200303 + pol.460200304" (2,88+1,92)*0,5*0,30 0,720

40 K 460080045 Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari t 0,010 44 299,50 443,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

výztuž prostupů pod komunikacemi,

VV 5,0*0,5*0,004 0,010

41 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 0,500 2 531,40 1 265,70 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Základové konstrukce, bourání základu betonového včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 

42 K 460200063 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 120,960 222,76 26 945,05

P
Poznámka k položce:

viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;

43 K 460200064 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 80,640 235,42 18 984,27

P
Poznámka k položce:

viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4; 

44 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 2,880 417,68 1 202,92

P
Poznámka k položce:

včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;

45 K 460200304 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 1,920 443,00 850,56

P
Poznámka k položce:

včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4;

46 K 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 201,600 56,96 11 483,14 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

viz situace

VV "pol. Č. 460200063+460200064" 120,96+80,64 201,600

47 K 460560033 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 120,960 40,50 4 898,88 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 50 

cm, v hornině třídy 3

48 K 460560034 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 80,640 40,50 3 265,92 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 50 

cm, v hornině třídy 4

49 K 460560283 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 m 2,880 121,51 349,95 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

50 K 460560284 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 m 1,920 121,51 233,30 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 4

51 K xMEa3 Konečná úprava terénu ve volném terénu m2 70,560 40,50 2 857,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

urovnání, osetí, příp. vrácení drnů

D OST Ostatní 49 235,69
52 K xMEe1 Montážní mechanismy hod 40,000 708,79 28 351,60

P
Poznámka k položce:

obecné požadavky na pomocnou mechanizaci

53 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 1 898,55 1 898,55 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby

54 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 10 125,60 10 125,60 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

výchozí revize dle podmínek TZ

55 K xMEe2 Pasportizace stavby kus 1,000 3 797,10 3 797,10

P
Poznámka k položce:

převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení

56 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 8,000 316,43 2 531,44

P
Poznámka k položce:

placená součinnost správce

57 K xMEe4 Zařízení staveniště, provizorní dopravní značení kmpl 1,000 2 531,40 2 531,40

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování, provozování a odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle potřeby zhotovitele.

Včetně nezbytného zřízení případných přípojek energií, přípravy území pro zařízení staveniště, ostrahy a úpravy 

povrchu a úklidu po ukončení stavby.
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stavby

P.č. Základní úkoly a opatření

Měsíc

1. OPATŘENÍ PŘÍPRAVY STAVBY 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A Předání staveniště 

B Zařízení staveniště

C Aktualizace vyjádření správců sítí

D Vytýčení inženýrských sítí

E1 Zahájení stavebních prací

2. STAVEBNÍ PRÁCE 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 155 Cesta pro pěší Nebory v km 7,987

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce

SO 155.1 Oprava komunikací používaných stavbou

Zemní práce

Komunikace pozemní

Přesun sutě

SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce

Izolace

Montáž OK

SO VO Třinec - Nebory, chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec

3. OPATŘENÍ K DOKONČENÍ STAVBY

E2 Dokončovací práce na objektu

F Zpracování dokumentace skutečného stavu

G Zaměření skutečného provedení stavby

H Likvidace zařízení staveniště

I Odevzdání staveniště

J Předání dokončeného díla

Termín výstavby :  zahájení 19.9.2016, dokončení 11.6.2016

Uzlové body 1 Zahájení montáže ocelové konstrukce lávky

2 Ukončení montáže ocelové konstrukce lávky

3 Dokončení opěr lávky

4 Dokončení veřejného osvětlení

5 Dokončení oprav komunikací používaných stavbou

Pozn. Uvedené uzlové body se mohou být ovlivněny nepřiznivými klimatickými podmínkami dle bodu VI.6.b Smlouvy o dílo

" Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové vyhlášení "

 HARMONOGRAM PRACÍ 

109 311 4

2016 2017

12 1 2 5 6

2.1.2017

31.3.2017

31.1.2017

31.5.2017

11.6.2017



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)  

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

kterou uchazeč zadá 

subdodavateli  

% podíl na plnění 

VZ 

 
„Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 

Nebory - Dušinec - nové vyhlášení“ 

 

Identifikace subdodavatele:  

 

Úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků 

zem. činností 

 

Ověřování výsledků 

geodet. činnosti    

 

 

(smlouva předložena 

v žádosti o účast) 

               

 

0,37 

1. Název: ValMez geo s.r.o. 

 Sídlo: Hranická 93, Krásno 

nad Bečvou, 

Valašské Meziříčí 

 Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ: 044 10 793 

 DIČ: CZ04410793 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

KS v Ostravě, oddíl 

C, vložka 63534 

 Osob oprávněná k 

jednání: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Identifikace subdodavatele:  

 

Autorizace v oboru 

zkoušení a 

diagnostika staveb 

 

 

   Zkoušení materiálu 

(beton)     

 

(smlouva předložena 

v žádosti o účast) 

                 

 

 

0,29 

2.  Název: TESTSTAV, spol. 

s r.o. 

 Sídlo: Františka Lýska 

1599/6, Ostrava 

 Tel./fax: xxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ: 623 01 268 

 DIČ: CZ62301268 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

KS v Ostravě, oddíl 

C, vložka 12560 

 Osoba oprávněná 

k jednání: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

mailto:info@valmezgeo.cz
mailto:teststav@teststav.cz


 

 

Identifikace subdodavatele:                  

 

Veřejné osvětlení 

               

 

2,53 

3.  Název: ELPOL-Gattnar s.r.o. 

 Sídlo: Švermova 806/96, 

Ostrava 

 Tel./fax: xxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 IČ: 258 65 455 

 DIČ: CZ25865455 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

KS v Ostravě, oddíl 

C, vložka 22995 

 Osoba oprávněná 

k jednání: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

                   

Celkový objem subdodávek                3,19  % 

   

V Ostravě dne:                                                  

                                                                         

 

        .............................     .............................. 

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský 

     prokuristé ALPINE Bau CZ a.s. 

 

mailto:info@elspol-gattnar.cz


                           

 

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU 

ZAKÁZKY 

 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 

pracovníků na stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. 

výkopu). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 

krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na 

staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob 

identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání.  

-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za 

nesplnění tohoto opatření.  

 

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel má povinnost: 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 

- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  

 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA  

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného 

díla. 

- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi. 

- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

 

4. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace  

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené 

samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.  

- Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení. 

Užití fotodokumentace  

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby 

na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných 

stran.  
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Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  

- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDO na staveništi.  

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na 

jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, 

stálé dopravní značení apod. 

Fotodokumentace průběhu stavby  

- K zakrývaným konstrukcím,  

- K sítím a přípojkám před záhozem, 

- K dodržení předepsaných technologií, 

- K dodržení bezpečnostních opatření, 

- K prokázání zařízení staveniště, 

- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 

- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,  

- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, apod. 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli  

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 

(2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace 

skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem 

k nepřevzetí dokončené stavby. 

 

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní 

dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před 

společným koordinačním jednáním. 

 

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu 

Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.  

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za 

účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.   

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém 

jazyce, a to již ve fázi proškolování.  

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních. 

- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu 

se nepovažuje dílo za dokončené. 
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ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 

předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 

Zhotovitel.     

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 

náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  

 

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu 

realizace. 

 


