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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno   RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
c) reklamací:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 
 fax:    xxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    002 97 313 
 DIČ:    CZ00297313 
 bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  a 

2. MORCINEK s. r. o.      

  zapsána v   Ostravě, Krajský soud oddíl C, vložka 24384  
  zastoupena:  Radimem Morcinkem a  Romanem Ruszem společně,  
 jednání ve věcech:   
 technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxx 
 reklamací:   xxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:   Poštovní 171, 739 61 Třinec     
 IČ:   258 81 370       
 DIČ:   CZ25881370    
 telefon:     xxxxxxxxxxxxx       
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxx     
 bankovní spojení:   Česká Spořitelna, a. s.      
 č. účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx     

(dále jen zhotovitel) 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení 

změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této 

smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - 
generální oprava budovy - 1. etapa (elektroinstalace)“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
projektové dokumentace zpracované společností Projekční kancelář lay-out s. r. o., nám. 
Svobody 527, Třinec, IČ 286 40 861, dne 31.05.2017, pod č. L2017-43 (dále jen „projektová 
dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

g) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

h) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

i) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu zajistit vlastní podružné 
měření pro odběr vody, elektřiny 

j) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

k) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 
sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

l) splnit podmínky vyplývající z  dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

m) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

n) provádět denní úklid staveniště, oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

o) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, 
objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, 
vlastníků a správců inženýrských sítí, 3. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 
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c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 
změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den 
převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

5.   

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze 
v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 
jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a 
objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků 
nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise 
z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 
předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními 
stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na 
jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel 
je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude 
zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným 
materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím 
odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí 
odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, 
pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení 
formou dodatku k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. 
textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, 
vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci 
si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa 
stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní 
podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou 
touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že 
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objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li 
chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v Příloze č. 
2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti 
musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, 
v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. 
Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské 
schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení 
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ihned po podpisu smlouvy. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle neprodleně po podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel 
nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů 
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy  odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 18.08.2017. Smluvní strany se dohodly, že 
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní 
strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné 
vady ani nedodělky. 
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4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového 
přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se 
o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání 
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí 
zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku 
uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele 
s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá 
o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek 
provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí 
zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po 
ukončení přerušení prací.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, budova č.p. 241 na ul. Jablunkovská, parc. č. 450/1,v k. ú. Lyžbice. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Celková cena díla bez DPH…………………………………………….4.046.038 Kč 

  

 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany 
závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a 
neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení 
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a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun 
hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, 
vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění 
díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků 
a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, 
náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se 
záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena 
obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového 
rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 
celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny 
individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace 
podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má 
zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).  
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3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce 
oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je 
zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne 
příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. 
Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den 
dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž 
bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených 
prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou 
vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ 
(dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 
30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. 
Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli 
zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný 
podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle 
pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, 
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zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy 
stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 
projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, 
vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 
potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního 
stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 
zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech 
kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li 
sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen 
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných 
částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve 
stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 
příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
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poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může 
svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále 
jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od 
této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost 
se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při 
převzetí celého díla objednatelem. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum 
uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací 
na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, 
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis 
nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky 
na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit.  
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XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 
příkazům objednatele,  nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu 
způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil 
nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí 
za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu 
popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o 
reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od 
obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a 
to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
odstraňování vady. 
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XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. 
IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. V případě, že stavbu budou 
realizovat poddodavatelé v rozporu se poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze 
č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-
- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené 
DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč  
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky 
ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla 
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- 
Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná 
strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou 
lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 
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b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany 
mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů, kdy měl práce na díle 
dle této smlouvy zahájit,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí 
výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 
ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy 
a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných 
zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 
odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 
dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude 
porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny 
poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a 
odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění 
uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za 
plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky 
k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel 
za plnění poddodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla 
objednateli. 
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8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením 
č. 2017/3310 ze dne 26.06.2017.  

 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské 
schéma, 3. Časový harmonogram 

 

 

V Třinci dne 28.06.2017      V Třinci dne 03.07.2017 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………..      ………………………………………… 

RNDr. Věra Palkovská      Radim Morcinek, jednatel firmy 

starostka města 

 

        ……………………………. 

        Roman Rusz, jednatel firmy 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 37 12 CC-CZ:

Místo: Město Třinec Datum: 25.5.2017

Zadavatel: IČ:

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

L2017-43

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 - Přebalovací místnost v 2.NP

Vyplň údaj

111 822,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 111 822,00 23 482,62

15,00% 0,00 0,00

CZK 135 304,62
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L2017-43

Stavba:

Místo: Město Třinec Datum:

Zadavatel: SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 - Přebalovací místnost v 2.NP

25.5.2017

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

111 822,00 135 304,62

L2017-43
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 - 

Přebalovací místnost v 2.NP
111 822,00 135 304,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: 801 37 12 CC-CZ:

Místo: Město Třinec Datum: 25.5.2017

Zadavatel: IČ:

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 822,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 822,00 21,00% 23 482,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 304,62

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 - Přebalovací místnost v 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Město Třinec Datum: 25.5.2017

Zadavatel: SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 822,00

HSV - Práce a dodávky HSV 37 467,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 497,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 937,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 313,30

    997 - Přesun sutě 6 299,07

    998 - Přesun hmot 1 419,61

PSV - Práce a dodávky PSV 55 887,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 256,71

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 103,12

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 859,98

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 49,58

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 232,64

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 363,79

    766 - Konstrukce truhlářské 1 509,09

    771 - Podlahy z dlaždic 448,45

    775 - Podlahy skládané 226,77

    776 - Podlahy povlakové 25 487,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 562,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 095,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 691,52

M - Práce a dodávky M 8 987,27

    21-M - Elektromontáže 4 796,27

    23-M - Montáže potrubí 170,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 021,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 780,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 080,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 2 700,00

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 - Přebalovací místnost v 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Město Třinec Datum: 25.5.2017

Zadavatel: SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 Projektant:  

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 111 822,00

D HSV Práce a dodávky HSV 37 467,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 497,61

1 K 317321311 Překlad ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,060 2 764,31 165,86 CS ÚRS 2016 01

PP Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20

VV 1,5*0,2*0,2"viz. D.02 0,060

2 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 0,900 438,67 394,80 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení bednění překladů v do 4 m

VV 1,5*0,2*3"viz. D.02 0,900

3 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 0,900 112,17 100,95 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění bednění překladů v do 4 m

4 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,027 6 963,02 188,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 

nebo výšky do 220 mm

5 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,027 24 000,00 648,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=160 mm

VV 1,5*17,9/1000"viz. D.02 0,027

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 937,72

6 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 2,292 66,65 152,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stropů

VV 7,64*0,3"viz. D.03 2,292

7 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 2,292 96,00 220,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením stropů

8 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 2,292 205,26 470,46 CS ÚRS 2016 01

PP Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně

9 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 2,292 49,96 114,51 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

10 K 612135002 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 12,224 241,64 2 953,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou 

stěn

VV 7,64*1,6"viz. D.03 12,224

11 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,224 180,07 2 201,19 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV 7,64*1,6"viz. D.03 12,224

12 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 12,224 47,43 579,82 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

13 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 11,760 130,07 1 529,60 CS ÚRS 2016 01

VV 11,2*3,5*0,3"viz. D.02 11,760

14 K 612325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu 

do 30%
m2 11,760 27,44 322,65 CS ÚRS 2016 01

15 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 10,000 101,09 1 010,87 CS ÚRS 2016 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV (1+2*2)*2"viz. D.03 10,000

16 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 0,056 3 008,08 168,45 CS ÚRS 2016 01

VV (2,35+1,4)*0,15*0,1"viz. D.03 0,056

17 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 443,59 443,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 

plochy do 2,5 m2

VV 1"viz. D.03 1,000

18 M 553311790 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 900 L/P kus 1,000 770,00 770,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 190 900 L/P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 313,30

19 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 15,280 38,39 586,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 7,64*2"viz. D.02 15,280

20 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 7,640 70,66 539,81 CS ÚRS 2016 01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV 7,64"viz. D.03 7,640

21 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,990 88,56 87,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 0,3*2,3+1,5*0,2"viz. D.02 0,990

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,400 211,93 508,63 CS ÚRS 2016 01

VV 0,6*2*2"viz. D.02 2,400

23 K 975022251
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl 

podchycení do 5 m
m 6,500 1 493,43 9 707,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 

mm a délce podchycení přes 3 do 5 m

VV 3,25*2"viz. D.02 6,500

24 K 975022651
Příplatek k podchycení dl do 5 m nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou 

výztuhou ZKD 1 m v
m 6,500 329,55 2 142,05 CS ÚRS 2016 01

PP

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek 

k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 

m

25 K 978021141 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % m2 51,450 40,63 2 090,17 CS ÚRS 2016 01

VV 14,7*3,5"viz. D.02 51,450

26 K 978021241 Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 30 % m2 7,460 58,68 437,76 CS ÚRS 2016 01

VV 7,46"viz. D.02 7,460

27 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 17,920 67,71 1 213,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 11,2*1,6"viz. D.02 a D.03 17,920

D 997 Přesun sutě 6 299,07

28 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 2,661 375,08 998,08 CS ÚRS 2016 01

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,661 222,62 592,40 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

30 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 53,220 9,70 516,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,661*20 'Přepočtené koeficientem množství 53,220

31 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,661 1 200,00 3 193,20 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

32 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,661 375,50 999,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot 1 419,61

33 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,728 821,53 1 419,61 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 55 887,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 256,71

34 K 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou -1K m2 1,600 157,92 252,66 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou -1K

VV 1*1,6"viz. D.01 a D.03 1,600

35 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,005 810,69 4,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 103,12

36 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 1,500 45,80 68,70 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

VV 1,5"viz. D.02 1,500

37 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 2,500 13,77 34,42 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm

VV 2,5"viz. D.02 2,500

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 859,98

38 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 1,000 2 693,54 2 693,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá 640 mm

VV 1"viz. D.03 1,000

39 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 

mm
soubor 1,000 3 155,78 3 155,78 CS ÚRS 2016 01

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm

VV 1"viz. D.03 1,000

40 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,021 507,63 10,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 49,58

41 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 1,500 32,43 48,64 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38

VV 1,5"viz. D.02 1,500
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42 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,001 943,34 0,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 232,64

43 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 2,000 200,75 401,50 CS ÚRS 2016 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2

44 K 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem kus 1,000 323,65 323,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C 

kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)

45 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 2,000 129,00 258,00 CS ÚRS 2016 01

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

46 K 734261712 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění kus 1,000 248,81 248,81 CS ÚRS 2016 01

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění (R 15TG Giacomini) G 1/2

47 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,001 681,75 0,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 363,79

48 K 735151601VP Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik-R typ 20 výška/délka 500/1100 mm kus 1,000 8 255,79 8 255,79

PP Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1600 mm

VV 1"viz. D.03 1,000

49 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 0,500 24,32 12,16 CS ÚRS 2016 01

VV 0,5*(0,6+0,4)"viz. D.02 0,500

50 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 1,000 9,20 9,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 

ohříváků) otopných těles

51 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles kus 1,000 15,00 15,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

52 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,088 814,13 71,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 509,09

53 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 541,33 541,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV 1"T01 viz. D.05 1,000

54 M 611600530 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 dle specifikace - T01 kus 1,000 896,00 896,00 CS ÚRS 2016 01

PP dodávka a montáž kompletních dveří dle specifikace

55 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 20,34 61,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 3"viz. D.02 a D.03 3,000

56 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,018 597,03 10,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 448,45

57 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 7,460 60,11 448,45 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV 7,46"viz. D.02 7,460

D 775 Podlahy skládané 226,77

58 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 1,000 45,00 45,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty

59 M 553431160 hliníkový přechodový profil Multifloor 40 stříbrná m 1,000 181,00 181,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny hliníkové profily - DURAL-, 

délka 2,7 m Multifloor 40 mm dekor stříbro, zlato, champagne

60 K 998775101 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m t 0,001 770,00 0,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VV 0.001 0,001

D 776 Podlahy povlakové 25 487,95

61 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 7,640 54,00 412,56 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

VV 7,64"viz. D.03 7,640

62 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 7,640 12,00 91,68 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

63 K 776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 7,640 799,00 6 104,36 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti

64 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 7,640 219,00 1 673,16 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm

65 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 7,640 437,00 3 338,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 

do 10 mm
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66 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 8,760 109,00 954,84 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

VV 7,64+11,2*0,1"viz. D.03 8,760

67 M 607561110 krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 2,5 mm m2 10,512 701,00 7 368,91 CS ÚRS 2016 01

VV 8,76*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,512

68 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 14,450 90,00 1 300,50 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)

VV 3,25+11,2"viz. D.03 14,450

69 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 11,200 144,00 1 612,80 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

VV 11,2"viz. D.03 11,200

70 M 283421640VP prefabrikovaný vytahovaný sokl z PVC,100/100 mm m 12,320 207,00 2 550,24

PP
Prefabrikované vytahované sokly z MARMOLEA, zpevněné polymerem na zadní straně. Svařují se k 

podlahovině a lepí na stěny. Zajišťují snadnou údržbu a hygienu

VV 11,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,320

71 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,231 347,26 80,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 562,32

72 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 1,600 324,72 519,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním 

lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

VV 1*1,6"viz. D.03 1,600

73 M 597610240 obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 1,760 408,00 718,08 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky keramické koupelny - formát 25 x 33 x  0,7 cm (bílé i barevné)  I.j. (cen.skup. 82)

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

74 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 0,026 29,66 0,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám 

obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

75 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 2,600 29,21 75,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám 

obkladaček za spárování silikonem

VV 1+1,6"viz. D.03 2,600

76 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 2,600 91,14 236,96 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací

VV 1+1,6"viz. D.03 2,600

77 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,026 423,09 11,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 095,50

78 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 1,500 23,00 34,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

VV (1+2*2)*0,3"zárubeň T.01 viz. D.05 1,500

79 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1,500 55,00 82,50 CS ÚRS 2016 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

80 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,500 156,00 702,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 1,5*3 4,500

81 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 3,500 38,00 133,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický 

standardní

VV 3,5"viz. D.03 3,500

82 K 783617651 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm m 3,500 41,00 143,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný 

syntetický standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 691,52

83 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 14,600 6,82 99,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV 1+2*2+(1,2+1,5)*2+(0,6+1,5)*2"viz. D.03 14,600

84 M 581248380 páska pro malířské potřeby 50mm x 50 m m 14,600 6,00 87,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté, pásky a fólie - malířské 

potřeby páska do 60° C     50mm x 50 m

85 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 7,640 3,56 27,19 CS ÚRS 2016 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

VV 7,64"viz. D.03 7,640

86 M 581248500 fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 210mm x 20 m m 9,168 12,00 110,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté,  pásky a fólie - malířské 

potřeby páska do 60° C CQ s papírovou páskou 210mm x 20 m

VV 7,64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,168

87 K 784171102VP
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie 

apod..
m2 50,000 22,00 1 100,00

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

VV 50"odhad ochrany stávajících podlah 1.NP a 2.NP 50,000
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88 M 693110620 geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 50,000 23,00 1 150,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken  300 

g/m2,  šíře 200 cm

89 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 46,840 18,82 881,63 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV 7,64+11,2*3,5"viz. D.03 46,840

90 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 6,700 13,49 90,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo 

zdvojených

VV 1*2*2+1,2*1,5+0,6*1,5"viz. D.03 6,700

91 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 7,640 1,95 14,86 CS ÚRS 2016 01

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

92 K 784211021
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 46,840 22,32 1 045,42 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 11,2*3,5+7,64"viz. D.03 46,840

93 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 46,840 43,75 2 049,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

94 K 784361001VP Silikonové malby v místnosti výšky do 3,80 m, omyvatelné m2 22,400 135,52 3 035,64

PP
Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m, omyvatelné silikonové, středně 

tmavý odstín dle požadavku investora a zástupce ČD

VV 11,2*2"viz. D.03 22,400

D M Práce a dodávky M 8 987,27

D 21-M Elektromontáže 4 796,27

95 K 210110002 Montáž nástěnný vypínač nn dvoupólový pro prostředí základní nebo vlhké kus 1,000 103,95 103,95 CS ÚRS 2016 01

VV 1"viz. D.04 1,000

96 M 345355710 spínač dvoupólový 10A 3553-02280 velkoplošný kus 1,000 118,34 118,34 CS ÚRS 2016 01

97 M 345364900 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení kus 1,000 27,60 27,60 CS ÚRS 2015 01

PP kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení

98 K 210111051
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, 

vlhké
kus 2,000 115,50 231,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10, 16 

A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+PE

VV 2"viz. D.04 2,000

99 M 345551200 zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá kus 2,000 102,08 204,16 CS ÚRS 2016 01

100 M 345522000 kryt pro kompletní spodky zásuvek kus 2,000 17,52 35,04 CS ÚRS 2015 01

PP kryt pro kompletní spodky zásuvek

101 K 210201005VP Demontáž nástěnných svítidel kus 4,000 159,75 639,00

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj bez krytu

VV 4"viz. D.04 4,000

102 K 210201006VP Demontáž zásuvek a vypínačů kus 3,000 62,40 187,20

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj bez krytu

VV 3"viz. D.04 3,000

103 K 210201053 Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje kus 2,000 257,73 515,46 CS ÚRS 2016 01

VV 2"viz. D.04 2,000

104 M 348144451VP nástěnné led svítidlo 22W denní bílá kus 2,000 922,48 1 844,96

PP
Nástěnné led svítidlo 22W denní bílá - Nahradí až 200W žárovku. Barevná teplota 4100K, 22W, 

světelný tok 2100 lm, úhel svitu 160°-360°, napětí 230V AC, stupeň ochrany IP44

VV 2"viz. D.04 2,000

105 K 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených volně
m 30,000 15,54 466,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2

VV 30"viz. D.04 30,000

106 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 36,000 11,76 423,36 CS ÚRS 2016 01

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

D 23-M Montáže potrubí 170,00

107 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 5,000 34,00 170,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

VV 5"odhad viz. D.03 5,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 021,00

108 K 460030182VP Řezání podkladu nebo stěn hloubky do 15 cm m 11,600 265,00 3 074,00

PP Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm

VV 3,5*2+2,3*2"viz. D.02 11,600

109 K 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky 

do 3 cm
m 10,000 58,40 584,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

VV 10"viz. D.04 10,000

110 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 10,000 36,30 363,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00

111 K 044002000 Revize elektroinstalace komplet 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize

112 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

113 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revize hod 6,000 350,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 780,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 080,00

114 K 032103000 Náklady na stavební buňky, sklady, suché WC - 1% komplet 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na dopravu, umístění a odstranění: stavební 

buňky, skladu materiálu, suché WC, apod.

VV 1 1,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 700,00

115 K 081103000 Mimostaveništní doprava - 2,5% komplet 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 01

PP Náklady na mimostaveništní dopravu včetně denní dopravy pracovníků na pracoviště
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Stavba:
Elektroinstalace - SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovska 241  - 

generální oprava budova - 1.etapa - 1NP

Část: D.1.4.a Elektroinstalace silnoproud

 

Objednatel: Město Třinec, městský úřad, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 05/2017

Kód Popis Cena celkem

A Svítidla 890 577 Kč

B Přístroje 118 484 Kč

C Instalační materiál 129 108 Kč

D Kabeláž 247 564 Kč

E Rozvaděče 176 550 Kč

F Ostatní 286 913 Kč

Celkem bez DPH 1 849 196 Kč

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkemP

očet

celkem

Celková              

cena v Kč

A Svítidla

V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, 

startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý 

podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za 

likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické 

práce a kompletační činnost.

Cena celkem za oddíl 890 577,-

A.001 Poplatek za likvidaci zdrojů a elektroodpadu ks 16,- 1 16,-

A.002 Závěsný systém pro svítidla - komplet materiál včetně příslušenství a montáže systému. ks 463,- 1 463,-

A.003 A

Přisazené, LED, asymetr pro nasvětlení tabulí, 1 x LED, 36W, 3633lm, Ra 80K;

Tc 4000K, IP20Přisazené, LED, asymetr pro nasvětlení tabulí, 1 x LED, 36W, 3633lm, Ra 

80K;

Tc 4000K, IP20

ks 2 340,- 6 14 040,-

A.004 B
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 300mm, 1 x LED, 15W, 1167lm, Ra 

80K; Tc 4000K, IP44
ks 1 321,- 6 7 926,-

A.005 C

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 28W, 2338lm, Ra 

80K; Tc 4000K, IP44

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 28W, 2338lm, Ra 

80K; Tc 4000K, IP44

ks 1 394,- 9 12 546,-

A.006 D
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 37W, 3265lm, Ra 

80K; Tc 4000K, IP44
ks 2 340,- 7 16 380,-

A.007 E
Přisazené LED svítidlo, opálový PM kryt, 1 x LED, 38W, 4400lm, Ra 80K; Tc 4000K, IP40

ks 2 454,- 36 88 344,-
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A.008 F Přisazené LED svítidlo, matná mřížka, 1 x LED, 42W, 4150lm, Ra 80K; Tc 4000K, IP20 ks 2 641,- 80 211 280,-

A.009 G Přisazené LED svítidlo, matná mřížka, 1 x LED, 60W, 5923lm, Ra 80K; Tc 4000K, IP20 ks 0 0,-

A.010 H
Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, 1 x LED, 21W, 2500lm, Ra 80K; Tc 4000K, 

IP65
ks 0 0,-

A.011 I
Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, 1 x LED, 41W, 4800lm, Ra 80K; Tc 4000K, 

IP65
ks 0 0,-

A.012 J
Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, 1 x LED, 63W, 6900lm, Ra 80K; Tc 4000K, 

IP65
ks 0 0,-

A.013 K Uliční LED svítidlo, hliníkový korpus, skleněná optika, IP65 ks 5 107,- 2 10 214,-

A.014

A.015 Nouzové osvětlení

A.016 NB3 LED bezpečnostní, 2W, IP65, strop, sym., okruhový monitoring, CBS ks 1 503,- 9 13 527,-

A.017 NB4 LED bezpečnostní, 2W, IP65, strop, asym., okruhový monitoring, CBS ks 1 758,- 6 10 548,-

A.018 NP1 LED piktogram, 2W, IP65, 25 m, stěna, okruhový monitoring, CBS ks 2 205,- 12 26 460,-

A.019 NP4 LED piktogram, 2W, IP65, 25 m, strop, oboustr., okruhový monitoring, CBS ks 1 830,- 6 10 980,-

A.020 NP3 LED piktogram, 5W, IP65, 25 m, stěna, okruhový monitoring, CBS ks 2 407,- 18 43 326,-

A.021 NBV LED bezpečnostní, 2x1,5W, IP65, stěna, asym., okruhový monitoring, CBS ks 2 217,- 3 6 651,-

A.022 NBH LED bezpečnostní, 2W, IP65, strop, asym., okruhový monitoring, CBS ks 1 758,- 9 15 822,-
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A.023

Centrální bateriová stanice nouzových svítidel - okruh. monit., 1 hodina, skříň pož.od. 30 

minut,

Počet akumulátorů (12V) v sadě : 18

16 výstupních okruhů

DLS/3ph inv. monitor 2ks,

3-PF monitoring výpadku napájení rozvaděče 8ks,

signalizační panel "F3" v počtu 1ks

kabeláž mezi CBS a signalizačním panelem a kontaktem total stopu v R-PBŘ JYTY 7x1mm 

délky 30m

ukončovací odpory sběrnic DLS modulů dle schématu CBS

kabeláž mezi CBS a talřítkem ručního sepnutí CBS JYTY 3x1mm délky 28m

programování, oživení, doprava, zprovoznění a zaškolení obsluhy

všechny položky D+M

ks 402 054,- 1 402 054,-
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkemP

očet

celkemP

očet

celkem

Celková              

cena v Kč

B Přístroje

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační 

přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje  musí 

být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako 

vhodná ke spínání LED svítidel.  Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, 

křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 

230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením 

montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně 

zapojení a ukončení vodičů.

Cena celkem za oddíl 118 484,-

B.001 Tlačítkový spínač, včetně přístrojové krabice ks 158,- 1 158,-

B.002 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 151,- 1 151,-

B.003 Tlačítkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice ks 175,- 18 3 150,-

B.004 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 151,- 18 2 718,-

B.005 Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice ks 130,- 15 1 950,-

B.006 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 15 1 875,-

B.007 Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice ks 137,- 11 1 507,-

B.008 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 11 1 375,-

B.009 Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice ks 130,- 4 520,-

B.010 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 4 500,-

B.011 Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice ks 176,- 3 528,-

B.012 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 137,- 3 411,-
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B.013 Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice ks 184,- 2 368,-

B.014 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 137,- 2 274,-

B.015 Pohybové čidlo 180°, IP20, včetně přístrojové krabice ks 1 005,- 5 5 025,-

B.016 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 5 625,-

B.017 Pohybové čidlo 180°, IP65, včetně přístrojové krabice ks 884,- 2 1 768,-

B.018 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 2 250,-

B.019 Pohybové čidlo 360°, IP20, včetně přístrojové krabice ks 1 005,- 8 8 040,-

B.020 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 8 1 000,-

B.021 Pohybové čidlo 360°, IP65, včetně přístrojové krabice ks 1 518,- 2 3 036,-

B.022 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 2 250,-

B.023 Vypínač 400V/25A,3p, IP 65 ks 790,- 2 1 580,-

B.024 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 156,- 2 312,-

B.025 Zásuvka 400V/16A,5p, IP 67, uzamykatelná na klíč ks 582,- 1 582,-

B.026 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 177,- 1 177,-

B.027 Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice ks 121,- 192 23 232,-

B.028 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 192 24 000,-

B.029 Zásuvka 230V/16A,3p, IP 65, uzamykatelná na klíč ks 360,- 2 720,-

B.030 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 2 250,-

B.031
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně 

přístrojové krabice
ks 957,- 22 21 054,-

B.032 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 135,- 22 2 970,-

B.033 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice ks 100,- 2 200,-

B.034 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 2 250,-

B.035 TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství ks 790,- 1 790,-

B.036 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 104,- 1 104,-

B.037 CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství ks 666,- 1 666,-

B.038 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 104,- 1 104,-

B.039 Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice ks 354,- 9 3 186,-
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B.040 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 208,- 9 1 872,-

B.041 Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice ks 374,- 2 748,-

B.042 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 104,- 2 208,-
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C Instalační materiál

Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a 

instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, 

montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.

Cena celkem za oddíl 129 108,-

C.001
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod 

omítku
ks 26,- 315 8 190,-

C.002 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 42,- 315 13 230,-

C.003
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod 

omítku
ks 99,- 45 4 455,-

C.004 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 62,- 45 2 790,-

C.005
Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, pod 

omítku
ks 96,- 10 960,-

C.006 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 83,- 10 830,-

C.007
Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na 

omítku, IP44
ks 68,- 12 816,-

C.008 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 94,- 12 1 128,-

C.009
Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních 

svorkovnic, IP54
ks 811,- 65 52 715,-

C.010 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 104,- 65 6 760,-

C.011
Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 

materiál
m 13,- 35 455,-

C.012 Montáž m 16,- 35 560,-
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C.013
Instalační trubka pevná z PVC d=63mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 

materiál
m 104,- 15 1 560,-

C.014 Montáž m 16,- 15 234,-

C.015
Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 

materiál
m 7,- 195 1 365,-

C.016 Montáž m 16,- 195 3 120,-

C.017
Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 

materiál
m 9,- 95 855,-

C.018 Montáž m 16,- 95 1 520,-

C.019
Instalační trubka ohebná, UV odolná d=25mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a 

spojovací materiál
m 10,- 20 200,-

C.020 Montáž m 16,- 20 320,-

C.021

Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, 

spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod)  S FUNKČNÍM PROVEDENÍM 

POŽÁRNÍ TRASY m

322,- 41 13 202,-

C.022 Montáž m 83,- 41 3 403,-

C.023 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství ks 4,- 105 420,-

C.024 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 25mm, včetně příslušenství ks 6,- 25 150,-

C.025 Montáž ks 10,- 130 1 300,-

C.026 Podružný materiál ks 6 240,- 1 6 240,-

C.027 Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže m2 5 824,- 0,4 2 330,-
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položky

Číselné 
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D Kabeláž

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci 

příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , 

pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, 

spojky, pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 

kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 

1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění 

a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy 

kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se 

myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

Cena celkem za oddíl 247 564,-

D.001 Kabel JY (ST) Y 4x2x0,8 mm2 m 14,- 59 826,-

D.002 Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) m 16,- 59 944,-

D.003 Kabel CYKY 2x1,5  mm2 m 7,- 95 665,-

D.004 Kabel CYKY 3x1,5  mm2 m 11,- 1 240 13 640,-

D.005 Kabel CYKY 5x1,5  mm2 m 20,- 420 8 400,-

D.006 Kabel CYKY 3x2,5  mm2 m 19,- 2 350 44 650,-

D.007 Kabel CYKY 5x2,5  mm2 m 29,- 9 261,-

D.008 Kabel CYKY 5x4  mm2 m 47,- 39 1 833,-

D.009 Kabel CYKY 5x6  mm2 m 68,- 41 2 788,-

D.010 Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) m 16,- 4 194 67 104,-

D.011 Kabel CYKY 5x16  mm2 m 177,- 127 22 479,-

D.012 Montáž kabelů o průřezu 10 - 16mm2 (včetně) m 21,- 127 2 667,-
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D.013 Kabel CYKY 5x25  mm2 m 305,- 40 12 200,-

D.014 Montáž kabelů o průřezu 25 - 70mm2 (včetně) m 44,- 40 1 760,-

D.015 Vodič H07V-U žz 6 mm2 m 14,- 355 4 970,-

D.016 Vodič H07V-R žz  16 mm2 m 40,- 45 1 800,-

D.017 Vodič H07V-R žz  25 mm2 m 58,- 74 4 292,-

D.018 Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) m 10,- 474 4 740,-

D.019 Kabel CSKH 2x1,5 mm2 P60-R   m 19,- 870 16 530,-

D.020 Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R   m 26,- 120 3 120,-

D.021 Kabel CSKH 3x6 mm2 P60-R  m 88,- 5 440,-

D.022 Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) m 21,- 995 20 895,-

D.023 Kabel CSKH 5x10  mm2 P60-R m 326,- 30 9 780,-

D.024 Montáž kabelů o průřezu 10 - 16mm2 (včetně) m 26,- 30 780,-
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkem

Celková              

cena v Kč

E Rozvaděče

Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle 

příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, 

dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném  příslušném popise. Stavební 

příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a 

barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.

Cena celkem za oddíl 176 550,-

E.001
Úpravy ve stávající HDS objektu

Výměna stávajících nožových pojistek pro řešený objekt s In 80A za nové s In 125A
ks 832,- 1 832,-

E.002

Rozvaděč RH

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto 

rozvaděče, včetně výměny stávajícího hlavního jističe, přípojnic, apod.

ks 39 520,- 1 39 520,-

E.003

Rozvaděč R-PBŘ

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto 

rozvaděče

ks 19 344,- 1 19 344,-

E.004

Rozvaděč R1.1 (součástí této položky není DLS/3ph inv. Monitoring + 3-PF monitoring 

výpadku napájení rozvaděče - již je součástí položky A.023)

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto 

rozvaděče

ks 55 827,- 1 55 827,-

E.005

Rozvaděč R1.2 (součástí této položky není DLS/3ph inv. Monitoring + 3-PF monitoring 

výpadku napájení rozvaděče - již je součástí položky A.023)

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto 

rozvaděče

ks 55 827,- 1 55 827,-

E.006

Montáž stávající výzbroje a zapojení na stávající kabeláž v rozvaděči RH, sloužících pro 

stávající elektroinstalaci v 1PP objektu - jedná se o cca 30 DIN pozic

Položka souvisí s etapizací projektu

ks 5 200,- 1 5 200,-
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkem

Celková              

cena v Kč

F Ostatní

Cena celkem za oddíl 286 913,-

F.001
Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s 

vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby.
ks 10 400,- 1 10 400,-

F.002 Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy ks 12 480,- 1 12 480,-

F.003
Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení 

veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.
ks 20 800,- 1 20 800,-

F.004 Sekání drážek do cihelných zdí, kapes a průvlaků ks 52 000,- 1 52 000,-

F.005 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 15 600,- 1 15 600,-

F.006 Autorský dozor ks 5 200,- 1 5 200,-

F.007
Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování 

termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál
ks 3 952,- 4 15 808,-

F.008

Demontáž a opětovná montáž zařizovacích předmětů a zařízení v objektu

Jedná se o např dřevěný obklad tělocvičny  a 1PP objektu, jeho úprava vzhledem k nově 

osazovaným zásuvkám a opětovná montáž.

ks 20 800,- 1 20 800,-

F.009 Demontáž stávající elektroinstalace, včetně ekologické likvidace - dle popisu v TZ ks 15 600,- 1 15 600,-

F.010

Stavební začišťovací práce - dozdívky po průrazech do místností, úprava povrchů objektu do 

původního stavu - zednické zapravení povrchů (drážky, obklady, apod.)

Tato položka obsahuje veškeré stavení výpomoci pro uvedení do původního stavu po realizaci 

projektu

m2 365,- 135 49 275,-

F.011
Drobný instalační materiál

Materiál poškozený přirekonstrukci -nutná výměna
ks 1 040,- 15 15 600,-

F.012
výmalba  rekonstruovaných místností - jen  v místech drážkování a dozdívek -barva dle 

původního stavu - vč úklidu
m2 210,- 155 32 550,-
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba: Elektroinstalace - SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská 241 - generální oprava budovy - 1.etapa

Objekt: 1.nadzemní podlaží a hlavní trasy

Díl objektu: Elektroinstalace – slaboproud

Část: D.1.4b

JKSO:

Objednatel:

Město Třinec, městský úřad, 

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: elektro-projekce s.r.o. Ostrava

Datum: 05/2017

Kod CPV

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

A SK - Strukturovaná kabeláž 1 065 869 Kč

B STA - Společná televizní anténa 146 429 Kč

C PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 454 007 Kč

D MR - Místní rozhlas/ozvučení 418 716 Kč

Celkem bez DPH 2 085 020 Kč
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkem

Z toho v

1NP

Z toho v

2NP

Z toho v

1PP

Celková              

cena v Kč

A SK - Strukturovaná kabeláž 1 065 869,-

A.001 A.001 Datový rozváděč DR1

A.002 A.002 45U 600/800, 19" IP30, stojanový rozebíratelný datový rozvaděč,42U, dveře sklo, ks 14 243,- 1 0 1 0 14 243,-

A.003 A.003 Podstavec s filtrem prostojanový datový rozváděč 600/800 ks 2 028,- 1 0 1 0 2 028,-

A.004 A.004
Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje plovoucí matici, šroub a plastovou podložku.) 

pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu
ks 26,- 10 0 10 0 260,-

A.005 A.005 Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 4 940,- 1 0 1 0 4 940,-

A.006 A.006 Osvětlovací jednotka 1U ks 2 330,- 1 0 1 0 2 330,-

A.007 A.007 Patch panel PP 24xRJ45 kat 6 nestíněný,1U, komplet vybavený ks 1 757,- 8 0 8 0 14 056,-

A.008 A.008 Telefonní patch panel 50x RJ45, ISDN, 1U, 1U, černý, komplet vybavený ks 1 227,- 1 0 1 0 1 227,-

A.009 A.009 Polička s perforací 1U/450mm, max.nosnost 40-80kg ks 499,- 3 0 3 0 1 497,-

A.010 A.010 Vyvazovací panel 1U/ 19" jednostranná plast. lišta ks 218,- 1 0 1 0 218,-

A.011 A.011 Vyvazovací panel 2U/ 19" jednostranná plast. lišta ks 270,- 7 0 7 0 1 890,-

A.012 A.012 Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou ks 634,- 2 0 2 0 1 268,-

A.013 A.013 Háček 80x80 kovový ks 78,- 10 0 10 0 780,-

A.014 A.014 Optická vana 24xSC, výsuvná pro 24xSC simplex, LC duplex ks 1 149,- 1 0 1 0 1 149,-

A.015 A.015 Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC SM-D, simplex, SM 9/125 ks 198,- 16 0 16 0 3 168,-

A.016 A.016 Optická kazeta pro 2x8 svarů s víkem a držáky svarů, černá ks 302,- 2 0 2 0 604,-

A.017 A.017 Ochrana svaru 40 mm ks 16,- 16 0 16 0 256,-

A.018 A.018 Patch cord LC-LC, 1m, 8/125um OS1, optický duplexní, SM ks 302,- 16 0 16 0 4 832,-

A.019 A.019 Pigtail LC, singlemode 8/125um, 1m ks 78,- 16 0 16 0 1 248,-

A.020 A.020 Propojovací kabel Cat.6 stíněný 1m ks 57,- 48 0 48 0 2 736,-

A.021 A.021 Propojovací kabel Cat.6 stíněný 2m ks 78,- 130 0 130 0 10 140,-

A.022 A.022 Optická spojka/ adaptér/ coupling E2000/APC, simplex, SM 9/125 ks 322,- 8 0 0 8 2 576,-

A.023 A.023 Optický pigtail SM 9/125um, konektor E2000/APC, délka 1 m ks 343,- 8 0 0 8 2 744,-

A.024 A.024 Ochrana svaru 40 mm ks 16,- 8 0 0 8 128,-

A.025 A.025 Montážní práce při uončení kabelu ve stávajícím ODF rozváděči hod 416,- 8 0 0 8 3 328,-

A.026 A.026 Datový rozváděč DR 2 0,-

A.027 A.027 42U 600/800, 19" IP30, stojanový rozebíratelný datový rozvaděč,42U, dveře sklo, ks 13 104,- 1 1 0 0 13 104,-

A.028 A.028 Podstavec s filtrem prostojanový datový rozváděč 600/800 ks 2 028,- 1 1 0 0 2 028,-

A.029 A.029
Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje plovoucí matici, šroub a plastovou podložku.) 

pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu
ks 26,- 4 4 0 0 104,-

A.030 A.030 Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 4 940,- 1 1 0 0 4 940,-

A.031 A.031 Osvětlovací jednotka 1U ks 2 330,- 1 1 0 0 2 330,-

A.032 A.032 Patch panel PP 24xRJ45 kat 6 nestíněný,1U, komplet vybavený ks 1 758,- 3 3 0 0 5 274,-

A.033 A.033 Telefonní patch panel 50x RJ45, ISDN, 1U, 1U, černý, komplet vybavený ks 1 227,- 0 0 0 0 0,-

A.034 A.034 Polička s perforací 1U/450mm, max.nosnost 40-80kg ks 499,- 2 2 0 0 998,-

A.035 A.035 Vyvazovací panel 1U/ 19" jednostranná plast. lišta ks 218,- 0 0 0 0 0,-

A.036 A.036 Vyvazovací panel 2U/ 19" jednostranná plast. lišta ks 270,- 5 5 0 0 1 350,-

A.037 A.037 Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou ks 634,- 1 1 0 0 634,-

A.038 A.038 Háček 80x80 kovový ks 78,- 10 10 0 0 780,-

A.039 A.039 Optická vana 24xSC, výsuvná pro 24xSC simplex, LC duplex ks 1 149,- 1 1 0 0 1 149,-

A.040 A.040 Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC SM-D, simplex, SM 9/125 ks 198,- 8 8 0 0 1 584,-

A.041 A.041 Optická kazeta pro 2x8 svarů s víkem a držáky svarů, černá ks 302,- 1 1 0 0 302,-

A.042 A.042 Ochrana svaru 40 mm ks 16,- 8 8 0 0 128,-

A.043 A.043 Patch cord LC-LC, 1m, 8/125um OS1, optický duplexní, SM ks 302,- 8 8 0 0 2 416,-

A.044 A.044 Pigtail LC, singlemode 8/125um, 1m ks 78,- 8 8 0 0 624,-

A.045 A.045 Propojovací kabel Cat.6 stíněný 1m ks 57,- 24 24 0 0 1 368,-

A.046 A.046 Propojovací kabel Cat.6 stíněný 2m ks 78,- 40 40 0 0 3 120,-

A.047 A.047

Stohovatelný, řízený Fast Ethernet přepínač, 48x Gigabit Ethernet port, 2x Gigabit Ethernet 

combo s SFP (celkem 50 GLAN), přepínací kapacita až 74,4 Mpps, IPv6, VLAN, QoS, 

intuitivní web management.

ks 16 588,- 2 1 1 0 33 176,-

A.048 A.048

SFP (Small Form Factor Pluggable modul) optický modul 1000Base-LX/LH (SM i MM vlákno, 

LC konektor), dosah až 10km (SM vlákno 9/125 m) nebo až 550m (MM vlákno 50/125 m i 

62,5/125 m); OEM kompatibilní s použitým switchem

ks 645,- 4 2 2 0 2 580,-

A.049 A.049

UPS-1500VA/1350W, Office LCD Rackmount, 2U,Kapacita – 1500VA/1350W, Napěťový 

rozsah – 150-300V, Výstupní napětí – Simulovaný sinusový 230VAC +/- 5%,Datová ochrana – 

RJ45/RJ11 - 1x In, 1x Out,Přepěťová ochrana – 810J,Čas přepnutí – 4ms,Typ baterie (počet) – 

12V/7Ah (4)

ks 14 362,- 2 1 1 0 28 724,-

A.050 A.050
Průmyslový switch, porty 8/10/100/1000 Mbps ports for switching and PoE (ve výchozím 

nastavení také připravené pro management), napájí 8/24/48V, 150W na 1 port 18W, USB2.0, 

64MB,  

ks 21 684,- 2 1 1 0 43 368,-

A.051 A.051
Vnitřní AP Anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, MIMO, 

funkce AP/Hotspot, 1x LAN, PoE
ks 7 540,- 7 7 0 0 52 780,-

A.053 A.053 Dveřní komunikátor IP modulární, rám pro instalaci na povrch, 3 moduly ks 1 269,- 2 2 0 0 2 538,-

A.055 A.055 Dveřní komunikátor IP modulární propojovací kabel - délka 5m ks 572,- 2 2 0 0 1 144,-

A.056 A.056 Záslepka, 1 modul ks 374,- 2 2 0 0 748,-

A.057 A.057 Podložka pro instalaci na nerovný povrch, sklo určena pro 3 moduly ks 1 321,- 2 2 0 0 2 642,-

A.058 A.058 Dveřní komunikátor IP modulární, modul 5ti zvonkových tlačítek ks 1 967,- 2 2 0 0 3 934,-



A.059 A.059
Dveřní komunikátor IP modulární základní jednotka s kamerou a jedním zvonkovým tlačítkem, 

do venkovního prostředí, nevyžaduje žádnou další stříšku
ks 18 044,- 2 2 0 0 36 088,-

A.060 A.060
Napájecí záložní zdroj , 13,8 VDC/1 A, pro napájení elektrom. zámků ve dveřích s interkomem, 

montáž na DIN lištu
ks 1 245,- 2 2 0 0 2 490,-

A.061 A.061
Elektromechanický zámek 12-24V/DC inverzní provedení, funkce fail-save pro požární a 

únikové dveře, vč. veškerého příslušenství
ks 13 655,- 2 2 0 0 27 310,-

A.062 A.062 Kabel délky 6m pro zámky ks 1 082,- 2 2 0 0 2 164,-

A.063 A.063 Kabelová zadlabací průchodka, délka 258 mm ks 1 113,- 2 2 0 0 2 226,-

A.064 A.064 Protiplech pro samozamykací zámky ks 510,- 2 2 0 0 1 020,-

A.065 A.065 Bezpečnostní kování klika/klika, rozteč xx mm - specifikovat v součinnosti se stavbemí profesí ks 5 886,- 2 2 0 0 11 772,-

A.066 A.066 IP video telefon, Android, 6x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, PoE ks 5 803,- 2 2 0 0 11 606,-

A.067 A.067 IP video telefon obsahující 7” dotykový LCD display ks 8 247,- 3 3 0 0 24 741,-

A.068 A.068 PoE injektor, 1 linka, 15W, napájení IP komunikátoru ks 525,- 2 2 0 0 1 050,-

A.069 A.069

Piezo dotekové tlačítko široké pro ovládání EZ, vestavěné relé (pulzní nebo překlápěcí režim), 

barevná indikace stavu LED prstencem kolem dotekové plošky, IP65, anti-vandal provedení bez 

pohyblivých částí.
ks 2 673,- 2 2 0 0 5 346,-

A.070 A.070 0,-

A.072 A.072 Metalický datový kabel U/UTP cat 6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG m 23,- 3 100 2 660 440 0 71 300,-

A.074 A.074

Kabel vícežilový sdělovací 10x2x0,5 měděný vodič plný, PVC izolace, dvě nebo tři žíly stočeny 

v prvek,prvky stočeny,ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty 

pocínovanými, PVC plášť

m 88,- 80 20 10 50 7 040,-

A.075 A.075

Kabel vícežilový sdělovací 2x2x0,5 měděný vodič plný, PVC izolace, dvě nebo tři žíly stočeny 

v prvek,prvky stočeny,ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty 

pocínovanými, PVC plášť

m 68,- 30 30 0 0 2 040,-

A.076 A.076
Optický kabel distribuční s těsnou sekundární ochranou, univerzální, 8 vláken OS1 09/125um, 

LSZH,
m 18,- 250 110 90 50 4 500,-

A.077 A.077
Napájecí kabel, měděný, 2 žíly [ např. JYTY 2x1 či jiné rovnocenné řešení] , pro napájení 

dveřních komunikátorů, elektrických zámků apod.
m 15,- 170 170 0 0 2 550,-

A.078 A.078 Zásuvka 1xRJ45,UTP komplet,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku ks 172,- 7 7 0 0 1 204,-

A.079 A.079 Zásuvka 2xRJ45,UTP Cat.6 komplet, uložení na přístrojovou krabici pod omítku ks 182,- 41 41 0 0 7 462,-

A.080 A.080 Zásuvka 1xRJ45,UTP komplet,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na omítku ks 182,- 2 2 0 0 364,-

A.081 A.081 Zásuvka HDMI v provedení na přístrojovou zásuvka uložení pod omítku ks 374,- 2 2 0 0 748,-

A.082 A.082 Metalický HDMI kabel 1.4 High speed+Ethernet, délka 10m ks 1 092,- 2 2 0 0 2 184,-

A.083 A.083 Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 ks 13,- 2 2 0 0 26,-

A.084 A.084 Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Tool Free ks 56,- 91 91 0 0 5 096,-

A.085 A.085 Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku ks 26,- 48 48 0 0 1 248,-

A.086 A.086 Krabice přístrojová, montáž na povrch ks 68,- 2 2 0 0 136,-

A.087 A.087 PVC Chránička/trubka 23mm,ohebná m 8,- 300 300 0 0 2 400,-

A.088 A.088 PVC chránička/trubka 16mm, ohebná m 7,- 1 310 1 310 0 0 9 170,-

A.089 A.089 PVC Chránička/trubka 29mm,ohebná m 10,- 40 40 0 0 400,-

A.092 A.092 PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu m 16,- 35 0 35 0 552,-

A.093 A.093 Protahovací drát AY2,5 m 7,- 1 685 1 650 35 0 11 792,-

A.098 A.098 Elektroinstalační kanál/nástěnná lišta  PVC vkládací 100x60, montáž po povrchu m 182,- 12 12 0 0 2 184,-

A.101 A.101 Elektroinstalační kanál/nástěnná lišta  PVC vkládací 70x40, montáž po povrchu m 88,- 40 40 0 0 3 520,-

A.102 A.102
Plný úložný kanál 170/90mm, vč. držáků/fixace kabelů pro svislé uložení, kabeláže svazkovat, 

montáž stoupací trasy za rozváděčem SK
m 380,- 15 5 5 5 5 700,-

A.103 A.103
Plný úložný kanál 130/90mm, vč. držáků/fixace kabelů pro svislé uložení, kabeláže svazkovat, 

montáž stoupací trasy za rozváděčem SK
m 359,- 15 5 5 5 5 385,-

A.113 A.113 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 6 760,- 1 0,20 0,20 0,10 3 380,-

A.114 A.114 0 0,-

A.115 A.115 Instalační materiál ks 208,- 50 50 0 0 10 400,-

A.116 A.116 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod m 21,- 3 630 2 990 540 100 76 230,-

A.117 A.117 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. m 21,- 1 687 1 652 35 0 35 417,-

A.118 A.118 Montáž žlabu, stoupacího žebříku m 52,- 160 62 10 88 8 320,-

A.120 A.120
Montáž rozváděče včetně vybavení , sestavení komplet (vyvazovací panely, patch panely, 

příslušenství apod.)
ks 6 240,- 2 1 1 0 12 480,-

A.121 A.121 Montáž a instalace switche do skříně rack ks 2 080,- 4 2 2 0 8 320,-

A.122 A.122
Montážní práce ve stávajících rozváděčích, včetně vybavení sestavení  (vyvazovací panely, 

patch panely, příslušenství apod.)
ks 29 120,- 1 0 0 1 29 120,-

A.123 A.123 Montáž a instalace zdroje UPS do skříně rack ks 2 080,- 2 1 1 0 4 160,-

A.124 A.124 Montáž, osazení a zprovoznění AP Wi-Fi ks 1 040,- 7 7 0 0 7 280,-

A.125 A.125 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 52,- 93 93 0 0 4 836,-

A.126 A.126 Zafukování/ zatahování instalace optického kabelu m 33,- 250 110 90 50 8 250,-

A.127 A.127 Montáž zásuvek SK ks 156,- 50 50 0 0 7 800,-

A.128 A.128 Montáž zásuvek HDMI ks 156,- 2 2 0 0 312,-

A.129 A.129 Montáž keystone ks 104,- 91 91 0 0 9 464,-

A.130 A.130 Montáž PP panelu 24 RJ, komplet do datového rozváděče, vč. Příslušenství ks 2 080,- 12 3 9 0 24 960,-

A.131 A.131 Montáž konektoru UTP RJ 45 pro zapojení kamer CCTV, zvonkových tabel ks 125,- 2 2 0 0 250,-

A.132 A.132 Montáž IP komunikátoru, uvedení do provozu ks 1 040,- 2 2 0 0 2 080,-

A.133 A.133 Zapojení el. zámku na IP komunikátor, uvedení do provozu ks 520,- 2 2 0 0 1 040,-

A.135 A.135 Montáž odchozího tlačítka pro EZ ks 520,- 2 2 0 0 1 040,-

A.136 A.136 Ukončení optického kabelu v RACKu (svár pigtailu+montáž) ks 385,- 32 8 16 8 12 320,-

A.137 A.137 Certifikační měření Permanent link Cat.6A ISO 11801 ks 114,- 95 95 0 0 10 830,-



A.138 A.138 Certifikační měření OTDR (1vl. rozvaděč-rozvaděč) ks 385,- 32 8 16 8 12 320,-

A.141 A.141 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 156,- 7 5 0 2 1 092,-

A.142 A.142 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,05m2, vč. začištění ks 187,- 15 15 0 0 2 805,-

A.143 A.143 Průraz přes strop, vč. začištění ks 208,- 3 2 0 1 624,-

A.144 A.144 Průraz přes obvodové zdivo , vč. začištění ks 312,- 2 2 0 0 624,-

A.145 A.145 Demontáže stávající strukturované kabeláže na podlaží ks 5 200,- 1 1 0 0 5 200,-

A.148 A.148
Stěhování, odpojování, přemístění, zpětné zapojení, integrace a konfigurace periférií pro zpětné 

oživené a konfiguraci sítě, dle stávajícího stavu zařízení u uživatele v době rekonstrukce
h 416,- 24 24 0 0 9 984,-

A.149 A.149 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 7 280,- 1 0 0 0 7 280,-

A.150 A.150 Oživení, zkušební testy ks 416,- 36 8 16 12 14 976,-

A.151 A.151 Pomocné stavební práce ks 48 880,- 1 1 0 0 48 880,-

A.152 A.152 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 62,- 843 826 17 0 52 282,-

A.153 A.153 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 180,- 42 41 1 0 7 589,-

A.154 A.154 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m3 2 200,- 2,11 2,07 0,04 0,00 4 638,-

A.155 A.155 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0 0,-

A.156 A.156 Revize ks 11 250,- 1 0 0 0 11 250,-

A.157 A.157 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 23 340,- 1 0 0 0 23 340,-

A.158 A.158 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 20 370,- 1 0 0 0 20 370,-

Poznámka: Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje 

požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 

200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT

V rámci rozvodů tohoto podlaží provedeny také nutné práce ve 2.NP a v 1.PP
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B STA - Společná televizní anténa 146 429,-

B.001 B.001
Zesilovač domovní, zisk 38Db, pasivní zpětný kanál, 120dbmikroV  napájení 230VAC, 

technologie kompatibilní se stávající technologií providera
ks 4 295,- 1 0 1 4 295,-

B.002 B.002 Oceloplechový rozvaděč SLP 500x400x210mm, montáž pod/na omítku ks 2 699,- 3 2 1 8 097,-

B.004 B.004 Rozbočovač TV a FM signálu do 4 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,4 výstupy, 7,2dB ks 135,- 1 1 0 135,-

B.005 B.005 Rozbočovač TV a FM signálu do 6ti větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,4 výstupy, ks 276,- 0 0 0 0,-

B.006 B.006 Rozbočovač TV a FM signálu do 2 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,4 výstupy, 3,8 ks 83,- 1 0 1 83,-

B.007 B.007 Rozbočovač TV a FM signálu do 3 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,4 výstupy, 6,5 ks 114,- 2 2 0 228,-

B.008 B.008 Rozbočovač TV a FM signálu do 8mi větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,4 ks 348,- 1 1 0 348,-

B.009 B.009 Odbočovač TV a FM signálu do 2 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz ks 83,- 1 0 1 83,-

B.010 B.010
Zásuvka rozvodu TV+R,koncová, 2dB, komplet vč. rámečku a masky, montáž na přístrojovou 

krabic vč. příslušenství, design dle zásuvek ENN
ks 244,- 11 11 0 2 684,-

B.011 B.011
Zásuvka rozvodu TV+R,průběžná, 2dB, komplet vč. rámečku a masky, montáž na přístrojovou 

krabic vč. příslušenství, design dle zásuvek ENN
ks 229,- 1 1 0 229,-

B.012 B.012 Zakončovací odpor 75 ohm ,odd. napájení ks 36,- 2 1 1 72,-

B.013 B.013 Požární ucpávky vč. požárního nátěru a popisu m2 6 240,- 0 0,10 0,20 1 872,-

B.014 B.014 0 0,-

B.015 B.015

Koaxiální kabel [ např.technický standard KH 21D či rovnocenné řešení],vnější průměr 6,8 

mm, PVC,impedance 75 ohm,vnitřní vodič 1,1 mm Cu,útlum stínění 95 dB class A,činitel 

zkrácení 0,80, min ohyb 70 mm, pro přenosy na velké vzdálenosti

m 10,- 500 460 40 5 000,-

B.017 B.017 PVC elektroinstalační chránička/trubka 23mm,ohebná m 8,- 500 460 40 4 000,-

B.018 B.018 PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu m 16,- 20 0 20 320,-

B.019 B.019 PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná pod omítku m 13,- 30 10 20 390,-

B.020 B.020 Protahovací drát AY2,5 m 6,- 550 470 80 3 300,-

B.021 B.021 Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku ks 47,- 12 12 0 564,-

B.022 B.022 0 0,-

B.023 B.023 Instalační materiál ks 208,- 17 16 1 3 536,-

B.024 B.024 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek/ lišt, žlabů apod m 16,- 500 460 40 8 000,-

B.025 B.025 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 16,- 550 470 80 8 800,-

B.026 B.026 Demontáž stávajících tras a zařízení STA hod 260,- 24 16 8 6 240,-

B.027 B.027 Montáž zásuvky rozvodu STA, montáž na přístrojovou krabic vč. příslušenství ks 187,- 12 12 0 2 244,-

B.028 B.028 Montáž rozbočovače ks 125,- 5 4 1 625,-

B.029 B.029 Montáž odbočovače ks 104,- 1 0 1 104,-

B.030 B.030 Montáž domovního zesilovače , montáž na mont. desku/rozváděč,osazení rozvodnice ks 1 248,- 1 0 1 1 248,-

B.031 B.031 Měření signálu na zásuvce STA ks 52,- 12 12 0 624,-

B.032 B.032 Montáž rozváděče, zapravení osazení pod omítku, zasekání ks 1 560,- 2 2 0 3 120,-

B.033 B.033 Montáž rozváděče, na omítku ks 1 040,- 1 0 1 1 040,-

B.034 B.034 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 187,- 4 0 4 748,-

B.035 B.035 Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 229,- 11 11 0 2 519,-

B.037 B.037 Průraz přes strop, vč. začištění ks 208,- 4 2 2 832,-

B.038 B.038 Oživení systému, zkušební testy nastavení televizního sytému STA, uvedení do provozu ks 4 680,- 0 0 0 0,-

B.039 B.039 Zapojení na stávající konektovitu providera kabelové televize, vč. uvedení do provozu ks 1 560,- 1 0 1 1 560,-

B.040 B.040 Vypracování skutečné dokumentace stavby - obsaženo v celkovém rekapitulaci stavby ks 3 016,- 1 1 0 3 016,-

B.041 B.041 Pomocné stavební práce ks 364,- 16 8 8 5 824,-

B.042 B.042 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 62,- 550 470 80 34 100,-

B.043 B.043 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 180,- 28 24 4 4 950,-

B.044 B.044 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m3 2 200,- 1,38 1,18 0,20 3 025,-

B.045 B.045 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, po rozváděči ENN ks 310,- 4,00 4,00 0,00 1 240,-

B.046 B.046 Vybourání stávající ENN rozváděče, demontáž rozvodnice ks 3 640,- 1,00 1,00 0,00 3 640,-

B.047 B.047 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0 0,-

B.048 B.048
Hodinová zúčtovací sazba - technik odborný rozvodu TV, součinnost při osazování technologie 

STA spojení stávající a nového rozvodu
h 416,- 16 8 8 6 656,-

B.049 B.049 Revize vč. revizní zprávy ks 5 200,- 1 0 0 5 200,-

B.050 B.050 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 4 680,- 1 0 0 4 680,-

B.051 B.051 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1 158,- 1 0 0 1 158,-

Poznámka: V rámci realizace tohoto podlaží bude osazen slaboproudý rozváděč v 1.PP objektu, provedeno 

napojení a zesílení signálu a zapojení na stávající rozvody providera kabelové televize.
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C PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 454 007,-

C.001 C.001
Sestava ústředny 4 linky, 520 zón,  včetně klávesnice s dotykovým displejem,s pokročilým 

ovládacím menu a vestavěným Wi-Fi a LAN modulem
ks 48 526,- 1 1 48 526,-

C.002 C.002 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 12 823,- 1 1 12 823,-

C.003 C.003
Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli, počet SIM karet 

1, počet tel.čísel 8, počet tel. Čísel SMS 8
ks 14 622,- 1 1 14 622,-

C.004 C.004 Bezúdržbový akumulátor 12V/38 Ah pro ústřednu ks 3 453,- 1 1 3 453,-

C.005 C.005

Komunikační interface pro objektové vysílače FAUTOR s protokolem SPELL2,řeší připojení a 

přenos informací na PCO prostřednictvím objektových vysílačů FAUTOR, protokolem SPELL-

2, přenosové kódy nastaveny, zařízení v krytu
ks 11 554,- 1 1 11 554,-

C.006 C.006 Paměťový klíč s naprogramovaným firmwerem ks 2 714,- 1 1 2 714,-

C.007 C.007

SW program vč. HW klíče uživatele/správce, program je kompatibilní s operačním systémem 

Windows 7. Umožňuje správci systému mimo jiné zadávat nové karty či uživatele, 

vyhodnocovat historii událostí v objektu případně provádět obsluhu.
ks 12 106,- 1 1 12 106,-

C.008 C.008 Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem AKU 12V/2,1Ah ks 1 378,- 1 1 1 378,-

C.009 C.009 Bezúdržbový akumulátor 12V/2,1 Ah pro venkovní sirénu ks 437,- 1 1 437,-

C.012 C.012
LCD klávesnice pro ústředny, dvouřádkový displej LCD, 32 znaků, programovatelné 

podsvícení, vestavěná čtečka EM bezkontaktních karet a přívěsků
ks 7 972,- 2 2 15 944,-

C.013 C.013 Ochranná montážní skříň pro klávesnice EZS, uzamykatelná ks 749,- 2 2 1 498,-

C.015 C.015
Koncentrátor v kovovém krytu, slouží k rozšíření počtu zón ústředen o dalších 8 zón a 4 

tranzistorové PGM výstupy.
ks 5 398,- 4 4 21 592,-

C.016 C.016
Společný modul systémového posilovacího zdroje 2,75 A/12VDC v kovovém krytu  a 

koncentrátoru
ks 9 984,- 2 2 19 968,-

C.018 C.018 Bezúdržbový akumulátor 12V/18 Ah pro systémový záložní zdroj ks 1 342,- 2 2 2 684,-

C.019 C.019
Detektor drátový technologie QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek 

na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital
ks 853,- 20 20 17 060,-

C.021 C.021

DUAL PIR+MW, dosah 12x12 m, 2.stupeň zabezpečení, signalizace pohybu modrou LED (lze 

i vypnout), volitelně ochrana proti podplížení,ukrytí elektroniky v plastovém krytu-zabránění 

vniknutí nečistot a následným provozním problémům,dynamická teplotní kompenzace, 

automatická úprava citlivosti,adaptivní zpracování šumu mikrovlnné technologie–snížení 

falešných poplachů,  pokrytí od zdi ke zdi 12x12m, flexibilní montážní výška bez žádných 

úprav

ks 915,- 2 2 1 830,-

C.022 C.022 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi ks 1 404,- 2 2 2 808,-

C.023 C.023 Magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m ks 250,- 3 3 750,-

C.024 C.024 Sada k MK pro vnitřní montáž do kovu ks 957,- 3 3 2 871,-

C.025 C.025 Instalační plastová krabice povrchová, 24šroubovacích svorek, tamper ks 359,- 3 3 1 077,-

C.026 C.026
Optickokouřový hlásič se samoresetovací reléovou paticí 12 V - optický detektor kouře s 

automatickým dorovnáváním citlivosti a paticí s automatickou resetací.
ks 1 955,- 24 24 46 920,-

C.027 C.027
Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí s automatickou resetací a dorovnáváním 

citlivosti optického senzoru.
ks 2 059,- 2 2 4 118,-

C.028 C.028
Nouzové tlačítko a táhlo, určeno pro přivolání pomoci pro WC invalidní, vč. montážního 

příslušenství
ks 1 056,- 1 1 1 056,-

C.029 C.029 Jumbo LED doplňková signalizace červená, nástěnná montáž,světelná s akustickou složkou ks 369,- 1 1 369,-

C.030 C.030 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 6 240,- 0,20 0,20 1 248,-

C.031 C.031

C.032 C.032 Sběrnicový kabel stíněný U/FTP Cat5e m 15,- 190 190 2 850,-

C.033 C.033
Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť  CYKY 2x1,5, pro pevné uložení, vnitřní 

instalace i pod omítkou
m 7,- 130 130 910,-

C.034 C.034 Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestižilový kabel pro 

EZS

m 8,- 960 960 7 680,-

C.035 C.035 Elektroinstalační chránička trubka 23mm,ohebná m 8,- 950 950 7 600,-

C.036 C.036 Elektroinstalační PVC chránička/trubka 16mm, ohebná m 7,- 320 320 2 240,-

C.037 C.037 Protahovací drát AY2,5 m 6,- 1 270 1 270 7 620,-

C.038 C.038

C.039 C.039 Instalační materiál ks 208,- 62 62 12 896,-

C.040 C.040 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 16,- 1 280 1 280 20 480,-

C.041 C.041 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 16,- 1 270 1 270 20 320,-

C.042 C.042 Montáž ústředny-včetně oživení uvedení do provozu ks 1 560,- 1 1 1 560,-

C.043 C.043 Montáž klávesnice, montáž ná stěnu vč. příslušenství ks 125,- 2 2 250,-

C.044 C.044 Montáž dotykové klávesnice, montáž ná stěnu vč. příslušenství ks 125,- 1 1 125,-

C.045 C.045 Montáž expandéru ks 156,- 6 6 936,-

C.046 C.046 Montáž detektoru PIR a duálních detektorů ks 125,- 22 22 2 750,-

C.047 C.047 Montáž detektrou tříštění skla ks 125,- 2 2 250,-

C.048 C.048 Montáž signalizace Jumbo LED, majáku ks 125,- 1 1 125,-

C.049 C.049 Montáž sirény  vnitřní/venkovní ks 125,- 1 1 125,-

C.050 C.050 Montáž magnetických kontaktů ks 125,- 3 3 375,-



C.052 C.052 Montáž tísňového tlačítka tahového, tlačítka nástěnného ks 125,- 1 1 125,-

C.053 C.053 Montáž detektoru prostředí/ hlásič požáru ks 125,- 26 26 3 250,-

C.054 C.054 Montáž instalační plastová krabice povrchová ks 52,- 3 3 156,-

C.055 C.055 Montáž podružného napájecího zdroje ks 364,- 2 2 728,-

C.056 C.056 Montáž akumulátoru ks 208,- 3 3 624,-

C.057 C.057 Demontáž stávajících koncových zařízení/čidel  instalovaných v objektu ks 2 080,- 1 1 2 080,-

C.058 C.058 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 187,- 18 18 3 366,-

C.061 C.061 Průraz přes strop, vč. začištění ks 208,- 2 2 416,-

C.062 C.062 Programování ústředny h 468,- 12 12 5 616,-

C.063 C.063 Oživení, zkušební provoz systému PZTS ks 208,- 12 12 2 496,-

C.065 C.065 Zapojení stávající přenosu na PCO soukromé agentury, vč. uvedení do provozu a oživení ks 2 600,- 1 1 2 600,-

C.066 C.066 Zapojení výstupu PZTS do rozhlasové ústředny, pro spuštění evak. Hlášení, vč. uvedení do 

provozu

ks 2 600,- 1 1 2 600,-

C.067 C.067 Revize ks 4 680,- 1 0 4 680,-

C.068 C.068 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 3 120,- 1 0 3 120,-

C.069 C.069 Pomocné stavební práce ks 3 328,- 6 6 19 968,-

C.070 C.070 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 62,- 635 635 39 370,-

C.071 C.071 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 180,- 32 32 5 715,-

C.072 C.072 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m3 2 200,- 2 2 3 493,-

C.073 C.073 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 205,- 5 5 1 066,-

C.074 C.074 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,-



C.075 C.075 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 4 160,- 1 0 4 160,-

C.076 C.076 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 9 880,- 1 0 9 880,-

Poznámka: Podrobnější specifikace hlavních zařízení, detektorů PZTS  viz. Technická zpráva

 V rámci realizace tohoto podlaží bude osazena ústředna PZTS objektu, provedeno její 

napojení na PCO.Příprava stoupacích kabelových trubkových tras pro napojení sběrnice do 

podlaží.



Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkem

Z toho v

1.NP

Celková              

cena v Kč

D MR - Místní rozhlas/ozvučení 418 716,-

D.001 D.001
Řídící jednotka se 6ti zónami, vestavěný výkonový zesilovač 240W, vestavěný inteligentní 

záznamník obsahující až 255 zpráv
ks 54 070,- 1 1 54 070,-

D.002 D.002 Směšovač router, připojeni dvou výkonových zasilovačů, rozšíření systému o 6 zón ks 30 150,- 1 1 30 150,-

D.003 D.003 Stanice hlasatele vč. mikrofonu, stolní ks 9 350,- 1 1 9 350,-

D.004 D.004 Rozšíření stanice hlasatele ks 6 958,- 1 1 6 958,-

D.005 D.005 Výkonový zesilovač 120W v krytu, výška 2U, montáž do racku ks 11 741,- 1 1 11 741,-

D.006 D.006 Výkonový zesilovač 240W v krytu, výška 2U, montáž do racku ks 18 606,- 2 2 37 212,-

D.007 D.007 Zdroj signálu MP3 přehrávač, tuner, montáž do racku ks 12 990,- 1 1 12 990,-

D.008 D.008 Digitální záznamník zpráv ks 22 766,- 1 1 22 766,-

D.009 D.009 Zdroj pro školní melodické zvonění ks 16 630,- 1 1 16 630,-

D.010 D.010 DCF anténa se zesilovačem signálu ks 4 129,- 1 1 4 129,-

D.011 D.011

Datový rozvaděč stojanový s krytím IP 20 v provedení 27U a rozměrech 600x600. Svařovaný 

rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem s nosností 400kg. Dodáváno s montážní 

sadou.

ks 10 468,- 1 1 10 468,-

D.012 D.012 Polička s perforací 1U/450mm, max.nosnost 40-80kg ks 499,- 3 3 1 497,-

D.013 D.013 Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou ks 634,- 1 1 634,-

D.014 D.014 Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 4 940,- 1 1 4 940,-

D.015 D.015 Podstavec s filtrem prostojanový datový rozváděč 600/600 ks 1 924,- 1 1 1 924,-

D.016 D.016
Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje plovoucí matici, šroub a plastovou 

podložku.) pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu
ks 26,- 4 4 104,-

D.017 D.017 Regulátor hlasitosti bílý, 12W, relé, U40, tří nebo čtyř vodičové zapojení ks 1 123,- 14 14 15 722,-

D.018 D.018 Instalační krabice hluboká pod omítku, pro osazení regulátoru hlasitosti ks 161,- 14 14 2 254,-

D.019 D.019 Skříňkový reproduktor 6W, bílý, 243x151x141cm, 0,9kg ks 546,- 30 30 16 380,-

D.021 D.021
Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, montáž do racku pro napájení čtyřvodičový rozvod 

regulátorů hlasitosti
ks 3 775,- 1 1 3 775,-

D.022 D.022 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 6 240,- 0 0,10 624,-

D.023 D.023 0 0,-

D.024 D.024
Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť  CYKY 2x1,5, pro pevné uložení, vnitřní 

instalace i pod omítkou
m 7,- 190 190 1 330,-

D.025 D.025
Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť  CYKY 4x1,5, pro pevné uložení, vnitřní 

instalace i pod omítkou
m 16,- 460 460 7 360,-

D.026 D.026 Metalický datový kabel U/UTP cat 5E LSZH, 4pár, drát, 23 AWG m 15,- 40 40 600,-

D.027 D.027
Rozbočovací krabice  vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 16 mm2, 

montáž do rozvodnice
ks 364,- 8 8 2 912,-

D.028 D.028
Rozbočovací krabice KRxx  vč. svorkovnice a víčka je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 

do 16 mm3 do
ks 187,- 60 60 11 220,-

D.029 D.029 PVC elektroinstalační trubka, 16mm, ohebná pod omítku m 7,- 650 650 4 550,-

D.030 D.030 PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná pod omítku m 13,- 60 60 780,-

D.031 D.031 Protahovací drát AY2,5 m 6,- 710 710 4 260,-

D.032 D.032 Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 ks 152,- 20 20 3 040,-

D.033 D.033 0,-

D.034 D.034 Instalační materiál ks 208,- 47 47 9 776,-

D.035 D.035 Montáž směšovače vč. zapojení do skříně rack ks 260,- 1 1 260,-

D.036 D.036 Montáž výkonového zesilovače do skříně rack vč. příslušenství, zapojení do skříně rack ks 260,- 3 3 780,-

D.037 D.037 Montáž zdroje signálu. zapojení do skříně rack ks 260,- 1 1 260,-

D.038 D.038 Montáž stanice hlasatele vč. rozšíření ks 260,- 1 1 260,-

D.039 D.039 Montáž řídící jednotky vč. zapojení do skříně rack ks 260,- 1 1 260,-

D.040 D.040 Montáž rozváděče rack, vč. montážního příslušenství a náplně ks 520,- 1 1 520,-

D.041 D.041 Montáž melodických hodin do skřínš rack ks 260,- 1 1 260,-

D.042 D.042 Montáž regulátoru hlasitosti do přístrojové krabice ks 104,- 14 14 1 456,-

D.043 D.043 Montáž instalační krabice hluboké pro regulátory, pod omítku ks 42,- 14 14 588,-

D.044 D.044 Montáž instalační krabice vč. svorkovnice ks 52,- 48 48 2 496,-

D.045 D.045 Montáž podružného napájecího zdroje 24V ks 208,- 1 1 208,-

D.046 D.046 Montáž reproduktoru skříňkového nástěnného ks 104,- 30 30 3 120,-

D.048 D.048 Zkoušení reproduktoru ks 52,- 30 30 1 560,-

D.049 D.049 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 16,- 650 650 10 400,-

D.050 D.050 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 16,- 710 710 11 360,-

D.051 D.051 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 156,- 9 9 1 404,-

D.052 D.052 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 229,- 12 12 2 748,-

D.053 D.053 Průraz přes strop, vč. začištění ks 208,- 2 2 416,-

D.054 D.054
Propojení se stávajícím systémem ozvučení v objektu, doplnění montážního příslušenství dle 

skutečného stavu instalací v objektu před realizací , uvedení do provozu
h 0 0 0,-

D.055 D.055 Uvedení instalace MR do provozu h 416,- 16 16 6 656,-



D.056 D.056 Revize ks 4 160,- 1 0 4 160,-

D.057 D.057 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 2 600,- 1 0 2 600,-

D.058 D.058 Pomocné stavební práce ks 12 480,- 1 1 12 480,-

D.059 D.059 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 62,- 355 355 22 010,-

D.060 D.060 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 180,- 18 18 3 195,-

D.061 D.061 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m3 2 200,- 1 1 1 953,-

D.062 D.062 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,-

D.063 D.063 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 4 680,- 1 0 4 680,-

D.064 D.064 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 12 480,- 1 0 12 480,-

Poznámka: V rámci realizace tohoto podlaží bude osazen rozhlasová ústředna v 1.NP objektu, provedena 

příprava stoupacích trubkových tras vč. linkových kabelů, ukončených ve svorkovacích 

krabicích pro následné napojení ostatních podlaží.



Město Třinec
2017/02/.../He

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Seznam poddodavatelů

kterým má účastník Zadávacího řízení v úmyslu zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné

Zakázky

Varianta 1:

Název veřejné zakázky: SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 - generální oprava budovy - 1.

etapa (elektroinstalace)

Název veřejného Zadavate/e: město Třinec

Sídlo/misto
podnikání
poddodavatele

Obchodní firma/jméno a
příjmení poddodavatele,
ıč

Stručný popis části veřejné

Zakázky, kterou má účastník

v úmyslu Zadat poddodavateli

Podíl na plnění
veřejné
Zakázky v %

Elektroinstalace
Bronislav Kus, 47196301 739 95 Bystřice 1330

Dvořákova Zdravotechnika

Třinec
lnstalplyn
26854333

271,

Podlahařské práce Páč
47644737

Náměstí lVlíru 558,

73961Třinec
Podlahy povlakové

`fDatum
\ 22.06.2017

Jméno a příjmení osoby oprávněné Radim Morcinek

jednat Za účastníka Zadávacího řízení

(tis/(acím písmem)t j
Varianta 2:

jako účastník nemám v úmyslu Zadat část veřejně Zakázky jiné Osobě (poddodavateli).

Toto prohlášení podepisuji jako (jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce uchazeče):

....................................
....................................

....................................
...............



REKAPITULACE harmonogramu prací elektro

Elektroinstalace - SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovska 241 -
Stavba: generální oprava budova -1.etapa -1NP

Datum Popis
3.- 8.7 demontážní práce
8.-22.7 Přípravné práce kabelových tras
22.- 30.7 montáž kabelových souborů
30.7 - 15.8 kompletační práce vč.instalace technologie SLBP a SILP
15.8-18.8. Oživování a zkoušky systému SLBP a SILP
17.7-15.8 Komplexní rekonstrukce místnosti
30.7 -15.8 HSV dokončovaci práce omítky rýh


