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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno   RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických:  Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
   Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 
c) reklamací:    Ing. Daniel Focik, vedoucí odboru investic 
   Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města 

 telefon:    558 306 111  
 fax:    558 306 143  
 e-mail:    sekretariat@trinecko.cz 
 IČ:    002 97 313  
 DIČ:    CZ00297313  
 bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek-Místek, expozitu Třinec  
 číslo účtu:   1621-781/0100   
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. (Obchodní firma / Název) Elspol-Gattnar s.r.o.     

  zapsána v   KOS Ostrava oddíl C, vložka 22995  
  zastoupena:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
  k podpisu oprávněn na základě  plné moci ze dne 17.7.2017  
 jednání ve věcech: 
 technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxx 
 reklamací:   xxxxxxxxxxxxx  
 se sídlem:            Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov  
 IČ:  25865455 
 DIČ:  CZ25865455 
 telefon: xxxxxxxxxxxx 
 fax:  xxxxxxxxxxxx 
 e-mail:                                       xxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení                          ČSOB a.s.   
 č. účtu: xxxxxxxxxxx 

 

     
(dále jen zhotovitel) 
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „VO Třinec – Oldřichovice 
podél nové MK SO 132“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové 
dokumentace zpracované společností Dopravoprojekt Ostrava a. s., IČ 427 67 377 
dne 30.06.2017 pod č. 150193 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a 
následné odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 
vyjádřeními např. správcům sítí apod., 
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q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, 

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s 
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x 
v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
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změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 
ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
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7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, k. ú. Oldřichovice – liniová stavba, dle projektové 
dokumentace č. 150193. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena díla bez DPH   824 239,29,-Kč  

  
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou 
činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou 
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 
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a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
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objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelema technickým 
dozorem. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
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protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  
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IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  
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4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH Kč za každý i 
započatý den prodlení 

2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se 
poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení poddodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované 
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částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich 
odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

 

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 10 dnů ode dne 
předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
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částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších 
dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
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zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2017/3473 ze dne 04.09.2017 

 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 
2. Poddodavatelské schéma (není nutno předložit k nabídce), 3. Harmonogram 
výstavby (není nutno předložit k nabídce). 

 

 

V Třinci dne 08.09.2017      V Ostravě dne 15.09.2017 

 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

 
 
 
 
 
……………………………..     …………………………….. 
  
RNDr. Věra Palkovská     René Orawczak  
starostka města      ředitel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Oldřichovice u Třince (okres Frýdek-Místek); Datum: 17.8.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25865455

DIČ: CZ25865455

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

155802

VO Třinec – Oldřichovice podél nové MK SO 132

Elspol-Gattnar s.r.o.

824 239,29

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 824 239,29 173 090,25

15,00% 0,00 0,00

CZK 997 329,54
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155802

Stavba:

Místo: k.ú. Oldřichovice u Třince (okres Frýdek-Místek); Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Elspol-Gattnar s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

997 329,54

VO Třinec – Oldřichovice podél nové MK SO 132

17.08.2017

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

997 329,54824 239,29155802 VO Třinec – Oldřichovice podél nové MK SO 132

824 239,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Oldřichovice u Třince (okres Frýdek-Místek); Datum: 17.08.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25865455

Elspol-Gattnar s.r.o. DIČ: CZ25865455

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 239,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 824 239,29 21,00% 173 090,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 329,54

VO Třinec – Oldřichovice podél nové MK SO 132
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: k.ú. Oldřichovice u Třince (okres Frýdek-Místek); Datum: 17.08.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Elspol-Gattnar s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 824 239,29

HSV - Práce a dodávky HSV 113 062,23

    1 - Zemní práce 51 614,34

    2 - Zakládání 20 991,60

    997 - Přesun sutě 40 456,29

PSV - Práce a dodávky PSV 23 152,50

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 250,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 16 012,50

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 189,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 701,00

M - Práce a dodávky M 586 594,56

    21-M - Elektromontáže 44 253,30

    21-M -B - Silnoproud - montáž 15 912,75

    21-M -C - Silnoproud - specifikace 352 577,93

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 173 850,58

OST - Ostatní 101 430,00

VO Třinec – Oldřichovice podél nové MK SO 132
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: k.ú. Oldřichovice u Třince (okres Frýdek-Místek); Datum: 17.08.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Elspol-Gattnar s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 824 239,29

D HSV Práce a dodávky HSV 113 062,23

D 1 Zemní práce 51 614,34

1 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,900 78,75 5 268,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
0

P
Poznámka k položce:

výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp
0

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 66,900 57,75 3 863,48 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky, manipulace 0

3 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 113,730 157,50 17 912,48 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 0

4 M xMEa1 Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BMP 5,5 kus 2,000 1 260,00 2 520,00

PP Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BMP5,5 0

P
Poznámka k položce:

viz situace
0

5 M xMEa2 Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM 10 kus 15,000 1 470,00 22 050,00

PP Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM 10 0

P
Poznámka k položce:

viz situace
0

D 2 Zakládání 0 20 991,60

6 K 275322611 Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA m3 0,660 2 572,50 1 697,85

PP Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA 0

VO Třinec – Oldřichovice podél nové MK SO 132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XA

beton do základů BMP5,5 viz řezy  situace

0

7 K 275322611 Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA m3 7,500 2 572,50 19 293,75

PP Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA 0

P

Poznámka k položce:

Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XA

beton do základů BM 10, viz. řezy  situace

0

D 997 Přesun sutě 0 40 456,29

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 120,080 173,25 20 803,86

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 0

P
Poznámka k položce:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
0

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 264,300 12,60 15 930,18

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0

P

Poznámka k položce:

Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pol. 171201211 do 10km, pol. 

997013801, 997013802,997013831, 997013813 do 20km)

0

10 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,600 210,00 756,00

PP Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 0

P
Poznámka k položce:

betony z dem. + náhodné objekty v trase
0

11 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,750 315,00 236,25

PP Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) 0

P
Poznámka k položce:

betony z dem. + náhodné objekty v trase
0

12 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,750 1 365,00 1 023,75

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) 0

P
Poznámka k položce:

odpad vzniklý při výstavbě
0

13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,250 1 365,00 1 706,25

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 0

P
Poznámka k položce:

dem. + odpad vzniklý při výstavbě
0

D PSV Práce a dodávky PSV 0 23 152,50

Strana 6 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0 5 250,00

65 K 740991910 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 1,000 5 250,00 5 250,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč

0

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0 16 012,50

14 K 743612112
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v 

zemi
m 610,000 26,25 16 012,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
0

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0 189,00

68 K 748132300-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 1,000 189,00 189,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník 0

P
Poznámka k položce:

Demontáž svítidla na stáv. stožáru/sloupu VO 
0

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0 1 701,00

15 K 789941200 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 10 cm kus 51,000 21,00 1 071,00

PP Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 10 cm 0

P
Poznámka k položce:

dle předpokládaného číslování sloupů a rozvaděčů, může doznat změn dle aktuálního pasportu;
0

16 M 246215300 barva syntetická zinkochromátová černá kg 2,000 315,00 630,00

PP barva syntetická zinkochromátová černá 0

17 M pozn.; úprava sloupů ochranným lakem - součástí dodávky daných sloupů 0,000 0,00 0,00

PP úprava sloupů ochranným lakem - součástí dodávky daných sloupů 0

D M Práce a dodávky M 0 586 594,56

D 21-M Elektromontáže 0 44 253,30

66 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,000 446,25 446,25 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg 0

P
Poznámka k položce:

úprava stáv. stožáru VO - výložník V2/90 
0

18 K 210292011 Změření zemního odporu zkušební svorky kus 19,000 105,00 1 995,00

PP Změření zemního odporu zkušební svorky 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným 

smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny sloupy BM a RVO

0

19 K 210010099 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 29 mm uložených pevně m 10,000 26,25 262,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých uložených pevně, průměru 29 mm
0

P
Poznámka k položce:

svodová trubka po sloupu NN/VO; vč. Úchytového materiálu, D 29-90mm
0

20 K 210010125 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně m 651,000 15,75 10 253,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených volně, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
0

P
Poznámka k položce:

viz situace, (chráničky DVR 75 pro volné úseky, DVK 110 pod komunikací)
0

21 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 682,50 1 365,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových 0

P
Poznámka k položce:

viz situace, viz TZ , BMP 5,5
0

22 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 15,000 892,50 13 387,50 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m 0

P
Poznámka k položce:

BM 10, viz situace a TZ
0

23 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 223,000 12,60 2 809,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
0

24 K 210810014
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volně
m 710,000 18,90 13 419,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2
0

P
Poznámka k položce:

viz situace, viz v.č. 03, do chrániček, vč. Ukončení v rozvaděčích
0

25 K xMEb2 Svod kabelový  - protažení vodiče max AES 4x25 či CYKY 4x16 svodovou trubkou kus 2,000 157,50 315,00

PP Svod kabelový  - protažení vodiče max AES 4x25 či CYKY 4x16 svodovou trubkou 0

D 21-M -B Silnoproud - montáž 0 15 912,75

26 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 55,000 36,75 2 021,25

PP Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby 0

P
Poznámka k položce:

spojování FeZn v trase
0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 745901200
Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším 

štítkem
kus 55,000 10,50 577,50

PP Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem 0

P
Poznámka k položce:

štítek označení kabelů, 3*BM, BMP
0

28 K 748132300
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 

výložník
kus 19,000 231,00 4 389,00

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník 0

P

Poznámka k položce:

viz situace a TZ, včetně zdroje

18x nové svídilo + 1x opětovná montáž stávajícího svítidla VO na nový výložník 

0

29 K 748721210 Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg kus 17,000 341,25 5 801,25

PP Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg 0

P
Poznámka k položce:

Výložníky viz situace a TZ
0

30 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 17,000 183,75 3 123,75

PP Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh 0

P

Poznámka k položce:

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový,  viz 

TZ, viz situace

0

D 21-M -C Silnoproud - specifikace 0 352 577,93

31 M 316770600 Výložník 1-1500/+0°,viz situace a TZ kus 2,000 1 032,15 2 064,30

PP Výložník 1-1500/+0°,viz situace a TZ, sloup BMP 5,5 0

32 M 316770750 Výložník 1-2500/0°,viz situace a TZ; kus 15,000 1 344,00 20 160,00

PP Výložník 1-2500/0°,viz situace a TZ; BM 10 0

33 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 740,000 119,70 88 578,00

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 0

P
Poznámka k položce:

viz pol. 210810014+5% prořez
0

34 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 640,500 24,15 15 468,08

PP páska zemnící 30 x 4 mm FeZn 0

P
Poznámka k položce:

pol. 743612112+5% prožez
0

35 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 234,000 9,45 2 211,30

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz situace, 210810005 + prořez 5%
0

36 M 354420340 svorka uzemnění  SZa nerez zkušební kus 17,000 38,85 660,45

PP svorka uzemnění  SZa nerez zkušební 0

P
Poznámka k položce:

montáž viz. 21-M-B
0

37 M 354420330 svorka uzemnění  SS nerez spojovací kus 55,000 18,90 1 039,50

PP svorka uzemnění  SS nerez spojovací 0

P
Poznámka k položce:

viz situace a TZ, montáž viz. 21-M-B
0

38 M 345713530 trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF m 650,000 26,25 17 062,50

PP trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 0

P
Poznámka k položce:

viz situace - trasy mimo pojezd
0

72 M 345710960 trubka elektroinstalační tuhá z PVC do D110 m 18,000 173,25 3 118,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC, EN 500 86 - 2241 nízké 

mechanické namáhání (320N) 1550  délka trubky 3 m
0

P
Poznámka k položce:

chránička tuhá - pod pojezdovou plochu viz situace + řezy
0

39 M 316741090 stožár osvětlovací U 10 -159/133/114 pozinkovaný- uliční kus 15,000 7 665,00 114 975,00 CS ÚRS 2016 01

PP Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ U U 10 -159/133/114 uliční 0

40 M 316740650 stožár osvětlovací K 5 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový kus 2,000 3 090,15 6 180,30 CS ÚRS 2016 01

PP Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 5 - 133/89/60 - sadový 0

P
Poznámka k položce:

viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční s manžetou - BMP5,5  zesílený pro montáž výložníku
0

41 M xMEc2 Elektrovýzbroj stožáru VO kus 17,000 420,00 7 140,00

PP Elektrovýzbroj stožáru VO 0

P

Poznámka k položce:

elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f.  viz TZ, viz 

situace,  montáž viz. 21-M-B

0

42 M xMEc3
"Silniční svítidlo 70W, typ a výkon dle TZ, 

viz. situace a TZ, včetně zdroje, 70W"
kus 18,000 3 990,00 71 820,00

PP
"Silniční svítidlo 70W, typ a výkon dle TZ

viz situace a TZ, včetně zdroje, 70W"
0

P
Poznámka k položce:

svítidlo viz tz (Schréder Safír 1 al)
0

69 M xMEc1 Výložník V-2500/0°,viz situace a TZ; ks 1,000 2 100,00 2 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Výložník pro stávající sloup/stožár VO - V2/90
0

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0 173 850,58

60 K 141721113
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 

4, včetně chrániček
m 11,000 1 575,00 17 325,00

PP
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 

průměru vrtu přes 90 do 110 mm
0

P

Poznámka k položce:

protlaky pod komunikacemi a pod kořenovým systémem, včetně zápichových jam a pomocné 

mechanizace a chrániček

0

43 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,660 23 100,00 15 246,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0

44 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 

hornině tř 3
kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez 

patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině

0

45 K 460050013
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

hornině tř 3
kus 15,000 840,00 12 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez 

patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 8 do 10 m, v hornině

0

70 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 1,680 2 572,50 4 321,80 CS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 0

P
Poznámka k položce:

Beton pro obetonování chrániček - viz. vzorové řezy
0

71 K 460080045 Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari t 0,030 36 750,00 1 102,50 CS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0

P
Poznámka k položce:

Výztuž do obetonování chrániček - KARI sítě , viz řezy.
0

46 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 

betonového
0

47 K 460150063
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3
m 368,064 100,80 37 100,85 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz. situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost, 60% zemina 3;
0

48 K 460150064
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 4
m 245,376 110,25 27 052,70 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

0

P
Poznámka k položce:

viz. situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost, 40% zemina 4;
0

61 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 3
m 4,800 348,60 1 673,28 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

0

P
Poznámka k položce:

viz. situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost, 60% zemina 3;
0

62 K 460150304
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 4
m 3,200 378,00 1 209,60 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

0

P
Poznámka k položce:

viz. situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost, 40% zemina 4;
0

49 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 50 cm
m 613,440 36,75 22 543,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 

cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm
0

P
Poznámka k položce:

viz pol. Č. 460200063+460200064"
0

VV 368,064 368,064 0

VV 245,376 245,376 0

VV Součet 613,440 0

50 K 460560033 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 368,064 21,00 7 729,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 

40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3
0

51 K 460560034 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 245,376 21,00 5 152,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 

40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4
0

63 K 460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 4,800 63,00 302,40 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 

50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3
0

64 K 460560304 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4 m 3,200 63,00 201,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 

50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4
0

52 K xMEa3 Konečná úprava terénu ve volném terénu m2 613,440 25,20 15 458,69

PP Konečná úprava terénu ve volném terénu 0

P
Poznámka k položce:

urovnání, osetí, příp. vrácení drnů
0

D OST Ostatní 0 101 430,00

53 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby 0

P

Poznámka k položce:

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

0

54 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 15 750,00 15 750,00

PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč 0

P
Poznámka k položce:

výchozí revize dle podmínek TZ
0

55 K HZS4232a Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 24,000 210,00 5 040,00

PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný 0

P

Poznámka k položce:

posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska 

přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích

0

56 K HZS4232b Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 24,000 210,00 5 040,00

PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný 0

P
Poznámka k položce:

placená součinnost správce
0

57 K xMEe1 Montážní mechanismy hod 40,000 682,50 27 300,00

PP Montážní mechanismy 0

P
Poznámka k položce:

obecné požadavky na pomocnou mechanizaci
0

58 K xMEe2 Pasportizace stavby kus 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Pasportizace stavby 0

P
Poznámka k položce:

převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení
0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

73 K xMEe3 Úprava stávajícího rozvaděče VO - RVOH 1 (Napoleon) kmpl 1,000 10 500,00 10 500,00

PP

Úprava stávajícího rozvaděče VO - RVOH 1 (Napoleon)

Navýšení hodnoty hlavního jističe z 40A na 50A, 

osazení nového vývodu C32A, doplnění fotorelé

Kompletní dodávka + montáž 

0

P

Poznámka k položce:

Úprava stávajícího rozvaděče VO - RVOH 1 (Napoleon)

Navýšení hodnoty hlavního jističe z 40A na 50A, 

osazení nového vývodu C32A, doplnění fotorelé

Kompletní dodávka + montáž 

0

59 K xMEe4 Zařízení staveniště, provizorní dopravní značení kmpl 1,000 31 500,00 31 500,00

PP

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování, provozování a odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle potřeby 

zhotovitele.

Včetně nezbytného zřízení případných přípojek energií, přípravy území pro zařízení staveniště, 

ostrahy a úpravy povrchu a úklidu po ukončení stavby.
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Seznam poddodavatelů 

kterým má dodavatel zadávacího řízení v úmyslu zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné 

zakázky 

Název veřejné zakázky:  VO Třinec – Oldřichovice podél nové Mk SO 132 

Název veřejného zadavatele: město Třinec 

jako dodavatel veřejné zakázky s názvem „VO Třinec – Oldřichovice podél nové Mk SO 132 

“´nemám v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

V Ostravě, dne 15.09.2017 

. 



1 2 3 4 5 6 7 8

Výkopy (strojně a ručně)

Pokládka chrániček a uzemnění

Zához kabelové rýhy, terenní úpravy

Betonáž základů VO

Pokládka kabelu VO

Stavění stožárů VO

Osázení svítidel a výložníků.

Zapojení sožárů, a rozpojovacích skříní a svítidel.

Terenní úpravy, betonové čepky kolem sloupů VO.

Dokončovací práce, revize, meření svítivosti,geo.

Dokladová část cerifikáty, prohlášení 

Přípravář: Petr Nasadil

Elspol - Gattnar

Časový harmonogramam rozepsaný po týdnech

 VO Třinec - Oldřichovice podél nové MK SO 132.

Činnost

Harmonogram prací po týdnech


