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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61 
 zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
c) reklamací:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
 fax: xxxxxxxxxxxx  
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ: 002 97 313  
 DIČ: CZ00297313  
 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx   
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s. r. o. (Obchodní firma / Jméno / Název)

    

  zapsána v OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897  
  zastoupena:  Markem Bainarem, jednatelem 
 jednání ve věcech: 
 technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 reklamací:  xxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:  xxxxxxxxxxxxx     
 IČ:  25560191       
 DIČ:  CZ25560191    
 telefon:  xxxxxxxxxxxxxx      
 e-mail:  xxxxxxxxxxxxx      
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx.      
 č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxx        

(dále jen zhotovitel) 
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Venkovní hřiště – ZŠ 
Kaštanová 412, Třinec - rekonstrukce“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
projektové dokumentace zpracované Janem Dudrem, Osvoboditelů 3778, Zlín, 
IČ 012 69 330, v 09/2017,pod č. 30/2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen 
provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými 
pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před 
zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

h) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

i) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a 
následné odstranění, 

j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

k) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

l) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

n) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 
vyjádřeními např. správcům sítí apod., 
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p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, 

q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

s) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

t) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

u) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s 
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list, 

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě v některém z těchto 
formátů: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, na CD nebo USB nosiči.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x 
v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
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nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 3 dnů od jejich 
odsouhlasení ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne je ocenit podle 
způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i 
digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele 
ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k 
této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nebo její části nese od počátku zhotovitel až 
do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá 
opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději 14.05.2018. Pokud zhotovitel 
nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě  
3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy  odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.07.2018. Smluvní strany se 
dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že 
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i 
dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání 
a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí 
sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
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díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu 
provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této 
smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení 
prací.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, k. ú. Dolní Líštná, parc. č. 602/3, 602/1. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH  6.937.879,08,- Kč 
  

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou 
činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou 
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
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opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
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„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.  

11. Smluvní strany se dohodly, že neuvede-li zhotovitel ve smlouvě nebo v dokladech při 
platebním styku s objednatelem číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku, 
povinnost objednatele zaplatit je splněna uhrazením fakturované částky na účet, 
jehož číslo zhotovitel uveřejní v registru plátců a identifikovaných osob. 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  
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IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
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poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.500 Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle 
článku II. bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
poddodavatelského schématu. 

4. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  
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5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3.500 Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise 
o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
3.500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo 
nedodělku v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 3.500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem 
k jejich odstranění.  

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v 
záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
3.500 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo 
nedodělek.  

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 3.500 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 3.500 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku 
druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy. 

15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
povinné smluvní straně. 

XIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně 
neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které 
nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. 
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živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 
neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy 
považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně 
technicky či technologicky možná realizace díla 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc 
odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně 
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož 
i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 
pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší 
moci dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv 
smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká 
dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

XIV. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů, kdy měl práce 
na díle dle této smlouvy zahájit   

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace nebo stavebního povolení, 

c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky 
autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP, 

d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 
upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí 
prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení 
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f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku VIII. bod 13 a 
to kdykoliv v době trvání této smlouvy. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel 
povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, 
které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších 
dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 

9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této 
smlouvy po dobu 10 let od skončení účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
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kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

11. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla  Rada města Třince 
usnesením č. 2018/4213 ze dne 16.04.2018  

 

12. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:  

1. Položkový rozpočet,  

2. Poddodavatelské schéma,  

3. Časový harmonogram prací  

4. Projektová dokumentace stavby 

 

 

V Třinci dne 04.05.2018     Ve Zlíně dne 09.05.2018 

 

za objednatele   za zhotovitele 

 
 
 
 
……………………………..     ……………………… 
RNDr. Věra Palkovská     Marek Bainar 
starostka města      jednatel společnosti 
 



Slepý souhrnný rozpočet stavby Datum: 6.4.2018

 

Stavba :

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. IČO : 25560191

Mostní 5552, 760 01 Zlín DIČ : CZ25560191

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Cena 

celkem

Základ 

DPH 15 %

Základ 

DPH 21 %

DPH 

celkem
%

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 254 766 0 210 550 44 216

SO 01 Víceúčelové hřiště 4 561 747 0 3 770 039 791 708

SO 02 Běžecká dráha 1 461 760 0 1 208 066 253 694

SO 03 Dětské hřiště 1 000 057 0 826 493 173 564

SO 04 Odpočinková zóna 797 827 0 659 361 138 466

SO 05 Sektor skoku do dálky 67 788 0 56 023 11 765

SO 06 Oplocení areálu 250 890 0 207 347 43 543

Celkem za stavbu 8 394 834 0 6 937 879 1 456 955

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu

Cena 

celkem

Základ 

DPH 15 %

Základ 

DPH 21 %

DPH 

celkem
%

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 254 766 0 210 550 44 216

SO 01 Víceúčelové hřiště 4 561 747 0 3 770 039 791 708

SO 02 Běžecká dráha 1 461 760 0 1 208 066 253 694

SO 03 Dětské hřiště 1 000 057 0 826 493 173 564

SO 04 Odpočinková zóna 797 827 0 659 361 138 466

SO 05 Sektor skoku do dálky 67 788 0 56 023 11 765

SO 06 Oplocení areálu 250 890 0 207 347 43 543

Celkem za stavbu 8 394 834 0 6 937 879 1 456 955

8 394 833,69

0,00

0,00

6 937 879,08

1 456 954,61

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec - rekonstrukce - I. 

etapa



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

0,00

0,00

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

210 550,00

Položkový rozpočet

44 215,50

0,00

254 765,50

210 550,00

210 550,00

0,00

Celkem

Mostní 5552, 760 01 Zlín

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

00 HSV

000 HSV

Cena celkem 210 550,00

Celkem

95 150,00Vedlejší náklady

115 400,00Ostatní náklady

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 00 Vedlejší náklady 95 150,00
1 005111010R Vytýčení stavby před výstavbou Soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 69 300,00 69 300,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 700,00 2 700,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 850,00 16 850,00

Díl: 000 Ostatní náklady 115 400,00
6 00523  R Zátěžová zkouška podloží dynamická Soubor 50,00000 220,00 11 000,00

10*5 50,00000

7 00524  R Zátěžová zkouška podloží statická Soubor 45,00000 2 200,00 99 000,00

9*5 45,00000

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 400,00 5 400,00

26 210 550,00

Položkový rozpočet 

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

237 612,64

0,00

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 770 038,79

Položkový rozpočet

791 708,15

0,00

4 561 746,94

3 770 038,79

3 532 426,15

0,00

Celkem

Mostní 5552, 760 01 Zlín

SO 01 Víceúčelové hřiště
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

3 HSV

5 HSV

59 HSV

8 HSV

88 HSV

89 HSV

91 HSV

762 PSV

767 PSV

783 PSV

59.1 HSV

59.2 HSV

Cena celkem

1 621 147,00Sportovní povrch

130 660,00Sportovní vybavení

3 770 038,79

110 339,47Konstrukce tesařské

109 032,26Konstrukce zámečnické

18 240,91Nátěry

67 314,66Potrubí z drenážek

20 498,03Ostatní konstrukce na trub.ved

67 794,30Doplňující práce na komunikaci

322 464,00Komunikace

73 512,12Dlažby a předlažby komunikací

66 779,82Trubní vedení

84 262,34Povrchové úpravy terénu

100 200,93Základy,zvláštní zakládání

404 728,80Svislé a kompletní konstrukce

Celkem

248 206,26Zemní práce

324 857,89Přípravné a přidružené práce

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 248 206,26
1 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 86,70000 314,00 27 223,80

skrývka:367*0,1 36,70000

úprava svahů:50 50,00000

2 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 75,00000 314,00 23 550,00

úprava svahů:75 75,00000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 75,00000 36,00 2 700,00

úprava svahů:75 75,00000

4 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 75,00000 58,00 4 350,00

úprava svahů:75 75,00000

5 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 36,72000 378,00 13 880,16

sběrný drén:0,3*0,4*260 31,20000

svodný drén:0,4*0,6*23 5,52000

6 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 39,93000 341,00 13 616,13

kanalizace:1,1*2,2*16,5 39,93000

7 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 21,60000 962,00 20 779,20

zasakovací jímka:8*1,5*1,8 21,60000

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,99500 98,00 2 547,51

kanalizace:1,1*1,3*16,5 23,59500

zasakovací jímka:8*1,5*0,2 2,40000

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 106,80000 100,00 10 680,00

kanalizace:2,2*(16,5)*2 72,60000

zasakovací jímka:8*1,8*2+1,5*1,8*2 34,20000

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 106,80000 23,00 2 456,40

kanalizace:2,2*(16,5)*2 72,60000

zasakovací jímka:8*1,8*2+1,5*1,8*2 34,20000

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 25,83200 1 254,00 32 393,33

m. kopaná:2*0,3*0,75*4 1,80000

tenis, volejbal:0,5*0,5*0,75*6 1,12500

streetball:0,8*0,8*1,1*2 1,40800

zábradlí rampa:0,3*0,3*0,7*81 5,10300

oplocení vel.:0,5*0,5*1,1*50 13,75000

oplocení mal.:0,3*0,3*0,7*42 2,64600

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 184,79000 235,00 43 425,65

86,7+36,72+39,93-25,99+25,83+21,6 184,79000

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 184,79000 252,00 46 567,08

86,7+36,72+39,93-25,99+25,83+21,6 184,79000

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 367,00000 11,00 4 037,00

367 367,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 324 857,89
15 R0053A Odstranění oplocení v=3m, vč. bet. základů, odvoz do 10-

ti km, poplatek za skládku

m 130,00000 104,00 13 520,00

88+42 130,00000

16 R0057. Odstranění  síťových sloupků vč. bet. základu, odvoz do 

10-ti km, poplatek za skládku

kus 2,00000 810,00 1 620,00

17 R0058 Odstranění  streetbalových košů vč. bet. základu, odvoz 

do 10-ti km, poplatek za skládku

kus 2,00000 1 440,00 2 880,00

Položkový rozpočet 

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

Pletivo, sloupky, základy.



18 R0059 Odstranění  odrazového prkna, odvoz do 10-ti km, 

poplatek za skládku

kus 1,00000 720,00 720,00

19 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 103,00000 76,00 7 828,00

skok do dálky:103 103,00000

20 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 3 cm m2 841,00000 72,00 60 552,00

841 841,00000

21 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 15,48050 2 579,00 39 924,21

deska tl. 200 mm:73*0,2 14,60000

odrazové prkno:1,5*0,25*0,3 0,11250

sportovní vybavení:0,8*0,8*0,2*6 0,76800

22 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 464,20000 242,00 112 336,40

drenáže:445 445,00000

sportovní vybavení:0,8*4*6 19,20000

23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 92,82300 175,00 16 244,03

45,895+46,928 92,82300

24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 814,59000 14,00 11 404,26

(45,895+44,615)*9 814,59000

25 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 45,89500 350,00 16 063,25

obruby:103*0,145 14,93500

beton:15,48*2 30,96000

26 979990113R00 Poplatek za skládku suti - litý asfalt t 46,92780 890,00 41 765,74

841*0,0558 46,92780

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 84 262,34
27 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 62,20000 351,00 21 832,20

622*0,1 62,20000

28 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 62,20000 199,00 12 377,80

622*0,1 62,20000

29 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 62,20000 235,00 14 617,00

622*0,1 62,20000

30 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 622,00000 36,00 22 392,00

622 622,00000

31 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 622,00000 18,00 11 196,00

622 622,00000

32 00572410 Směs travní parková, mírná zátěž kg 18,66000 99,00 1 847,34

622*0,03 18,66000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 100 200,93
33 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 2,87500 949,00 2 728,38

m. kopaná:2*0,3*0,1*4 0,24000

tenis, volejbal:0,5*0,5*0,1*6 0,15000

streetball:0,8*0,8*0,1*2 0,12800

zábradlí rampa:0,3*0,3*0,1*81 0,72900

oplocení vel.:0,5*0,5*0,1*50 1,25000

oplocení mal.:0,3*0,3*0,1*42 0,37800

34 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 22,95700 2 129,00 48 875,45

m. kopaná:2*0,3*0,65*4 1,56000

tenis, volejbal:0,5*0,5*0,65*6 0,97500

streetball:0,8*0,8*1*2 1,28000

zábradlí rampa:0,3*0,3*0,6*81 4,37400

oplocení vel.:0,5*0,5*1*50 12,50000

oplocení mal.:0,3*0,3*0,6*42 2,26800

35 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, 

svařovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100

t 0,03942 29 403,00 1 159,18

streetbal:(0,8*0,8*2+1*0,8*4)*0,0044*2 0,03942

36 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 85,32000 459,00 39 161,88

m. kopaná:(2+0,3)*2*0,3*4 5,52000

tenis, volejbal:0,5*4*0,3*6 3,60000

Betonová deska tl. 200 mm

Upřesnění materiálu na asfalt litý tl. 30 mm, bez dehtu.



streetball:0,8*0,3*4*2 1,92000

zábradlí rampa:0,3*4*0,3*81 29,16000

oplocení vel.:0,5*4*0,3*50 30,00000

oplocení mal.:0,3*4*0,3*42 15,12000

37 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 85,32000 97,00 8 276,04

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 404 728,80
38 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. nad 2,6 m kus 50,00000 270,00 13 500,00

39 338171111R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 42,00000 147,00 6 174,00

40 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 690,66900 42,00 29 008,10

149,1*3,99 594,90900

3*8*3,99 95,76000

41 R0306A Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované m 173,10000 362,00 62 662,20

44,2*2+24,2*2+3,1*3+3 149,10000

3*8 24,00000

42 R0313 Sloupek oplocení TR 76/3 mm, žárově pozinkovaný m 292,30000 489,00 142 934,70

4,8*46+3,3*3+2,8+1,4*42 292,30000

43 R0401 Síť pro oplocení PA 45/45/3 mm, D+M, vč. lanek, svorek a  

napínáků

m2 410,40000 162,00 66 484,80

(44,2*2+24,2*2)*3 410,40000

44 R0322 Šroub, matice a podložka pro uchycení mantinelu, 

pozinkovaná, D + M

kus 1 840,00000 1,00 1 840,00

92*5*4 1 840,00000

45 R0321 Kotevní deska pro uchycení mantinelu, 160x160x4 mm, 

žár. pozinkovaná, D + M

kus 460,00000 50,00 23 000,00

92*5 460,00000

46 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 1,00000 664,00 664,00

47 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 3,00000 1 187,00 3 561,00

48 R03-60 Vstupní branka 1000/2000 mm, žárově pozinkovaná, 

výplň síť

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

49 R0362 Vstupní brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná, výplň 

síť

kus 3,00000 15 300,00 45 900,00

Díl: 5 Komunikace 322 464,00
50 589116111R00 Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 1 cm m2 1 056,00000 27,00 28 512,00

hriště:44*24 1 056,00000

51 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 1 056,00000 59,00 62 304,00

hriště:44*24 1 056,00000

52 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm m2 1 056,00000 69,00 72 864,00

hriště:44*24 1 056,00000

53 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 1 056,00000 129,00 136 224,00

hriště:44*24 1 056,00000

54 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 235,00000 96,00 22 560,00

hriště:235 235,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 73 512,12
55 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 132,00000 160,00 21 120,00

zámková dlažba:132 132,00000

56 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 132,00000 194,00 25 608,00

zámková dlažba:132 132,00000

57 59245110 Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 135,96000 197,00 26 784,12

zámková dlažba:132*1,03 135,96000

Díl: 8 Trubní vedení 66 779,82
58 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000

m 16,50000 208,00 3 432,00

kanalizace:16,5 16,50000

59 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Moravskoslezský

m3 2,72250 1 375,00 3 743,44

Kamenivo drcené frakce 0-4 mm, tř. A

Změna frakce na kamenivo drcené 4-8 mm tř. A tl. 20 mm a kamenivo drcené 8-16 mm tř. A tl. 30 mm.

Změna frakce na kamenivo drcené 16-32 mm tř. A

Frakce 0-63 mm.

Změna frakce na kamenivo drcené 8-16 mm, tř. A



kanalizace:1,1*0,15*16,5 2,72250

60 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 11,79750 887,00 10 464,38

kanalizace:1,1*0,65*16,5 11,79750

61 R894 41-2211 Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, 

hloubka dna 2,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 3,00000 16 380,00 49 140,00

Díl: 88 Potrubí z drenážek 67 314,66
62 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 283,00000 14,00 3 962,00

sběrný drén:260 260,00000

svodný drén:23 23,00000

63 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 265,20000 28,00 7 425,60

sběrný drén:260*1,02 265,20000

64 28611225.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 23,46000 79,00 1 853,34

svodný drén:23*1,02 23,46000

65 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 497,20000 27,00 13 424,40

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*260 442,00000

svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*23 55,20000

66 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 546,92000 11,00 6 016,12

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*260*1,1 486,20000

svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*23*1,1 60,72000

67 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 13,77000 980,00 13 494,60

sběrný drén:0,3*0,15*260 11,70000

svodný drén:0,3*0,3*23 2,07000

68 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 21,57000 980,00 21 138,60

sběrný drén:0,3*0,25*260 19,50000

svodný drén:0,3*0,3*23 2,07000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 20 498,03
69 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm m3 18,00000 980,00 17 640,00

zasakovací jímka:8*1,5*1,5 18,00000

70 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 52,50000 27,00 1 417,50

zasakovací jímka:8*1,5*2+1,5*8*2+1,5*1,5*2 52,50000

71 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 60,37500 11,00 664,13

zasakovací jímka:(8*1,5*2+1,5*8*2+1,5*1,5*2)*1,15 60,37500

72 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 12,00000 12,00 144,00

zasakovací jímka:8*1,5 12,00000

73 58330999.0001 Písek kopaný m3 1,20000 527,00 632,40

zasakovací jímka:8*1,5*0,1 1,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 67 794,30
74 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 8,70000 949,00 8 256,30

0,3*0,1*(288+2) 8,70000

75 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m 288,00000 204,00 58 752,00

hřiště:44*2+24*2 136,00000

dlažda:152 152,00000

76 917762111RT8 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku 100/15/30

m 2,00000 393,00 786,00

2 2,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 110 339,47
77 762136114R00 Montáž bednění stěn z latí hoblovaných m2 136,80000 62,00 8 481,60

(44,2*2+24,2*2)*1 136,80000

78 60512622.A Fošna hoblovaná tl.3,6 dl. 200-390 š.17-24 m3 5,14642 19 792,00 101 857,87

(44,2*2+24,2*2)*0,19*0,036*5*1,1 5,14642

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 109 032,26
79 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 751,94660 88,00 66 171,30

zábradlí rampa:(1,4*81+109*2)*2,269 751,94660

Frakce 8-16 mm

Změna na frakci 4-8 mm

Frakce 8/16 mm.

Modřín



80 55399993.A Ocelové prvky nad 10 kg kg 751,94660 30,00 22 558,40

zábradlí rampa:(1,4*81+109*2)*2,269 751,94660

81 R553-99A. Žárové pozinkování kg 751,94660 27,00 20 302,56

zábradlí rampa:(1,4*81+109*2)*2,269 751,94660

Díl: 783 Nátěry 18 240,91
82 783710020RAB Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, 

dvojnásobný 

m2 309,16800 59,00 18 240,91

(44,2*2+24,2*2)*(0,19+0,036)*2*5 309,16800

Díl: 59.1 Sportovní povrch 1 621 147,00
83 R0403 Umělý vodopropustný tartan EPDM, tl. 10 mm m2 1 056,00000 1 050,00 1 108 800,00

hriště:44*24 1 056,00000

84 R0409A Pružná podkladní vrstva, tl. 35 mm m2 1 056,00000 450,00 475 200,00

hriště:44*24 1 056,00000

85 R0410 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50mm m 675,40000 55,00 37 147,00

volejbal nohejbal:(89+30,8)*2 239,60000

tenis, m. kopaná:146+207 353,00000

florbal atyp., streetall:50+16,4*2 82,80000

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 130 660,00
86 R0791A Konstrukce streetbalu na oplocení, žárově pozinkovaná, 

dodávka a montáž

kus 4,00000 7 380,00 29 520,00

87 R0791B Streetbal hliníkový odnímatelný (snížený) ,  dodávka a 

montáž vč. pouzdra

kus 2,00000 18 000,00 36 000,00

88 R0772 Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a 

víček, D + M

sada 2,00000 10 890,00 21 780,00

89 R0774 Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, 

D+M

sada 1,00000 11 160,00 11 160,00

90 R0780 Branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a 

kotvení, D+M

kus 2,00000 11 250,00 22 500,00

91 R0782 Branka florbalová, síť kus 2,00000 4 850,00 9 700,00

26 3 770 038,79

Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 

0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.

Deska s košem a síťkou, vyložení 300 mm.

Sloupek pozinkovaný s objímkami a napínákem sítě, síť /oc.lanko

33

Směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva, s filtračním průtokem min. 150 mm/h

Ocelové zábradlí.



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

253 693,95

0,00

1 461 760,37

1 208 066,42

1 089 748,47

0,00

Celkem

Mostní 5552, 760 01 Zlín

SO 02 Běžecká dráha

0,00

1 208 066,42

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

112 757,95

5 560,00

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

5 HSV

59 HSV

61 HSV

88 HSV

91 HSV

762 PSV

767 PSV

783 PSV

M46 MON

59.1 HSV

Cena celkem

41 548,70Přípravné a přidružené práce

Celkem

79 693,01Zemní práce

79 377,90Povrchové úpravy terénu

21 454,61Základy,zvláštní zakládání

86 506,00Komunikace

168 146,82Dlažby a předlažby komunikací

73 884,00Upravy povrchů vnitřní

29 261,40Potrubí z drenážek

100 115,53Doplňující práce na komunikaci

6 071,80Konstrukce tesařské

104 710,83Konstrukce zámečnické

1 208 066,42

1 975,32Nátěry

5 560,00Zemní práce při montážích

409 760,50Sportovní povrch
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

173 563,62

0,00

1 000 057,07

826 493,45

792 605,45

0,00

Celkem

Mostní 5552, 760 01 Zlín

SO 03 Dětské hřiště

0,00

826 493,45

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

0,00

33 888,00

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

3 HSV

5 HSV

59 HSV

88 HSV

89 HSV

91 HSV

M46 MON

59.1 HSV

59.2 HSV

Cena celkem

28 626,36Přípravné a přidružené práce

Celkem

34 045,06Zemní práce

57 032,87Povrchové úpravy terénu

22 999,57Základy,zvláštní zakládání

44 495,00Svislé a kompletní konstrukce

64 128,00Komunikace

21 719,49Dlažby a předlažby komunikací

7 928,88Potrubí z drenážek

6 062,00Ostatní konstrukce na trub.ved

29 291,22Doplňující práce na komunikaci

33 888,00Zemní práce při montážích

229 960,00Sportovní povrch

246 317,00Sportovní vybavení

826 493,45
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 34 045,06
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 48,20000 148,00 7 133,60

odkop plochy:232*0,1 23,20000

úprava svahu:25 25,00000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 11,60000 148,00 1 716,80

přespádování:232*0,1/2 11,60000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 11,60000 36,00 417,60

přespádování:232*0,1/2 11,60000

4 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 11,60000 58,00 672,80

přespádování:232*0,1/2 11,60000

5 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 3,84000 207,00 794,88

sběrný dren:0,4*0,4*24 3,84000

6 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 5,94000 698,00 4 146,12

oplocení:0,3*0,3*0,9*(11+4) 1,21500

herní prvky:0,5*0,5*0,9*21 4,72500

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 25,00000 22,00 550,00

úprava svahu:25 25,00000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 32,98000 235,00 7 750,30

48,2+3,84+5,94-25 32,98000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 32,98000 252,00 8 310,96

48,2+3,84+5,94-25 32,98000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 232,00000 11,00 2 552,00

193+39 232,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 28 626,36
11 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,56990 2 579,00 1 469,77

vrhačský kruh:3,14*1,1*1,1*0,15 0,56990

12 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 9,00000 50,00 450,00

1*3*3 9,00000

13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 81,00000 76,00 6 156,00

46+35 81,00000

14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,56000 175,00 2 898,00

1,14+11,75 12,89000

3,67 3,67000

15 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 149,04000 14,00 2 086,56

(1,14+11,75)*9 116,01000

3,67*9 33,03000

16 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 12,89000 891,00 11 484,99

1,14+11,75 12,89000

17 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 3,67000 1 112,00 4 081,04

panely:3,67 3,67000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 57 032,87
18 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 42,10000 351,00 14 777,10

421*0,1 42,10000

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 42,10000 199,00 8 377,90

421*0,1 42,10000

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 42,10000 235,00 9 893,50

421*0,1 42,10000

21 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 421,00000 36,00 15 156,00

Položkový rozpočet 

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa



421 421,00000

22 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 421,00000 18,00 7 578,00

421 421,00000

23 00572410 Směs travní parková, mírná zátěž kg 12,63000 99,00 1 250,37

421*0,03 12,63000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 22 999,57
24 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,66000 949,00 626,34

0,3*0,3*0,1*(11+4) 0,13500

herní prvky:0,5*0,5*0,1*21 0,52500

25 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 5,80800 2 129,00 12 365,23

oplocení:0,3*0,3*0,8*(11+4)*1,1 1,18800

herní prvky:0,5*0,5*0,8*21*1,1 4,62000

26 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 18,00000 459,00 8 262,00

0,3*0,3*4*(11+4) 5,40000

herní prvky:0,5*4*0,3*21 12,60000

27 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 18,00000 97,00 1 746,00

0,3*0,3*4*(11+4) 5,40000

herní prvky:0,5*4*0,3*21 12,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 495,00
28 348941111R00 Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 150 cm m 23,80000 185,00 4 403,00

12,5+2,6+1,2+3,5+3,5+0,5 23,80000

29 338171111R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 11,00000 147,00 1 617,00

30 55342361 Sloupek plotový 60/40/2 mm, dl. 1600 mm+2obj kus 11,00000 401,00 4 411,00

31 55342401 Plotový panel,  výška 1030 mm kus 12,00000 928,00 11 136,00

32 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 2,00000 664,00 1 328,00

33 R0320 Brána plotová 1 x 2 m, 2x sloupek, D + M ks 2,00000 10 800,00 21 600,00

Díl: 5 Komunikace 64 128,00
34 589116111R00 Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 1 cm m2 192,00000 27,00 5 184,00

pryžová dlažba:192 192,00000

35 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 192,00000 59,00 11 328,00

pryžová dlažba:192 192,00000

36 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm m2 192,00000 69,00 13 248,00

pryžová dlažba:192 192,00000

37 564721112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A m2 192,00000 83,00 15 936,00

pryžová dlažba:192 192,00000

38 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 192,00000 96,00 18 432,00

pryžová dlažba:192 192,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 21 719,49
39 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 39,00000 160,00 6 240,00

dlažba zámková:39 39,00000

40 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 39,00000 194,00 7 566,00

dlažba zámková:39 39,00000

41 59245110 Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 40,17000 197,00 7 913,49

dlažba zámková:39*1,03 40,17000

Díl: 88 Potrubí z drenážek 7 928,88
42 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 24,00000 14,00 336,00

sběrný drén:24 24,00000

43 28611225.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 24,72000 79,00 1 952,88

sběrný drén:24*1,03 24,72000

44 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 48,00000 27,00 1 296,00

sběrný drén:(0,4*3+0,4*2)*24 48,00000

Žárově pozinkovaná, opatřená polyesterovým nástřikem, výplň stejná jako oplocení.

Z toho 7 ks atyp.

Kamenivo drcené frakce 0-4 mm, tř. A

Změna frakce na kamenivo drcené 4-8 mm tř. A tl. 20 mm a kamenivo drcené 8-16 mm tř. A tl. 30 mm.

Změna frakce na kamenivo drcené 16-32 mm tř. A

Frakce 0-63 mm tř. A.

Změna frakce na kamenivo drcené 8-16 mm, tř. A



45 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 52,80000 11,00 580,80

sběrný drén:(0,4*3+0,4*2)*24*1,1 52,80000

46 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 1,44000 980,00 1 411,20

sběrný drén:0,4*0,15*24 1,44000

47 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 2,40000 980,00 2 352,00

sběrný drén:0,4*0,25*24 2,40000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 6 062,00
48 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00000 635,00 635,00

49 55243440 Poklop na vstupní šachtu 600 C 250 kus 1,00000 3 200,00 3 200,00

50 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm kus 1,00000 396,00 396,00

51 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 1,00000 211,00 211,00

52 R61541 Snížení bet. kanalizační šachty, o cca 1 m, odvoz do 10-ti 

km, poplatek za skládku

kus 1,00000 1 620,00 1 620,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 29 291,22
53 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 3,78000 949,00 3 587,22

0,1*0,3*126 3,78000

54 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m 126,00000 204,00 25 704,00

126 126,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 33 888,00
55 460200153RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 57,00000 231,00 13 167,00

30+27 57,00000

56 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože 

tloušťky 15 cm

m 57,00000 89,00 5 073,00

30+27 57,00000

57 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 57,00000 50,00 2 850,00

30+27 57,00000

58 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně 

dodávky trub DN 110

m 30,00000 135,00 4 050,00

30 30,00000

59 R460 51 Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a 

poklopu

m 27,00000 324,00 8 748,00

27 27,00000

Díl: 59.1 Sportovní povrch 229 960,00
60 R0110 Pryžová dlažba tl. 30 mm, dodávka a montáž m2 150,00000 1 080,00 162 000,00

61 R0112 Pryžová dlažba tl. 50 mm, dodávka a montáž m2 42,00000 1 380,00 57 960,00

62 R0150 Příplatek za obrazový motiv, skákací panák kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 246 317,00
63 R0204 1) Herní zařízení - cvičná trojkošíková, dodávka a montáž kus 1,00000 9 900,00 9 900,00

64 R0203 2) Lanová prolézačka oboustranná 1 m, dodávka a 

montáž 

kus 1,00000 42 500,00 42 500,00

65 R0201 3) Pohyblivá kladina dl. 3m, dodávka a montáž kus 1,00000 16 900,00 16 900,00

66 R0200 4) Herní sestava , dodávka a montáž kus 1,00000 99 717,00 99 717,00

67 R0202 5) Houpadlo na pružině, dodávka a montáž kus 1,00000 10 900,00 10 900,00

68 R0211A Lavička bez opěradla, dodávka a montáž vč. výkopů a 

základů

kus 10,00000 5 850,00 58 500,00

69 R0212 Odpadkový koš , dodávka a montáž vč. výkopů a základů kus 2,00000 3 950,00 7 900,00

26 826 493,45

Změna na frakci 4-8 mm

33

Frakce 8-16 mm





Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

138 465,78

0,00

Celkem

SO 04 Odpočinková zóna

Za zhotovitele

0,00

0,00

797 826,65

659 360,87

0,00

0,00

659 360,87

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

0,00

0,00

659 360,87

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Mostní 5552, 760 01 Zlín
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

5 HSV

88 HSV

91 HSV

59.1 HSV

59.2 HSV

Cena celkem

Celkem

26 581,17Zemní práce

91 443,30Povrchové úpravy terénu

13 920,81Přípravné a přidružené práce

7 108,70Základy,zvláštní zakládání

57 782,00Komunikace

169 245,00Sportovní vybavení

659 360,87

22 394,41Potrubí z drenážek

7 903,98Doplňující práce na komunikaci

262 981,50Sportovní povrch
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 26 581,17
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 17,30000 148,00 2 560,40

Plošná skrývka:173*0,1 17,30000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 8,65000 148,00 1 280,20

Přespádování:173*0,1/2 8,65000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,65000 36,00 311,40

Přespádování:173*0,1/2 8,65000

4 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 8,65000 58,00 501,70

Přespádování:173*0,1/2 8,65000

5 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 13,29600 207,00 2 752,27

svodný drén:0,3*0,4*(18*2+2) 4,56000

sběrný drén:0,4*0,6*(5,6*2+8,6*2+8) 8,73600

6 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 2,00000 698,00 1 396,00

streetball:0,8*0,8*1,1 0,70400

posilovací stroj:0,6*0,6*0,9*4 1,29600

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 32,60000 235,00 7 661,00

17,3+13,3+2 32,60000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 32,60000 252,00 8 215,20

17,3+13,3+2 32,60000

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 173,00000 11,00 1 903,00

sportovní plocha:173 173,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 13 920,81
10 R0057 Odstranění  síťových sloupků vč. bet. základu, odvoz do 

10-ti km, poplatek za skládku

kus 2,00000 315,00 630,00

11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 78,00000 76,00 5 928,00

12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,31000 175,00 1 979,25

13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 101,79000 14,00 1 425,06

11,31*9 101,79000

14 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 11,31000 350,00 3 958,50

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 91 443,30
15 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 39,00000 351,00 13 689,00

390*0,1 39,00000

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 39,00000 199,00 7 761,00

390*0,1 39,00000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,00000 235,00 9 165,00

390*0,1 39,00000

18 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 390,00000 36,00 14 040,00

390 390,00000

19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 390,00000 18,00 7 020,00

390 390,00000

20 00572410 Směs travní parková, mírná zátěž kg 401,70000 99,00 39 768,30

390*1,03 401,70000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 7 108,70
21 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,20800 949,00 197,39

streetball:0,8*0,8*0,1 0,06400

posilovací stroj:0,6*0,6*0,1*4 0,14400

22 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 1,97120 2 129,00 4 196,68

streetball:0,8*0,8*1*1,1 0,70400

Položkový rozpočet 
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posilovací stroj:0,6*0,6*0,8*4*1,1 1,26720

23 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, 

svařovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100

t 0,01971 29 403,00 579,59

streetbal:(0,8*0,8*2+0,8*1*4)*0,0044 0,01971

24 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 3,84000 459,00 1 762,56

streetball:0,8*0,3*4 0,96000

posilovací stroj:0,6*0,3*4*4 2,88000

25 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 3,84000 97,00 372,48

Díl: 5 Komunikace 57 782,00
26 589116111R00 Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 1 cm m2 173,00000 27,00 4 671,00

sportovní plocha:173 173,00000

27 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 173,00000 59,00 10 207,00

sportovní plocha:173 173,00000

28 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm m2 173,00000 69,00 11 937,00

sportovní plocha:173 173,00000

29 564721112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A m2 173,00000 83,00 14 359,00

sportovní plocha:173 173,00000

30 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 173,00000 96,00 16 608,00

sportovní plocha:173 173,00000

Díl: 88 Potrubí z drenážek 22 394,41
31 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 71,00000 14,00 994,00

sběrný drén:39 39,00000

svodný drén:32 32,00000

32 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 39,78000 28,00 1 113,84

sběrný drén:39*1,02 39,78000

33 28611225.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 32,64000 79,00 2 578,56

svodný drén:32*1,02 32,64000

34 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 143,10000 27,00 3 863,70

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*39 66,30000

svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*32 76,80000

35 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 157,41000 11,00 1 731,51

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*39*1,1 72,93000

svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*32*1,1 84,48000

36 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 5,59500 980,00 5 483,10

svodný drén:0,3*0,15*39 1,75500

sběrný drén:0,4*0,3*32 3,84000

37 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 6,76500 980,00 6 629,70

svodný drén:0,3*0,25*39 2,92500

sběrný drén:0,4*0,3*32 3,84000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 903,98
38 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,02000 949,00 967,98

34*0,1*0,3 1,02000

39 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m 34,00000 204,00 6 936,00

34 34,00000

Díl: 59.1 Sportovní povrch 262 981,50
40 R0403 Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm m2 173,00000 1 050,00 181 650,00

sportovní plocha:173 173,00000

41 R0409A Pružná podkladní vrstva, tl. 35 mm m2 173,00000 450,00 77 850,00

Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 

0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.

Kamenivo drcené frakce 0-4 mm, tř. A

Změna frakce na kamenivo drcené 4-8 mm tř. A tl. 20 mm a kamenivo drcené 8-16 mm tř. A tl. 30 mm.

Změna frakce na kamenivo drcené 16-32 mm tř. A

Frakce 0-63 mm tř. A.

Frakce 8-16 mm

Změna na frakci 4-8 mm

Směs z EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.



sportovní plocha:173 173,00000

42 R0410 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50mm m 63,30000 55,00 3 481,50

16,4+5,5+26,4+15 63,30000

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 169 245,00
43 R0255 1) Venkovní posilovací stroj, "Posilovač rukou",  dodávka 

a montáž

kus 1,00000 39 960,00 39 960,00

44 R0253 2) Venkovní posilovací stroj, "Veslování",  dodávka a 

montáž

kus 1,00000 22 500,00 22 500,00

45 R0254 3) Venkovní posilovací stroj, "Jezdecké zařízení", dodávka 

a montáž

kus 1,00000 20 465,00 20 465,00

46 R0257 4) Venkovní posilovací stroj, "Posilovač nohou", dodávka 

a montáž

kus 1,00000 30 512,00 30 512,00

47 R0791 Konstrukce streetbalu výškově nastavitelný, žárově 

pozinkovaný, dodávka a montáž

kus 1,00000 22 508,00 22 508,00

48 R0211A Lavička bez opěradla, dodávka a montáž vč. výkopů a 

základů

kus 4,00000 5 850,00 23 400,00

49 R0212 Odpadkový koš , dodávka a montáž vč. výkopů a základů kus 2,00000 4 950,00 9 900,00

26 659 360,87

Dodávka a montáž.

Dodávka a montáž.

Dodávka a montáž.

Dodávka a montáž

Deska s košem, síťkou a bezpečnostní obalení.
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

67 787,37

56 022,62

56 022,62

0,00

56 022,62

Položkový rozpočet

11 764,75

0,00

SO 05 Sektor skoku do dálky

Celkem

Mostní 5552, 760 01 Zlín

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

91 HSV

59.2 HSV

Cena celkem

282,22Základy,zvláštní zakládání

Celkem

8 723,50Zemní práce

30 666,90Doplňující práce na komunikaci

16 350,00Sportovní vybavení

56 022,62

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 8 723,50
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 13,12500 148,00 1 942,50

doskočiště:7,5*3,5*0,5 13,12500

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,11250 951,00 106,99

odrazové prkno:0,3*0,25*1,5 0,11250

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,23000 235,00 3 109,05

13,12+0,11 13,23000

4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13,23000 252,00 3 333,96

13,12+0,11 13,23000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 21,00000 11,00 231,00

doskočiště:7*3 21,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 282,22
6 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,04500 949,00 42,71

odrazové prkno:0,3*0,1*1,5 0,04500

7 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 0,11250 2 129,00 239,51

odrazové prkno:0,3*0,25*1,5 0,11250

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 30 666,90
8 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 19,00000 120,00 2 280,00

doskočiště:7*2+3*2-1 19,00000

9 R0991A Pryžový obrubník, šířky 50 mm m 19,57000 765,00 14 971,05

doskočiště:(7*2+3*2-1)*1,03 19,57000

10 R581-52180 Písek vhodný pro doskočiště m3 7,35000 1 080,00 7 938,00

7*3*0,35 7,35000

11 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 21,00000 15,00 315,00

doskočiště:7*3 21,00000

12 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 23,10000 11,00 254,10

doskočiště:7*3*1,1 23,10000

13 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 26,25000 187,00 4 908,75

doskočiště:7,5*3,5 26,25000

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 16 350,00
14 R0304 Odrazové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově 

pozinkovaný, D +M

kus 1,00000 6 400,00 6 400,00

15 R0986A Plachta pro doskočiště cca 7,6x3,6 m, s úchytkami kus 1,00000 9 950,00 9 950,00

26 56 022,62
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Položkový rozpočet 

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

Písek sušený čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrnný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 

mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb.

Změna frakce na 8/16 mm.



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zlíně dne

Za objednatele

Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanová 412, Třinec … I. etapa

0,00

0,00

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

207 346,82

Položkový rozpočet

43 542,83

0,00

250 889,65

207 346,82

207 346,82

0,00

Celkem

Mostní 5552, 760 01 Zlín

SO 06 Oplocení areálu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

27 HSV

3 HSV

Cena celkem 207 346,82

26 729,58Povrchové úpravy terénu

30 744,39Základy

122 862,51Svislé a kompletní konstrukce

Celkem

5 613,14Zemní práce

21 397,20Přípravné a přidružené práce

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 5 613,14
1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 3,48300 1 125,00 3 918,38

0,3*0,3*0,9*43 3,48300

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,48000 235,00 817,80

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,48000 252,00 876,96

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 21 397,20
4 R0052 Odstranění křovin i s kořeny , odvoz do 10-ti km, poplatek 

za skládku

m2 138,00000 50,00 6 900,00

121+17 138,00000

5 R0053 Odstranění oplocení v=2m, vč. bet. základů , odvoz do 10-

ti km, poplatek za skládku

m 86,00000 108,00 9 288,00

86 86,00000

6 R0054 Odstranění ocelové branky vč. bet. základů , odvoz do 10-

ti km, poplatek za skládku

kus 1,00000 1 080,00 1 080,00

1 1,00000

7 R0056 Odstranění ocelové brány vč. bet. základů , odvoz do 10-ti 

km, poplatek za skládku

kus 1,00000 1 710,00 1 710,00

1 1,00000

8 R0055 Odstranění ocelového zábradlí, odvoz do 10-ti km, 

poplatek za skládku

m 12,80000 189,00 2 419,20

12,8 12,80000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 26 729,58
9 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 11,40000 351,00 4 001,40

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 11,40000 199,00 2 268,60

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,40000 235,00 2 679,00

114*0,1 11,40000

12 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 114,00000 36,00 4 104,00

114 114,00000

13 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 114,00000 18,00 2 052,00

114 114,00000

14 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž kg 117,42000 99,00 11 624,58

114*1,03 117,42000

Díl: 27 Základy 30 744,39
15 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 43,00000 339,00 14 577,00

43 43,00000

16 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,38700 801,00 309,99

0,3*0,3*0,1*43 0,38700

17 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 3,40560 2 129,00 7 250,52

0,3*0,3*0,8*43*1,1 3,40560

18 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 15,48000 459,00 7 105,32

0,3*4*0,3*43 15,48000

19 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 15,48000 97,00 1 501,56

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 122 862,51
20 348941112R00 Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 250 cm m 83,97000 283,00 23 763,51

38,47+13,4+9,14+12,3+6,78+5,88-2 83,97000

21 338171111R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, kus 39,00000 147,00 5 733,00

32+7 39,00000

22 55342371 Sloupek plotový 60/40/2 mm 2700 mm+4 obj kus 32,00000 656,00 20 992,00

23 55342371A Sloupek plotový 60/40/2 mm 2000 mm+4 obj, atyp. s 

plotýnkou

kus 7,00000 848,00 5 936,00

Položkový rozpočet 
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Pletivo, sloupky, základy.



24 55342413 Plotový panel,  výška 2030 mm kus 37,00000 933,00 34 521,00

25 767920120R00 Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00000 833,00 833,00

26 767920130R00 Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 6 m2 kus 1,00000 1 384,00 1 384,00

27 R0310 Brána plotová 3 x 2 m, 2 ks sloupků, dodávka ks 1,00000 16 200,00 16 200,00

28 R0311 Brána plotová 2 x 2 m, 2 ks sloupků, dodávka ks 1,00000 13 500,00 13 500,00

26 207 346,82

Výplň podobná jako oplocení.

Výplň podobná jako oplocení.
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Žárově pozinkovaný s polyesterovým nástřikem. Z toho 13x atyp.



Příloha č. 5  k zadávací dokumentaci 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název VZ: Venkovní hřiště – ZŠ Kaštanová 412, Třinec - rekonstrukce 
 
Zadavatel VZ: Město Třinec 
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
IČ: 002 97 313 
 
Účastník zadávacího 
řízení:  SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. 
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín 
IČ: 25560191 
DIČ: CZ25560191 
Zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem 
Zapsán: OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897 
 
Dodavatel vyplní v souladu s čl. 8. zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které 

předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže 

uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách. 

Seznam poddodavatelů  

 
 
Ve Zlíně dne 6. 4. 2018 
      ___________________________________ 

Marek Bainar, jednatel společnosti 

Pol. 
Obchodní firma, sídlo a identifikační 

číslo PODDODAVATELE 
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem 

1. Ing. Jaroslav Čepický 

Komenského 206, Fryšták 763 16  

IČ: 70271879 

Zabezpečení odborné způsobilosti dle zákona č. 

360/1992 Sb., držitel osvědčení ČKAIT o autorizaci 

podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr) v 

oboru Pozemní stavby 

2. Eva Palová 

Obeciny XV 4109, Zlín 760 01 

IČ: 74396722 

Projektová činnost ve výstavbě 

3. Ing. Petr David 

třída Svobody 894, 763 02 Zlín – 

Malenovice 

IČ: 43433898 

Výkon zeměměřičských činností 

4. GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. 

Nová ves 35, Frýdlant nad Ostravicí 

739 11 

IČ: 28570987 

D + M sportovní vybavení 



Název akce: Venkovní hřiště - ZŠ Kaštanova 412, Třinec - rekonstrukce

Harmonogram stavebních prací

Rok: 2018

Měsíc:

Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady  

SO 01 Víceúčeloví hřiště

SO 02 Běžecká dráha

SO 03 Dětské hřiště

SO 04 Odpočinková zóna

SO 05 Sektor skoku do dálky

SO 06 Oplocení areálu

Zahájení stavebních prací:                            14. 05. 2018

Dokončení stavebních prací:                        31. 07. 2018

červenec srpen září říjen listopad prosinecleden únor březen duben květen červen


