
ATřinec
č. smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č. smlouvy Zhotovitele:

SMLouvA o DíLo
uzavřena dle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů

statutární město Třinec
adresa:
Zastoupeno:
Zástupce pro věci technické:

Zástupce ve věci reklamací:
telefon:
fax:
e-mail:
ıčo:
Dıč:
bankovní spojeni:
č. účtu:

mezi těmito smluvními stranami:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. vèra PALKovSKÁ, rimátørka

00297313
CZ00297313

jako objednatel na Straně jedné

UPG, s. r. o.

adresa:
Zastoupena:
Zástupce pro věci technické:
Zástupce ve věci reklamací:
telefon:
fax:
e-mail:
IČO:
Dıč:
bankovní spojení:
č. účtu:

Jablunkovská 407, 739 61 Třinec
Milan Pavlas, jednatel Společnosti

25366807
CZ25366807

jako Zhotovitel na straně druhé

Zástupci objednatele i Zhotovitele ve věcech technických jsou mj. Oprávnění k odsouhlasení
Změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této Smlouvě.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

č. Smlouvy objednateleı 2019/02l0'ıêlLi

č. smlouvy Zhotovitele:

1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo

spočívající v provedení sadových úprav -ˇ výsadby, povýsadbové péče včetně pětileté

následné péče na stavbě „Tělocvična u ZS a MS G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec,

Nádražní 10, p.o.“ (dále též „dílo“).

Dílo je vymezeno v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentací zpracované

Společnosti ZELENÝ PROSTOR s. r. o., Horní Lištná 7, Třinec, IČO 29450080, dne
11/2016 (dále jen „projektová dokumentace“). '

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně Způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

Smlouvy. Dále se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními

předpisy, technickými normami ČSN uvedenými v projektové dokumentací. Dílo se nesmí

odchýlit od EN, ČSN ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a

jejich výsadba a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová

dokumentace zpracovaná.

Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu na komunikacích, kolem nichž budou práce

prováděny, včetně vyřízení případných omezení provozu na příslušném úřadě.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu

Známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této

smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro

realizaci předmětných činností nezbytné.

Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad a nedodělků, za podmínek

sjednaných v této smlouvě a Zaplatit Zhotoviteli Za skutečně provedené práce dohodnutou

_ cenu.
Objednatel je oprávněn od celkové ceny odečíst ceny činností a prací zhotovitelem

nerealizovanýoh, a to dle cenové nabídky Zhotovitele. Skutečně provedené práce budou

Zaznamenány v oboustranně podepsaném předávacím protokolu.

2. Doba a místo plnění
Zhotovitel je povinen převzít pracoviště do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele

kpřevzeti pracoviště, pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání pracoviště

bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání pracoviště.

Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě pracoviště nebo práce na díle nezahájí

ani ve lhůtě 3 dnů Ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této

smlouvy Odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést výsadbu a sadové úpravy vtermínu do 31.05.2019.

Zhotovitel se Zavazuje provést povýsadbovou péčí do 30.11.2019 a provádět následnou

péči vysazených stromů, dřevin, keřů, popínavých rostlin a trávníku od 02.01.2020 do

30.11.2024. Smluvní Strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení

a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se

rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli

z takového přerušení za žádných Okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv

smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Vpřípadě přerušení prací na straně

objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č. Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělkü. O předání a převzetí díla jsou
objednatel a Zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehož Závěru objednatel prohlásí, Zda dílo
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, Zjakých důvodů.
Místem plnění je Třinec, pozemky p.č. 232, 233/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 243/2, 243/1,
245, 248 v k. ú. Třinec.

3. Cena díla a platební podmínky
Smluvní Strany Se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v předchozím
článku této smlouvy je stanovena v Souladu se Zákonem o cenách a činí:

Sadové úpravy - Výsadba 723.042 Kč bez DPH

Cena povýsadbové péče 60.441 Kč bez DPH

Cena následné péče - 1. rok 35.867 Kč bez DPH

Cena následné péče - 2. rok 30.228 Kč bez DPH

Cena následné péče - 3. rok 58.784 Kč bez DPH

Cena následné péče - 4. rok 29.272 Kč bez DPH

Cena následné péče - 5. rok 24.345 Kč bez DPH

Celkem 961.978 Kč bez DPH

Ktéto ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni
Zdanítelného plnění.
Cena díla je sjednané jako cena maximální.
Součástí ceny Za dílo jsou veškeré náklady Zhotovitele včetně nákladů na energie, vodu,
dopravu, Zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, Zajištění
bezpečnosti při realizaci díla a Zajištění odvozu a likvidace odpadů.
Objednatelem budou hrazeny Skutečně provedené práce rıa Základě dílčích daňových
dokladů (dále jen „faktury“), ke kterým bude přiložen oboustranné podepsaný předávací
protokol, a to následovně:

o provedené práce v rámci výsadby a sadových úprav budou hrazeny na Základě
měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“),

o provedené práce v rámci povýsadbové péče budou hrazeny jednorázově, a to po
ukončení dílčího plnění spočívající v povýsadbové péči,

o provedené práce v rámci následné péče budou hrazeny na Základě ročních dílčích
faktur

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího
kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Zhotovitel předloží nejpozději do
5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení prací provedených
v rámci povýsadbové péče oceněný Soupis provedených prací. Zhotovitel předloží vždy
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3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č. smlouvy Zhotovitele:

nejpozději do 5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení

příslušného roku následné péče oceněný Soupis provedených prací.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí

plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž

objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen Zhotovitel doručit

objednateli do 3 dnů od jejího vystaveni. Za den dílčího Zdanitelněho plnění v případě

Sadových úprav - výsadby a povýsadbové péče se považuje poslední ıden toho
kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na pracích. Za den

dílčího Zdanitelněho plnění v případě následné péče se považuje poslední den toho roku,

v němž bylo uskutečněno dílčí Zdanitelné plnění na následnou péči. Součástí faktury bude
soupis provedených prací a dodávek S uvedením data a podpisů oprávněných zástupců
objednatele a Zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné dílčí zdanitelná plnění na díle,

a to ve dvou vyhotoveních.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny.

Zbývající část, tj. 10% tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“) ze sjednané ceny díla uhradí

objednatel Zhotoviteli po provedení díla a po odstranění vad či nedodělků reklamovaných

při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel provedené práce s vadami či

nedodělky, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné do 30 dnů po Odstranění vad či nedodělků

reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo, resp. jeho část, v době

převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné do 30 dnů od převzetí

díla objednatelem.

Lhůta splatnosti jednotlivé faktury Za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost

nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem

odeslání faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží

Znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

4. Předání a převzetí díla
Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude předáno po částech, a to tak, že jako

první část bude předána výsadba a Sadové úpravy, jako druhá část povýsadbová péče a

poté jednotlivé roky následné péče.

Dílo, resp. každá z jeho částí, bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše

Zhotovitel a bude obsahovat Zejména: označení díla, označení objednatele a Zhotovitele,

číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, Zahájení a

ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo

Sepsání zápisu, jména a podpisy Zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté

dokumentace, soupis nákladů od Zahájení po ukončení díla, termín vyklizení pracoviště,

datum ukončení Záruky na dílo.

Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedeni díla

dle technických norem a předpisů.

Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem vyklidit pracoviště.

Strana 4 (celkem 8)



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

č. Smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č. smlouvy Zhotovitele:

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen Zajistit, aby při provádění praci, které jsou předmětem této Smlouvy,
byly dodržovány právní předpisy vymezujici pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany. Zhotovitel Zajistí, aby všechny osoby podílející Se na provádění praci,
které jsou předmětem této Smlouvy, byly proškoleny vproblematice bezpečnosti práce,
požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými
pomůckami. -

Zhotovitel se zavazuje, Že Odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této
smlouvy, nebude Skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace apod.)
V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných
plochách, je Zhotovitel povinen odpad odstranit neprodleně. Odpad uložený na plochách
trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 48 hodin. Zpevněné
plochy Znečištěně Odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této
smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně.

Zhotovitel Se Zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této Smlouvy, takovým
způsobem a vtakovou dobu, aby došlo kco nejmenšímu nepřiznivému ovlivnění okolí
(např. Z hlediska hluku, ovlivnění dopravní Situace apod).

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy
aopřipadných nedostatcich, požadovaném Způsobu a termínu jejich odstranění bez
zbytečného odkladu uvědomit Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje Spolupracovat Se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou
Součinnost při plnění této smlouvy. Smluvní Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen

“ Zajistit a financovat veškeré poddodavatelskě práce a nese za ně odpovědnost, jako by je
prováděl sám.

Zhotovitel timto prohlašuje, že bere na Sebe nebezpečí zcela mimořádných
nepředvídatelných okolností, které podstatně Ztěžuji dokončení díla.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii Smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může
Svou činnosti či nečinnosti Způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti Za škodu z podnikatelské činnosti (dále
jen „pojistná Smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat
vplatnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je
zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této
Smlouvy, jestliže Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

6. Záruka za jakost a odpovědnost za škodu
Smluvní strany Se dohodly, že dílo má vady, Zejména jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu jeho realizace, dále za vady, jež má dílo
v době jeho předání a převzetí a vady, které Se projeví v záruční době. Za vady dila, které
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

č. Smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č. Smlouvy Zhotovitele:

se projeví po Záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jeho
povinnosti.

Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti Zvady díla i přesto, že by prokázal, že vadu
Způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli Zvolil nebo jen
selhání dozoru nad realizací díla vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Záruční doba na dílo včetně veškerých jeho součástí se sjednává v délce 24 měsíců. Výše
uvedené Záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

Smluvní strany se dohodly, že Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla, resp. jeho
části, objednatelem.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční
lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a Zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v Záhlaví smlouvy oznámí Zhotoviteli výskyt vady a vadu
popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že požaduje
bezplatné odstranění vady, nestanoví-li Objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o
reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit kodstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od
obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a
to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se
smluvní Strany nedohodnou jinak.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu. «

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní-li Zhotovitel v Objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se
vztahuje Záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli.

Oznámení o provedení opravy vady Zhotovitel objednateli předá písemně.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
V případě prodlení S předáním díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, které nebude
Zapříčiněno nepříznivými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH Za každý í Započatý den
prodlení.
V případě, že Zhotovitel nenastoupí kodstranění reklamovaných Závad ve Sjednaném
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
Za každý i Započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované Závady ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč Za každý
i Započatý den prodlení.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

č. Smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č. Smlouvy Zhotovitele:

Vpřípadë, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu úroků Z prodlení ve výši 0,05 %
Z dlužné částky Za každý den prodlení.

8. Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy
Tato smlouva Zaniká:
a) písemnou dohodou Smluvních stran nebo
b) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, S'tím, že podstatným porušením smlouvy Se rozumí Zejména a smluvní
Strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:

0 nenastoupení Zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů ode dne předání
pracoviště,

0 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
o neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení
předchozí výzvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech byl-li na
Zhotovitele podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na Zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry Zní Vznikající
avyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.
Tato smlouva je platná dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Město Zašle správci registru
smluv tuto Smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy
uzavřených v budoucnosti.
Ujednává se, že případné spory vzniklé Ztéto smlouvy budou účastníci řešit především
vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost
Soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.

Objednatel si ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, Ve Znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo Zveřejnit v Zákonem stanovených lhůtách úplné Znění
uzavřené smlouvy, včetně jejich případných Změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty Za
plnění veřejné Zakázky a seznam poddodavatelů, jimž Zhotovitel Za plnění poddodávky
kpředmětné veřejné Zakázce uhradíl více než 10% Zceny díla. Zhotovitel je povinen
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž Zhotovitel
Za plnění subdodávky k předmětné veřejné Zakázce uhradíl více než 10% Zceny díla
objednateli.
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9.5.

9.6.

9.7.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li

č4 smlouvy Zhotovitele:

Smluvní Strany prohlašují, že se seznámily S celým textem Smlouvy včetně jejich příloh
a S celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně Smluvní Strany prohlašují, že smlouva
byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech Stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení Smlouvy.

Tato Smlouva byla Schválena na 10. schůzi Rady města Třince dne 18.02.2019 usnesením
č. 2019/339.

Přílohu Smlouvy a její nedílnou Součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
2. Poddodavatelské schéma

v- - 1/] ÓĹĹi/Ĺ/

Za objednatele Za Zhotovitele
RNDr. Věra Palkovská Milan Pavlas
primátorka jednatel Společnosti
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Příloha č. 2 k SOD

Seznam poddodavatelů

Čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné Zakázky bez využití poddodavatelů.

Název veřejné Zakázky: „Tělocvična u ZŠ u MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o. "
Název veřejného Zadavate/ev: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Společnost UPG, S.r.0. bude veškeré pracovní Operace týkající Se této Zakázky provádět pouze Svyužitím
vlastních zdrojů.

Toto prohlášení podepisují jako:
Ivlilan Pavlas

jednatel společnosti
UPG, s.r.o.

V Třinci, dne 21.2.2019


