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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:    Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61 
 zastoupeno   RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxx 
b) technických:  xxxxxxxxxxxxx 
c) reklamací:    xxxxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxxxxx 
 telefon:    xxxxxxxxxxxx    
 fax:    xxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    002 97 313 
 DIČ:    CZ00297313 
 bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Jaroslav Dostálek - IRP   (Obchodní firma / Jméno / Název)  

  

  zapsána v   v OR vedeném KS Ostrava vložka 3897, oddíl A   
  zastoupena:  Jaroslavem Dostálkem   
  k podpisu oprávněn na základě …….. ze dne …..:  
 jednání ve věcech:  …… 
 technických – stavbyvedoucí:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 reklamací:   xxxxxxxxxxxxx  
 se sídlem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 IČ:  10609059       
 DIČ:  CZ5711101649    
 telefon:    558 742223    
 fax:     558 741005    
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx    
 bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pob. Český Těšín   
 č. účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxx   

(dále jen zhotovitel) 
 
 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Vodovod Třinec, Tyra – stáje, 
1. část“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. 
Josefem Rechtikem, Hornopolní 12, Ostrava, IČ 166 48 625, z 09/2017, pod 
č. 35/2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu 
s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním 
povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. 
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a 
následné odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 
vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, 
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r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s 
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x 
v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
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věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
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pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nebo její části nese od počátku zhotovitel až 
do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá 
opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 
ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je par. č. 461/8, 460/1, 1085/1, 1102/15, 210, 211/4, 211/3, 180, 
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470 st.,  k.  ú. Tyra. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH   994.786,- Kč 
  

 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 
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d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   



                    M ě s t o   T ř i n e c  2017/02/159/He                
                Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
 

 

Smlouva o dílo - Vodovod Třinec, Tyra – stáje, 1. část  8 z 14 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.  

11. Smluvní strany se dohodly, že neuvede-li zhotovitel ve smlouvě nebo v dokladech při 
platebním styku s objednatelem číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku, 
povinnost objednatele zaplatit je splněna uhrazením fakturované částky na účet, 
jehož číslo zhotovitel uveřejní v registru plátců a identifikovaných osob. 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   
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5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 
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X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 
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8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši. 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 2.
  

V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
poddodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000 Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise 
o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

7. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo 
nedodělku v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem 
k jejich odstranění.  
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8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v 
záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo 
nedodělek.  

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

10. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

12. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

13. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku 
druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy. 

14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
povinné smluvní straně. 

XIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně 
neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které 
nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. 
živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 
neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy 
považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně 
technicky či technologicky možná realizace díla 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc 
odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně 
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož 
i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 
pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší 
moci dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv 
smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká 
dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
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XIV. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od 
protokolárního předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace nebo stavebního povolení, 

c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky 
autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP, 

d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 
upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí 
prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení 

f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku VIII. bod 13 a 
to kdykoliv v době trvání této smlouvy. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel 
povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, 
které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
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povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších 
dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 

9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této 
smlouvy po dobu 10 let od skončení účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

11. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2017/3648 ze dne 23.10.2017 

12. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 
2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací 

 

 

V Třinci dne 24.10.2017     V Třinci dne 25.10.2017  

za objednatele                                                                     za zhotovitele 

 
 
……………………………..     ……………………… 
RNDr. Věra Palkovská                                                          Jaroslav Dostálek 
starostka města                                                                       majitel firmy 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 10609059

Jaroslav Dostálek - IRP DIČ: CZ5711101649

Projektant: IČ: 16648625

Rechtik - PROJEKT DIČ: CZ6011010588

Zpracovatel: IČ:

Josef Rechtik DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

994 786,00
0,00

994 786,00

CZK 1 203 691,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 994 786,00 208 905,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016-35

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část
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Kód: 2016-35

Stavba:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum: 8. 8. 2017

Objednatel: Město Třinec Projektant:

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

994 786,00 1 203 691,00

0,00 0,00

Josef Rechtik

994 786,00 1 203 691,00

1 116 748,00922 932,00SO 01 Vodovodní řad

86 943,0071 854,00SO 02 Vodovodní přípojka

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

Rechtik - PROJEKT
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum:

Objednatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Jaroslav Dostálek - IRP DIČ:

Projektant: IČ:

Rechtik - PROJEKT DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Josef Rechtik DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 116 748,00

16648625

CZ6011010588

922 932,00
0,00

922 932,00

922 932,00 193 816,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

SO 01 - Vodovodní řad

8. 8. 2017

10609059

CZ5711101649
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Stavba:

Objekt:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum:

Objednatel: Město Třinec Projektant:

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

000 - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

57 981,00

59 380,00

25 000,00

0,00

922 932,00

780 571,00

369 883,00

9 445,00

113 519,00

225 988,00

25 455,00

12 279,00

36 281,00

57 981,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

SO 01 - Vodovodní řad

8. 8. 2017

Rechtik - PROJEKT

Josef Rechtik

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

922 932,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum:

Objednatel: Město Třinec Projektant:

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 20,000

2 K 113107153 m2 81,000

81,000

3 K 113107182 m2 81,000

4 K 115101201 hod 20,000

5 K 115101301 den 40,000

6 K 119001401 m 6,300

6,300

7 K 119001421 m 2,700

2,700

8 K 120001101.2 m3 28,800

28,800

9 K 121101101 m3 45,000

45,000

10 K 130901121 m3 1,000

11 K 132201202 m3 246,000

216,000

30,000

246,000

12 K 132201209 m3 246,000

13 K 132212201 m3 18,000

922 932,00

780 571,00

369 883,00

kopané sondy v místě překážek

průměrná hloubka výkopu 1,60 m

(194,00-44,00)*0,90*1,60

rozšíření montážní jámy protlaků

2,50*1,50*2,00*4

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
23,80 5 855,00

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3

642,00 11 556,00

(6,30+2,70)*2,00*1,60

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
61,80 2 781,00

60,00*3,00*0,25

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 

z betonu prostého ručně
4 700,00 4 700,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
279,50 68 757,00

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
276,50 1 742,00

7*0,90

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
215,00 581,00

3*0,90

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
192,00 5 530,00

asfaltová komunikace 90,0 m

90,00*0,90

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
45,90 3 718,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
74,20 1 484,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
50,70 2 028,00

Rechtik - PROJEKT

Josef Rechtik

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
40,90 818,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva těženého tl 300 mm
37,20 3 013,00

ROZPOČET

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

SO 01 - Vodovodní řad

8. 8. 2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18,000

14 K 132202209 m3 18,000

15 K 141721116 m 44,000

16 K 151101101 m2 480,000

480,000

17 K 151101111 m2 480,000

18 K 161101101 m3 135,300

135,300

19 K 162701105 m3 129,600

129,600

20 K 171201201 m3 129,600

21 K 171201211 t 233,280

22 K 174101101 m3 120,000

23 M 583312020 t 106,920

106,920

24 K 175101201 m3 54,000

54,000

25 M 583373310 t 54,108

54,108

26 K 175101209 m3 21,600

21,600

27 K 181411121 m2 240,000

240,000

28 M 005724100 kg 6,000

29 K 181151311 m2 240,000

30 K 181301103 m2 180,000

180,000

31 K 183403153 m2 240,000

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 451573111 m3 8,100

8,100

33 K 451595111 m3 5,400

5,400

9 445,00

60,00*0,90*0,10

60,00*3,00

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,00 720,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 867,00 7 023,00

90,00*0,90*0,10

Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného 

výkopku
448,50 2 422,00

60,00*4,00

osivo směs travní parková 171,00 1 026,00

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 

až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5

9,20 2 208,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
59,00 10 620,00

štěrkopísek frakce 0-22 320,00 17 315,00

(194,00-44,00-60,00)*0,90*0,40*1,67

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
231,50 5 000,00

(194,00-44,00-90,00)*0,90*0,40

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
12,30 2 952,00

štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit 285,00 30 472,00

zásyp v komunikaci

90,00*0,90*(1,60-0,50-0,30)*1,65

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

358,00 19 332,00

(194,00-44,00)*0,90*0,40

zemina z výkopu v komunikaci

90,00*0,90*1,60

Uložení sypaniny na skládky 15,00 1 944,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
70,00 16 330,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
94,80 11 376,00

(194,00-44,00)*1,60*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
7,00 3 360,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
80,10 10 838,00

246,00*0,55

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
250,50 32 465,00

10*2,00*0,60*1,50

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
129,00 2 322,00

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 

průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4
1 860,00 81 840,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
15,00 7 200,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    5 - Komunikace

34 K 564871116 m2 81,000

81,000

35 K 565136111 m2 81,000

36 K 577144211 m2 255,200

240,000

15,200

    8 - Trubní vedení

37 K 857242122 kus 8,000

38 M 552532330 kus 1,000

39 M 552507680 kus 1,000

40 M 040008009016 KS 4,000

41 M 552540470 kus 2,000

42 K 871241141 m 194,000

43 M 286135100 m 194,000

44 K 871321221 m 47,500

45 M 286138180 m 47,500

46 K 877241101 kus 20,000

47 M 286159740 kus 8,000

48 M 286149480 kus 4,000

49 M 286149360 kus 1,000

50 M 286123940 kus 3,000

51 M 286123600 kus 3,000

52 M 286151770 kus 1,000

53 K 891241112 kus 2,000

54 M 422213030 kus 2,000

55 M 422910670 kus 2,000

56 K 891247211 kus 2,000

57 M 422735930 kus 2,000

58 K 892241111 m 194,000

59 K 892273122 m 194,000

60 K 892372111 kus 2,000

61 K 899401112 kus 2,000

62 M 422913520.1 kus 2,000

63 M nab13 kus 2,000

64 K 899401113 kus 2,000

113 519,00

225 988,00

Osazení poklopů litinových hydrantových 778,00 1 556,00

Osazení poklopů litinových šoupátkových 403,00 806,00

poklop šoupátkový plastový s víčkem z litiny 485,00 970,00

podkladní deska šoupátková 120,00 240,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 54,00 10 476,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
38,00 7 372,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
5 665,00 11 330,00

souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-

80 mm, Rd 1,25 m
697,00 1 394,00

Montáž hydrantů nadzemních DN 80 676,00 1 352,00

hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, 

dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1250 mm
10 980,00 21 960,00

tvarovka T-kus, SDR11, PE100, d 90 781,00 781,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 80
536,00 1 072,00

šoupátko pitná voda EKO Plus, GGG F4, 

PN10/16 DN 80 x 180 mm
4 979,00 9 958,00

elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 787,00 787,00

příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80 553,00 1 659,00

nákružek lemový  PE100 SDR17, d 90 266,00 798,00

Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 123,00 2 460,00

elektrospojka PE 100, PN 16 d 90 323,00 2 584,00

elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90 792,00 3 168,00

potrubí  PE100 RC+, SDR11, 90x8.2 , 100 m 287,00 55 678,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm
210,00 9 975,00

potrubí PE100 SDR17 tyče 6,12 m, 160 x 9,1 

mm
364,00 17 290,00

PŘÍRUBA S2000 80/90 1 906,00 7 624,00

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový 

epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm
1 340,00 2 680,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
180,00 34 920,00

240,00

8,00*1,90

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 80
348,00 2 784,00

trouba přírubová litinová práškový epoxid 

tl.250µm FF DN 80 mm délka 100 mm
1 170,00 1 170,00

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-

DN 80x80 PN 10-16-25-40 TT
1 790,00 1 790,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 289,00 23 409,00

90,00*0,90

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 

(obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m
224,00 18 144,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
282,00 71 966,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M nab12 kus 2,000

66 M 422914520.1 kus 2,000

67 K 899712111 kus 1,000

68 K 899713111 kus 3,000

69 K 899721111 m 194,000

70 K 899722112 m 150,000

150,000

71 K 899913133 kus 6,000

72 K 8999nab1 kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 K 919735112 m 180,000

180,000

      99 - Přesun hmot

74 K 998225111 t 208,283

75 K 998276101 t 2,920

    997 - Přesun sutě

76 K 997221855 t 58,320

77 K 997006512 t 58,320

78 K 997006519 t 524,880

79 K 997221611 t 58,320

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

80 K 230200117 m 47,500

81 K 230220011 kus 2,000

82 M 404452350.1 kus 2,000

000 - Ostatní náklady

83 K ostatní 1 m 194,000

84 K ostatní 2 kus 1,000

85 K ostatní 3 m 194,000

86 K ostatní 4 kus 1,000

87 K ostatní 6 kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 K 030001000 kpl 1,000

89 K 070001000 kpl 1,000

Zařízení staveniště 15 000,00 15 000,00

Provozní vlivy 10 000,00 10 000,00

25 455,00

12 279,00

36 281,00

57 981,00

57 981,00

59 380,00

25 000,00

Dokumentace skutečného provedení a zaměření 

stavby, geometrický plán
75,00 14 550,00

Spoluúčast provozovatele vodovodu, odstavení 

vodovodu
7 500,00 7 500,00

Krácený rozbor vody 3 600,00 3 600,00

sloupek orientační voda 1 240,00 2 480,00

Zaměření a vytyčení podzemních sítí 45,00 8 730,00

Dopravně inženýrská opatření 25 000,00 25 000,00

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
132,00 7 698,00

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 

DN 80
1 159,00 55 053,00

Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 224,00 448,00

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
250,00 14 580,00

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 1 km
124,00 7 232,00

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
12,90 6 771,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 73,20 13 176,00

90,00*2

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

57,40 11 955,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
111,00 324,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
15,00 2 250,00

194,00-44,00

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 

150
621,00 3 726,00

Drobný spojovací materiál (těsnění, šrouby, 

matice, podložky)
500,00 500,00

Orientační tabulky na zdivu 182,00 182,00

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
223,00 669,00

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 8,80 1 707,00

podkladní deska hydrantová, beton 170,00 340,00

poklop hydrantový plastový s víčkem z litiny 990,00 1 980,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum:

Objednatel: IČ:

Město Třinec DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Jaroslav Dostálek - IRP DIČ:

Projektant: IČ:

Rechtik - PROJEKT DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Josef Rechtik DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

86 943,00

16648625

CZ6011010588

71 854,00
0,00

71 854,00

71 854,00 15 089,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

SO 02 - Vodovodní přípojka

8. 8. 2017

10609059

CZ5711101649
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Stavba:

Objekt:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum:

Objednatel: Město Třinec Projektant:

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    771 - Podlahy z dlaždic

000 - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 418,00

1 080,00

3 760,00

4 500,00

0,00

71 854,00

54 096,00

27 393,00

1 230,00

5 527,00

670,00

14 093,00

5 183,00

155,00

9 498,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

SO 02 - Vodovodní přípojka

8. 8. 2017

Rechtik - PROJEKT

Josef Rechtik

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

71 854,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Město Třinec, část Tyra Datum:

Objednatel: Město Třinec Projektant:

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107113 m2 4,800

4,800

2 K 113107142 m2 10,800

10,800

3 K 119001401 m 1,000

4 K 119001421 m 0,800

5 K 120001101 m3 5,040

5,040

6 K 121101101 m3 2,800

2,800

7 K 131203109 m3 0,960

8 K 132201201 m3 22,400

22,400

9 K 132201209 m3 22,400

10 K 132201401 m3 2,240

2,240

11 K 151101101 m2 56,000

56,000

12 K 151101111 m2 56,000

13 K 161101101 m3 22,400

14 K 161101601 m3 2,240

15 K 162701105 m3 1,600

1,600

71 854,00

54 096,00

27 393,00

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 

základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4
272,00 609,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
250,50 401,00

vytlačená zemina

20,00*0,10*0,80

0,80*2,00*1,40

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
15,00 840,00

20,00*1,40*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
7,00 392,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
80,10 1 794,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
279,50 6 261,00

průměrná hloubka výkopu 1,40 m

20,00*0,80*1,40

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
23,80 533,00

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 1 493,00 3 344,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
390,00 1 966,00

(1,00+0,80)*1,40*2,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
61,80 173,00

(20,00-6,00)*0,80*0,25

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
108,00 104,00

6,00*0,80

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

100 mm
145,50 1 571,00

6,00*1,80

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
276,50 277,00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
215,00 172,00

8. 8. 2017

Rechtik - PROJEKT

Josef Rechtik

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

těženého tl 300 mm
158,50 761,00

ROZPOČET

Vodovod Třinec-Tyra stáje-1.část

SO 02 - Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 171201201 m3 1,600

17 K 171201211 t 2,880

18 K 174101101 m3 29,600

22,400

7,200

19 K 175101201 m3 5,600

5,600

20 K 175101209 m3 5,600

21 K 181151311 m2 42,000

42,000

22 K 181301103 m2 11,200

11,200

23 K 181411121 m2 42,000

24 M 005724100 kg 1,050

25 K 183403153 m2 42,000

    4 - Vodorovné konstrukce

26 K 451572111 m3 1,600

1,600

    5 - Komunikace

27 K 564871116 m2 4,800

28 K 565136111 m2 4,800

29 K 577144211 m2 10,800

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 K 631311123 m3 0,115

0,115

31 K 632450133 m2 0,800

0,800

    8 - Trubní vedení

32 K 871181141 m 23,000

33 K 877181101 kus 3,000

34 M 286159710 kus 1,000

35 M 286149330 kus 2,000

36 K 877241123.1 kus 1,000

1 230,00

5 527,00

670,00

14 093,00

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 169,00 169,00

elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50 385,00 770,00

Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° 

odbočkou na potrubí z PE trub d 90/50
233,00 233,00

1,20*0,80*0,12

Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
431,00 345,00

1,00*0,80

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
155,00 3 565,00

Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 113,00 339,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 

(obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m
224,00 1 075,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
282,00 3 046,00

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
2 830,00 325,00

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,00 126,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
769,00 1 230,00

20,00*0,10*0,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 293,00 1 406,00

(20,00-6,00)*3,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
59,00 661,00

(20,00-6,00)*0,80

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
12,30 517,00

osivo směs travní parková 171,00 180,00

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

358,00 2 005,00

20,00*0,80*0,35

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
231,50 1 296,00

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 

až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5

9,00 378,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
70,00 202,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
94,80 2 806,00

22,40

lože a obsyp

20,00*0,80*0,45

Uložení sypaniny na skládky 15,00 24,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 M 286140500.1 kus 1,000

38 K 879211111 kus 1,000

39 M 422910520.1 kus 1,000

40 K 891162211 kus 1,000

41 K 899401111 kus 1,000

42 M 422914020 kus 1,000

43 M nab11 kus 1,000

44 K 899721111 m 23,000

45 K 899722112 m 20,000

46 K 8999nab1 kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 K 919735112 m 12,000

12,000

48 K 965043421 m3 0,120

0,120

49 K 965081212 m2 1,000

50 K 976085311.1.1 kpl 1,000

51 K 979082213 t 5,120

52 K 979082219 t 46,080

53 K 979087212 t 5,120

54 K 979099155 t 5,120

      99 - Přesun hmot

55 K 998225111.1 t 2,532

56 K 998276101 t 0,086

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

57 K 722174026 m 3,000

58 K 722181223 m 3,000

59 K 722220235 kus 2,000

60 K 722229105 kus 4,000

61 M 551112340 kus 1,000

62 M 551112320 kus 1,000

63 M 551119630 kus 1,000

64 M 551212000 kus 1,000

5 183,00

155,00

9 498,00

8 418,00

závitový zpětný ventil R60 1"1/4 793,10 793,00

ventil přímý průchozí mosazný K-83T 6/4" 723,00 723,00

ventil přímý průchozí mosazný K-83T 5/4" 552,00 552,00

ventil tlakový redukční mosaz, 30 / 6 bar, typ 

08026 5/4"
3 396,80 3 397,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 

do 63 mm

72,00 216,00

Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s 

kovovým vnitřním závitem
504,00 1 008,00

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem 

G 6/4 ostatní typ
50,60 202,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

57,40 145,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
111,00 10,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 50 x 8,4 mm
509,00 1 527,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 

suchu do 1 km
10,70 493,00

Nakládání na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti
116,00 594,00

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
250,00 1 280,00

0,80*1,00*0,15

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2
56,00 56,00

Odstranění původního vodovodu a zařízení 

uvnitř
1 200,00 1 200,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 41,60 213,00

Drobný spojovací materiál 150,00 150,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 73,20 878,00

6,00*2

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 

potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2
2 615,00 314,00

podkladní deska ventilová,  beton 120,00 120,00

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 8,80 202,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
19,00 380,00

Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě 723,00 723,00

Osazení poklopů litinových ventilových 295,50 296,00

poklop ventilový, plast 423,00 423,00

tvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s 

odbočkou 360°, d 90-50
4 606,00 4 606,00

Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 1 420,00 1 420,00

souprava zemní pro sedlové elektrotvarovky, 

tuhá Rd=1,50 m
697,00 697,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    771 - Podlahy z dlaždic

65 K 771573113 m2 0,800

66 M 597612900 m2 1,100

000 - Ostatní náklady

67 K ostatní 1 m 23,000

68 K ostatní 2 kpl 1,000

69 K ostatní 3 m 23,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ,

70 K 030001000 kpl 1,000

71 K 070001000 kpl 1,000

Zařízení staveniště 2 500,00 2 500,00

Provozní vlivy 2 000,00 2 000,00

1 080,00

3 760,00

4 500,00

Zaměření a vytyčení podzemních sítí 45,00 1 035,00

Spoluúčast provozovatele vodovodu, připojení 

přípojky
1 000,00 1 000,00

Dokumentace skutečného provedení a zaměření 

stavby, geometrický plán
75,00 1 725,00

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených do 12 ks/m2
470,00 376,00

dlaždice keramické RAKO - podlahy BRICK 

(barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 74)
640,20 704,00
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DOSTÁLEK JAROSLAV › ›
Provádění ınžeııýrskýclı staveb
Výslzıvba NTL, STL, VTL plynovoťlı'ı
Revize plynových zařízení

Poddodavaıtelské Schéma

l - Veškeré Stavební a montážní práce provede naše Íˇırma.
2 - Geodetické práce provede fiı'ma GIS-STAVINVEX a.S., Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

V Čøskćm Tčšinč dne; 17. 10. 2017

Jaroslav Dostálek

Majitel firmy
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