



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, PSČ 739 61 Třinec  
zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
c) reklamací: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**(dále jen objednatel)**

**a**

### 2. AK plus Novostav s. r. o.

zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15928  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatelem  
k podpisu oprávněn na základě spol. smlouvy Nz. 29/2006 ze dne 02.03.2003  
jednání ve věcech:  
technických – stavbyvedoucí: Slavomír Byrtus  
reklamací: Slavomír Byrtus  
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
IČ: 253 68 052  
DIČ: CZ25368052  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: KB Třinec  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  
**(dále jen zhotovitel)**



Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - staveb:  
**„Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa - rekonstrukce“ a „Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3“**  
(dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektových dokumentací zpracovaných Ing. Ivou Škrovovou, Kamenka 41, PSČ 742 35 Odry, IČ 189 69 241 dne 03/2014 a společností Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Ostrava, IČ 253 61 520, v 05/2017 pod č. 1703202 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
  - a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
  - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
  - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
  - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
  - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
  - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
  - i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
  - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
  - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
  - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
  - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,



- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
  - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
  - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
  - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
  - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
  - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
  - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
  - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
  - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
  - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
  - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
  - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě v některém z těchto formátů: \*.dwg, \*.xls, \*.doc, \*.pdf, \*.ifc, na CD nebo USB nosiči.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále



- těž „zákon o veřejných zakázkách“).
8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
  9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 5 dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne je ocenit podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.
  10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
  11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
  12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
  13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
  14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele



odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

### III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nebo její části nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatel, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději **01.08.2018**. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 45 dnů** od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a



brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
8. Místem plnění je Třinec, parc. č. 561/9, 1352 a 1353 k. ú. Dolní Líštná.

## V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena v Kč bez DPH
Část „Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce“	2.279.131
Část „Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3“	997.768
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3.276.899</b>

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště,



mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
7. Změna ceny:
  - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS.
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
  - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“). Faktury budou vystavovány zvlášť pro obě části díla, tj. zvlášť pro část „Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce“ a zvlášť pro část „Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3“.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací a to pro každou část díla zvlášť. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit



fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatel. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatel.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatel užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
11. Smluvní strany se dohodly, že neuvede-li zhotovitel ve smlouvě nebo v dokladech při platebním styku s objednatel číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku, povinnost objednatele zaplatit je splněna uhrazením fakturované částky na účet, jehož číslo zhotovitel uveřejní v registru plátců a identifikovaných osob.

## VII. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými





- technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem.
  3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných



nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

## **IX. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

## **X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kromě celistvých dílčích částí („Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3“ a „Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce“) nebude dílo předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.



## **XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.



## **XII. SANKCE**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle článku II. bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo nedodělku v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.



13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

### **XIII. VYŠŠÍ MOC**

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

### **XIV. ZÁNİK SMLOUVY**

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
    - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů od sjednaného termínu pro zahájení stavby,
    - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
    - neuhrazení ceny díla objednatelům ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.



2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
  - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
  - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
  - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
  - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku VIII. bod 13 a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

## **XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním



deníku).

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy po dobu 10 let od skončení účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
11. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4510 ze dne 16.07.2018
12. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
  1. Položkové rozpočty,
  2. Poddodavatelské schéma,
  3. Časový harmonogram výstavby

V Třinci dne 30.07.2018

V Třinci dne 30.07.2018

za objednatele

za zhotovitele

.....  
RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

.....  
Slavomír Byrtus  
jednatel společnosti





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Lokalita ul. Habrová, (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště)  
**1.etapa/3**

JKSO:

Místo: Třinec

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2017

Objednatel:

1703202

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dušan Tvarůžek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů 997 767,74

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

---

**Cena bez DPH 997 767,74**

DPH základní	21,00%	ze	<b>997 767,74</b>	<b>209 531,23</b>
snížená	15,00%	ze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 207 298,97</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0  
Stavba: Lokalita ul. Habrová, (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště)  
1.etapa/3  
Místo: Třinec Datum: 1. 8. 2017  
Objednatel: 1703202 Projektant: Ing. Dušan Tvarůžek  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>997 767,74</b>	<b>1 207 298,97</b>
045	Lokalita ul. Habrová, (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) 1.etapa/3	997 767,74	1 207 298,97
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>997 767,74</b>	<b>1 207 298,97</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Lokalita ul. Habrová, (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) 1.etapa/3

JKSO:

Místo:

Třinec

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2017

Objednatel:

1703202

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dušan Tvarůžek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	997 767,74
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>997 767,74</b>
DPH základní 21,00% ze 997 767,74	209 531,23
snížená 15,00% ze 0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 207 298,97</b>
-------------------	--------------	---------------------

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Lokalita ul. Habrová, (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) 1.etapa/3

Místo: Třinec

Datum: 1. 8. 2017

Objednatel: 1703202

Projektant: Ing. Dušan Tvarůžek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>997 767,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	755 733,74
1 - Zemní práce	92 249,13
2 - Zakládání	79 186,70
5 - Komunikace pozemní	144 309,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	439 988,17
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	242 034,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>997 767,74</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Lokalita ul. Habrová, (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) 1.etapa/3

Místo: Třinec Datum: 1. 8. 2017  
 Objednatel: 1703202 Projektant: Ing. Dušan Tvarůžek  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**997 767,74**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**755 733,74**

#### 1 - Zemní práce

**92 249,13**

1	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,274	300,00	3 082,20
2	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	10,274	92,00	945,21
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	10,274	241,00	2 476,03
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	10,274	158,00	1 623,29
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,303	130,00	2 509,39
6	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	6,523	92,00	600,12
7	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	78,000	40,10	3 127,80
8	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m <sup>2</sup>	78,000	66,00	5 148,00
69	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	3,686	470,00	1 732,42
70	M	581565470	písek křemičitý 0,3 - 0,8 mm bal. 50 kg	kg	8 755,200	8,11	71 004,67

#### 2 - Zakládání

**79 186,70**

37	K	275316121	Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	0,527	3 100,00	1 633,70
44	K	279113126	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m <sup>2</sup>	27,600	1 840,00	50 784,00
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt	t	0,115	35 400,00	4 071,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	78,000	185,00	14 430,00
53	M	592174970	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	78,000	106,00	8 268,00

#### 5 - Komunikace pozemní

144 309,74

31	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	176,310	267,00	47 074,77
27	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	176,310	30,90	5 447,98
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	176,310	139,00	24 507,09
26	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm	m2	176,310	51,60	9 097,60
32	M	592452630	dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba KARO 20 x 20 x 6	m2	176,310	330,00	58 182,30

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

439 988,17

68	K	113154221	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	162,098	136,00	22 045,33
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,500	2 530,00	31 625,00
40	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	29,670	49,90	1 480,53
42	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300	m2	162,098	261,00	42 307,58
66	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	47,500	2 120,00	100 700,00
11	K	0002R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpraco		75,000	100,00	7 500,00
71	M	M009	Demontáž prolézaček	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
72	M	M010	Demontáž lavičky	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
73	M	M011	Demontáž desek z obruby pískoviště	m	16,000	120,00	1 920,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	512,716	71,00	36 402,84
18	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7 690,734	12,00	92 288,81
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	512,716	180,00	92 288,88
67	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	12,968	650,00	8 429,20

99 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

242 034,00

56	M	M001	1 Fitness stroje Procvicování chuze, D+M	ks	1,000	28 760,00	28 760,00
57	M	M002	2 Fitness stroje Elipsovité zařízení, D+M	ks	1,000	28 200,00	28 200,00
58	M	M003	3 Fitness stroje Bradla, D+M	ks	1,000	24 400,00	24 400,00
59	M	M004	4 Fitness stroje Cvičení ramen a zad, D+M	ks	1,000	27 900,00	27 900,00
60	M	M005	5 Fitness stroje Veslovací trenážer, D+M	ks	1,000	34 450,00	34 450,00
61	M	M006	6 Vybavení lanový prvek, D+M	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
62	M	M007	7 Lavička, D+M	ks	2,000	12 000,00	24 000,00
63	M	M008	8 Odpadkový koš, D+M	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
48	K	348101310	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
49	K	348501112	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z latí	m	24,200	620,00	15 004,00
50	M	605141020	řezivo jehličnaté lat' jakost II 10 - 25 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,588	15 000,00	8 820,00

### Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C				Část :	SO 01 Příprava území		
Faktura :								
Zakázka číslo :					Umístění :			
Stavební objekt číslo :					Investor :			
Rozpočet číslo :					Objednal :			
Dodatek číslo :					Projektant :			
Archivní číslo :					Zpracoval :			
Datum :					Soubor :			
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>					<b>Ostatní náklady</b>			<b>Vypracoval:</b>
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV		152 272,36						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
Celkem		152 272,36						
Základní rozpočtové náklady			152 272,36 Kč					<b>Odsouhlasil:</b>
Přirážky								
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			152 272,36 Kč		Celkové ostatní náklady			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>					<b>Dílčí DPH</b>			Dne:
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
15 %								
21 %	152 272,36 Kč	31 977,19 Kč						
14 %								
	152 272,40 Kč	31 977,20 Kč						<b>Razítko:</b>
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>					<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			
<b>184 249,60 Kč</b>					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	



## Položkový rozpočet

Zakázka :

Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C

SO 01 Příprava území

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>152 272,36 Kč</b>
<b>001</b>		<b>B</b>			<b>Toto je první objekt</b>				<b>152 272,36 Kč</b>
	<b>001</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>27 639,36 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	67,200	m2	322,00	<b>21 638,40 Kč</b>
		P	2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	67,200	m2	89,30	<b>6 000,96 Kč</b>
<b>096</b>	<b>O</b>			<b>HSV</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>124 241,96 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	121,000	m2	125,00	<b>15 125,00 Kč</b>
		P	4	113107142R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	121,000	m2	163,00	<b>19 723,00 Kč</b>
		P	5	113204111R00	Vytrhání obrub chodníkových	155,000	m	58,00	<b>8 990,00 Kč</b>
		P	6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	4,256	m3	2 490,00	<b>10 597,44 Kč</b>
		P	7	96Vlastní	Demontáž laviček - dřevo + beton vč. základů	3,000	kus	1 200,00	<b>3 600,00 Kč</b>
		P	8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	66,048	t	357,00	<b>23 579,14 Kč</b>
		P	9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1 254,912	t	13,60	<b>17 066,80 Kč</b>
		P	10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	66,048	t	34,00	<b>2 245,63 Kč</b>
		P	11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	43,592	t	200,00	<b>8 718,34 Kč</b>
		P	12	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	22,456	t	650,00	<b>14 596,61 Kč</b>
<b>099</b>	<b>O</b>			<b>HSV</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>391,04 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	13	998981123R00	Přesun hmot demolice	0,782	t	500,00	<b>391,04 Kč</b>

### Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C	Část :	SO 02 Terénní úpravy
Faktura :			
Zakázka číslo :		Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :			
		Soubor :	
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>			
<b>Ostatní náklady</b>			
<b>Vypracoval:</b>			
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS
HSV		29 874,10	
PSV			
MON			
VRN			
OST			
Celkem		29 874,10	
Základní rozpočtové náklady		29 874,10 Kč	
Přirážky			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		29 874,10 Kč	
		Celkové ostatní náklady	
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>			
<b>Dílčí DPH</b>			
Sazba[%]	Základ	Daň	
15 %			
21 %	29 874,10 Kč	6 273,56 Kč	
14 %			
	29 874,10 Kč	6 273,60 Kč	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)	
<b>36 147,70 Kč</b>		Název MJ	Počet MJ
<b>Razítko:</b>			

Dne:

Dne:

Odsouhlasil:

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C

SO 02 Terénní úpravy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>29 874,10 Kč</b>
<b>001</b>		<b>B</b>			<b>Toto je první objekt</b>				<b>29 874,10 Kč</b>
	<b>001</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>29 874,10 Kč</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	<b>1</b>	<b>162201102R00</b>			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	22,300	m3	125,00	<b>2 787,50 Kč</b>
P	<b>2</b>	<b>171102105R00</b>			Uložení sypaniny do násypů, zhutněných	22,300	m3	142,00	<b>3 166,60 Kč</b>
P	<b>3</b>	<b>181101102R00</b>			Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	368,000	m2	65,00	<b>23 920,00 Kč</b>

### Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C				Část :	SO 03 Plochy pro pěší		
Faktura :								
Zakázka číslo :					Umístění :			
Stavební objekt číslo :					Investor :			
Rozpočet číslo :					Objednal :			
Dodatek číslo :					Projektant :			
Archivní číslo :					Zpracoval :			
Datum :					Soubor :			
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>					<b>Ostatní náklady</b>			<b>Vypracoval:</b>
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>Přirážky</b>	<b>Název nákladu</b>	<b>Částka</b>	<b>Sazba DPH</b>	Dne:
HSV		116 937,60						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
<b>Celkem</b>		<b>116 937,60</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>116 937,60 Kč</b>					<b>Odsouhlasil:</b>
<b>Přirážky</b>								Dne:
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>116 937,60 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>					<b>Dílčí DPH</b>			
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>		<b>Daň</b>		<b>Základna</b>	<b>Daň</b>		
15 %								
21 %	116 937,60 Kč		24 556,90 Kč					
14 %								
	<b>116 937,60 Kč</b>		<b>24 556,90 Kč</b>					<b>Razítko:</b>
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>					<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			
<b>141 494,50 Kč</b>					<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>	

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C

SO 03 Plochy pro pěš

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>116 937,60 Kč</b>
<b>001</b>		<b>B</b>			<b>Toto je první objekt</b>				<b>116 937,60 Kč</b>
	<b>001</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>16 489,20 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3	15,600	m3	365,00	<b>5 694,00 Kč</b>
		P	2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	15,600	m3	125,00	<b>1 950,00 Kč</b>
		P	3	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutněných	15,600	m3	142,00	<b>2 215,20 Kč</b>
		P	4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	78,000	m2	85,00	<b>6 630,00 Kč</b>
<b>005</b>		<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Komunikace</b>				<b>56 940,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	5	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 16-32mm	78,000	m2	350,00	<b>27 300,00 Kč</b>
		P	6	564932112R00	Povrch z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 0-8mm	78,000	m2	380,00	<b>29 640,00 Kč</b>
<b>091</b>		<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>36 956,40 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	7	91Vlastní	D+M Plastový "neviditelný" obrubník v.85mm vč. hřebů ocel 3ks/bm	160,680	m	230,00	<b>36 956,40 Kč</b>
<b>099</b>		<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 552,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
		P	8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	43,680	t	150,00	<b>6 552,00 Kč</b>

### Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C	Část :	SO 06 Herní prvky				
Faktura :							
Zakázka číslo :		Umístění :					
Stavební objekt číslo :		Investor :					
Rozpočet číslo :		Objednal :					
Dodatek číslo :		Projektant :					
Archivní číslo :		Zpracoval :					
Datum :							
		Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV		786 269,23					
PSV		43 869,60					
MON							
VRN							
OST		949 200,00					
<b>Celkem</b>		<b>1 779 338,83</b>					
Základní rozpočtové náklady			1 779 338,83 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			1 779 338,83 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Dne:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
15 %							
21 %	1 779 338,83 Kč	373 661,16 Kč					
14 %							
	1 779 338,90 Kč	373 661,20 Kč					
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			Dne:
<b>2 153 000,10 Kč</b>				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	
							Razítko:

### Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C				Část :	SO 07 Sadové úpravy		
Faktura :								
Zakázka číslo :					Umístění :			
Stavební objekt číslo :					Investor :			
Rozpočet číslo :					Objednal :			
Dodatek číslo :					Projektant :			
Archivní číslo :					Zpracoval :			
Datum :					Soubor :			
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>					<b>Ostatní náklady</b>			<b>Vypracoval:</b>
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>Přirážky</b>	<b>Název nákladu</b>	<b>Částka</b>	<b>Sazba DPH</b>	Dne:
HSV		107 208,30						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
<b>Celkem</b>		<b>107 208,30</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>107 208,30 Kč</b>					<b>Odsouhlasil:</b>
<b>Přirážky</b>								
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>107 208,30 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>					<b>Dílčí DPH</b>			Dne:
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>		<b>Daň</b>			<b>Základna</b>	<b>Daň</b>	
15 %								
21 %	107 208,30 Kč		22 513,74 Kč					
14 %								
	<b>107 208,30 Kč</b>		<b>22 513,80 Kč</b>					<b>Razítko:</b>
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>					<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			
<b>129 722,10 Kč</b>					<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>	

### Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce - Vnitroblok ul. Sosnová Třinec - plocha C	Část :	SO 08 Mobiliář
Faktura :			
Zakázka číslo :		Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :			
		Soubor :	
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>			
<b>Ostatní náklady</b>			
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>
<b>Přirážky</b>			
HSV		1 500,00	
PSV			
MON			
VRN			
OST		92 000,00	
<b>Celkem</b>		<b>93 500,00</b>	
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>93 500,00 Kč</b>	
<b>Přirážky</b>			
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>		<b>93 500,00 Kč</b>	
<b>Celkové ostatní náklady</b>			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>			
<b>Dílčí DPH</b>			
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	
15 %			
21 %	93 500,00 Kč	19 635,00 Kč	
14 %			
	<b>93 500,00 Kč</b>	<b>19 635,00 Kč</b>	
<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>			
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>			
<b>113 135,00 Kč</b>			
	<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:



Příloha č. 2 - varianta. 1


## Seznam poddodavatelů

kterým má dodavatel v úmyslu zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce dětských hřišť, Třinec Sosna – 1. etapa**  
 („Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce“ a  
 „Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3“)

Název veřejného zadavatele: **Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec**

Obchodní firma/jméno a příjmení poddodavatele, IČ	Sídlo/místo podnikání poddodavatele	Stručný popis části veřejné zakázky, kterou má účastník v úmyslu zadat poddodavateli	Podíl na plnění veřejné zakázky v %
Designové centrum Omizol spol. s r.o., IČ: 02762111	Tyršova 613/4 779 00 Olomouc	Herní prvky	
Colmex s.r.o. IČ: 29037221	Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3	Fitness prvky	

Datum	14.6.2018
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele	Slavomír Byrtus, jednatel
Podpis	

### Harmonogram 2018



### Rekonstrukce dětských hřišť, Třinec Sosna – I. etapa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45										
Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C, I. etapa - SO 01																																																							
Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C, I. etapa - SO 02																																																							
Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C, I. etapa - SO 03																																																							
Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C, I. etapa - SO 06																																																							
Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C, I. etapa - SO 07																																																							
Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C, I. etapa - SO 08																																																							
Lokalita ul. Habrová, Třinec, I. etapa																																																							

