

RÁMCOVÁ DOHODA

Údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení ve vlastnictví statutárního města Třince

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**rámcová dohoda**“ či „**smlouva**“)

mezi:

Název:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO:	00297313
DIČ:	CZ00297313
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Identifikátor datové schránky:	4anbqsj
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	1621781/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Miriam Hronovská

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název:	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Sídlo:	Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO:	47674539
DIČ:	CZ47674539
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 637
Zastoupení:	Marian Czyž, MBA, předseda představenstva Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ostrava
Číslo účtu:	117121033/0300
Kontaktní osoba:	Tomáš Gajdzica, Vladimír Kasztura

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení ve vlastnictví statutárního města Třince (dále jen „**zadávací řízení**“) po podpisu této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis činností, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, případně dodávek a služeb (dále také jen „**stavební práce**“), který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Rámcovou dohodou se rozumí rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody.
- 2.2. Uzavřením rámcové dohody nevzniká zhotoviteli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat stavební práce, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě rámcové dohody (společně dále jen „**veřejné zakázky**“, nebo jednotlivě „**veřejná zakázka**“) dle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti.
- 2.3. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Veřejné zakázky budou zadávány postupem bez obnovení soutěže na základě objednávek dle rámcové dohody.
- 2.4. Účelem rámcové dohody je zabezpečení poskytování dále specifikovaných stavebních prací objednateli, a to v souladu s podmínkami stanovenými rámcovou dohodou a jednotlivými objednávkami.
- 2.5. Předmětem rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění veřejných zakázek a úprava postupu objednatele při zadávání veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno naplňování účelu rámcové dohody.
- 2.6. Účelem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je provedení údržby a oprav komunikací včetně dopravního značení (kromě zimní údržby) ve vlastnictví statutárního města Třince, a to včetně jejich součástí a příslušenství (kromě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení), a to v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Účelem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je dále provedení stavebních prací spočívajících v údržbě a opravách autobusových zastávek, cyklistických odpočívek a přístřešků na kola.
- 2.7. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytnutí stavebních prací specifikovaných v příloze č. 1 rámcové dohody, to v

rozsahu stanoveném objednatelem v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky (společně dále jen „díla“, nebo jednotlivě „dílo“).

- 2.8. Zhotovitel se rámcovou dohodou zavazuje provádět pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí díla vymezená v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky, a to v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět děl bude specifikován v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech, aby byla díla způsobilá k užívání.
- 2.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedená díla převzít a zaplatit zhotoviteli ceny za díla ve výši a za podmínek sjednaných v článku 4. této rámcové dohody a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.
- 2.10. Do předmětu díla patří mj. následující práce a činnosti (bude-li to s ohledem na rozsah díla, tj. rozsah stavebních prací specifikovaných v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky, právními předpisy a požadavky objednatele vyžadováno):
- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
 - b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud je to dle povahy díla nezbytné, nebo určí-li tak objednatel,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných orgánů,
 - f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - j) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., pokud je to dle povahy díla nezbytné,
 - l) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, pokud je to dle povahy díla nezbytné.
- 2.11. Dodávkou stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření).
- 2.12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- 2.13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti původně navrženým a sjednaným materiálům nebo projektové dokumentaci (byla-li pro provedení díla zhotovena). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- 2.14. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla či děl a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla či děl. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla či děl nezbytné.
- 2.15. Vzhledem ke skutečnosti, že rámcová dohoda je uzavřena pouze s jedním zhotovitelem a všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou obsaženy v rámcové dohodě, bude objednatel jako zadavatel postupovat při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody takto:

Objednatel písemně (emailem), ústně či telefonicky sdělí zhotoviteli záměr provedení stavebních prací na konkrétním místě na území objednatele.

Zástupci smluvních stran do 5 pracovních dnů od sdělení záměru vyhotoví zápis k objednávce, a to na základě provedeného místního šetření. V případě, že se tak smluvní strany dohodnou, místní šetření nebude provedeno. Zhotovitel je povinen v zápisu k objednávce uvést, v jaké lhůtě sdělí objednateli přesný rozsah a cenu požadovaného díla v členění dle soupisu činností (příloha č. 1 rámcové dohody) a dále možný termín realizace stavebních prací. Lhůta ke sdělení dle předchozí věty nesmí přesáhnout 3 pracovní dny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Na základě zápisu k objednávce a sdělení zhotovitele dle předchozího odstavce objednatel písemnou výzvou (dále jen „**objednávka**“) vyzve zhotovitele k provedení díla. V objednávce objednatel uvede zejména:

- rozsah požadovaného díla v členění dle soupisu činností (předem vzájemně odsouhlasený),
- místo provedení díla,
- termín zahájení a dokončení díla (přiměřenou lhůtu pro provedení díla),
- cenu za dílo v členění dle soupisu činností.

Zhotovitel ihned po doručení objednávky, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně potvrdí, že objednávku přijímá a následně dílo dle rámcové dohody a objednávky provede (doručí objednateli potvrzenou objednávku). Písemné potvrzení objednávky zhotovitelem a jeho doručení objednateli je přijetím návrhu na uzavření smlouvy zhotovitelem (tímto okamžikem je uzavřena smlouva na příslušné dílo). V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě přijetí objednávky písemně nepotvrdí a tuto nedoručí objednateli a neučiní-li tak ani ve stanoveném termínu na základě písemné upomínky objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za porušení této rámcové dohody podstatným způsobem.

- 2.16. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody, než jaký je uveden v čl. 2.15. této rámcové dohody, a to dle povahy prováděných stavebních prací. Zejména mohou být využívány digitální systémy či aplikace pro správu projektů. Smluvní strany se dohodly, že o jiném způsobu zadávání veřejných zakázek nemusí být uzavřen dodatek k této rámcové dohodě a postačí stvrzení formou zápisu. Při využití jiného způsobu zadávání veřejných zakázek budou ovšem vždy definovány následující náležitosti:

- rozsah požadovaného díla v členění dle soupisu činností (předem vzájemně odsouhlasený),
- místo provedení díla,
- termín zahájení a dokončení díla (přiměřenou lhůtu pro provedení díla),
- cenu za dílo v členění dle soupisu činností.

- 2.17. V případě havarijního stavu či nepředvídatelných událostí (např. zalomená krajnice, zalomený propustek, vytržená dopravní značka, chybějící kanalizační poklop atp.) nebude aplikován postup stanovený v čl. 2.15. této rámcové dohody. Záměr provedení díla ve smyslu čl. 2.15. této rámcové dohody může být sdělen zhotoviteli objednatelem, nebo nutnost provedení díla zjistí zhotovitel vlastní činností. Zhotovitel je pro případy stanovené v tomto odstavci povinen vlastními silami vždy provést místní šetření ve smyslu čl. 2.15. této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen v rámci místního šetření provést fotodokumentaci zjištěného stavu. Zhotovitel je ihned po provedení místního šetření povinen zahájit provádění díla a v případě, že to nebude možné, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o havarijním stavu či nepředvídatelné události a zároveň zajistit místo provedení díla tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti zejména třetích osob. V případě, že nebude možné zahájit provádění díla ihned po provedení místního šetření, dohodnou se smluvní strany ad hoc na dalším postupu, přičemž provedení díla, jeho předání a převzetí bude stvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí zápisu bude i fotodokumentace po provedení díla, kterou zajistí zhotovitel.

- 2.18. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Rámcová dohoda se uzavírá na toto období:
Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2024.
Trvání rámcové dohody: 4 roky od zahájení stavebních prací
- 3.2. Před uplynutím doby trvání rámcové dohody dle bodu 3.1. smlouvy zanikne závazek z této smlouvy okamžikem, kdy finanční hodnota objednávek v souhrnu přesáhne částku 210 000 000 Kč bez DPH. Pro vyloučení pochybností se poslední objednávka, kterou bude přesažena hodnota dle předchozí věty, považuje za součást předmětu díla a zhotovitel je povinen dílo specifikované v objednávce provést.
- 3.3. Zhotovitel zahájí provádění díla ve lhůtách stanovených dle bodu 2.15. smlouvy, pokud nebude využit postup dle bodu 2.16. nebo 2.17. smlouvy.
- 3.4. Zahájením provádění díla se rozumí zahájení stavebních prací, dodávek a služeb na realizaci díla na převzatém místě plnění, resp. staveništi.
- 3.5. Provedením díla se pro potřeby této rámcové dohody rozumí úplné dokončení a předání díla (všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby) a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle této rámcové dohody, a jejich převzetí objednatelem.
- 3.6. Termín pro provedení díla dle příslušné objednávky lze v průběhu provádění díla prodloužit na základě dohody obou smluvních stran pouze v případě, že nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit, a v důsledku níž nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu pro provedení díla ujednaného v této rámcové dohodě musí být provedena formou písemné změny objednávky.
- 3.7. Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec požadavků objednatele dle příslušné objednávky, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % sjednané ceny díla dle příslušné objednávky, nebudou mít vliv na termín pro provedení díla dle příslušné objednávky a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této rámcové dohody a objednávky.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za dílo bude stanovena v objednávce na základě objednatelem požadovaného rozsahu díla.

- 4.2. Podkladem pro sestavení ceny za dílo je soupis činností, který tvoří přílohu č. 1 této rámcové dohody. Jednotkové ceny uvedené v soupisu činností jsou neměnné po celou dobu trvání rámcové dohody, pokud není dále stanoveno jinak.
- 4.3. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v soupisu činností. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, zejména u položek neoceňovaných (část 6. „Práce oceňované rozpočtem – například“), bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě URS případně vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky; násobení koeficientem bude provedeno pouze v případě, že poměr nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky bude nižší než 1,0. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla cen uvedených v cenové soustavě URS, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých, a to dle pokynů objednatele.
- 4.4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného dle této rámcové dohody v rozsahu podle objednávky a pro splnění této rámcové dohody.
- 4.5. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 4.6. Cena díla zahrnuje také náklady na zabezpečení staveniště v případě přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.
- 4.7. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.8. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (objednávky),
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla (objednávky),
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 4.9. Inflační doložka
- Za účelem kompenzace inflace budou ceny za činnosti uvedené v soupisu činností upravovány na základě Indexu cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CC, Index cen stavebních děl a Index nákladů stavební výroby vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041 ve znění dle příslušného roku vydání. Konkrétní výpočet bude proveden dle tabulky č. 2. INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL PODLE KLASIFIKACE CZ-CC, klasifikace stavebního díla CZ-CC: kód 211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, a to vždy za předcházející rok. Ceny za tyto činnosti budou upraveny počínaje od vydání Indexu na celý zbytek kalendářního roku s ohledem na index inflace za předchozí kalendářní rok. Navýšení ceny bude provedeno pouze v případě, že k 1.1. příslušného roku bude hodnota v tabulce dle předchozího odstavce ve sloupci „stejně období předchozího roku = 100“ v řádku „211 Dálnice,

silnice, místní a účelové komunikace vyšší nebo rovna 110,0, tedy dojde k cenovému nárůstu alespoň ve výši 10,00 %. V případě, že bude tato hodnota nižší než 110,0, nemá zhotovitel právo na navýšení ceny.

Tato inflační doložka bude uplatněna zhotovitelem poprvé pro úpravu ceny na rok 2025. K úpravě ceny dle tohoto ustanovení rámcové dohody nebude uzavírán dodatek k rámcové dohodě. Smluvní strany však z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepíší zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zhotovitel bude fakturovat provedená díla vždy až po řádném dokončení každého jednotlivého díla a jeho převzetí objednatelem.
- 5.2. Nedílnou součástí faktury za každé dílo musí být kopie předávacího protokolu potvrzeného objednatelem, že dílo přijímá a v případě zjištěných vad a nedodělků při převzetí díla, dále kopie zápisu o převzetí prací provedených v souvislosti s jejich odstraněním. Bez tohoto protokolu a zápisu je faktura neplatná.
- 5.3. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZoDPH.
- 5.5. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 5.6. Faktura bude objednateli zaslána v elektronické podobě výhradně do datové schránky.
- 5.7. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 5.8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 5.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 5.11. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu pouze v případě, že zvláštní potřeba zařízení staveniště vyplývá z povahy díla a dohodnou-li se tak smluvní strany.
- 6.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, a s požadavky objednatele.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.8. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 6.9. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 3 pracovních dnů od dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu dle dohody stran nebo do stavu původního. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol, jež může být součástí protokolu o předání díla.
- 6.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a případně v souladu s dalšími předpisy.
- 6.11. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené na staveništi.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí tak ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů v celém prostoru staveniště.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností dle příslušných technických norem v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

- 7.2. Zhotovitel je povinen při provádění prací se řídit právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s tím souvisejícími. Veškerá případná povolení, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy zajišťuje zhotovitel s dostatečným časovým předstihem.
- 7.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem spolupůsobit a napomáhat při provádění díla, a to zejména včasným udělováním pokynů apod.
- 7.4. Objednatel, prostřednictvím určených pracovníků, je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění díla, jsou zástupci objednatele oprávněni požadovat, aby zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodů je objednatel oprávněn vydat pokyn k přerušení provádění díla.
- 7.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je zhotovitel oprávněn provádění té části díla, které se týká řešení vzniklé překážky, přerušit. Na zbylých částech díla bude zhotovitel pokračovat.
- 7.6. Při provádění díla nese zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení díla použil. Zhotovitel odpovídá za ztrátu, odcizení či zničení jakékoli zabudované části díla, a to až do předání / převzetí díla. Objednatel neodpovídá za jakoukoli ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném díle i za škody způsobené vlastní činností na majetku třetích osob, a to do předání / převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 7.9. Zhotovitel svou činností nesmí ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě stavby. Zhotovitel je povinen projednat s objednatелеm režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatелеm určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací.
- 7.10. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 7.11. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných

případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

- 7.12. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Zápis o předání a převzetí díla dle této smlouvy bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 8.2. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Všechny zjištěné či hlášené škodní události je zhotovitel povinen nahlásit pověřenému pracovníkovi odboru dopravy Magistrátu města Třince, a to bez zbytečného odkladu po začátku nejbližší pracovní doby.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

11. SANKCE

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení nebo předání díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla dle objednávky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle objednávky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení kterékoli ze svých povinností stanovených v odst. 2.17. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle objednávky bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle objednávky bez DPH za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle objednávky bez DPH za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení

- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

12. Odstoupení od smlouvy a jiné způsoby ukončení závazku ze smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 7 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 12.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání o díle a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

- věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.11. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.12. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.13. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 13.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.15. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením rady města Třince č. 2023/1068 ze dne 4. 12. 2023. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.16. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 13.17. Přílohy smlouvy:
- a) Oceněný soupis činností

V Třinci dne *dle data elektronického podpisu*

V Třinci dne *dle data elektronických podpisů*

Statutární město Třinec

RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
objednatel

Marian

Czyż MBA

Digitálně podepsal

Marian Czyż MBA

Datum: 2024.01.11

13:21:13 +01'00'

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Marian Czyż, MBA, předseda
představenstva

zhotovitel

Ing. Roman
Lysek

Digitálně podepsal

Ing. Roman Lysek

Datum: 2024.01.11

11:18:59 +01'00'

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Ing. Roman Lysek, místopředseda
představenstva

zhotovitel