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                          Jablunkovská 160, 739 61 Třinec



Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!
(- NÁVRH-)
 Smlouva o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ODDÍL I. - SMLUVNÍ STRANY
1.
M ě s t o   T Ř I N E C
Adresa:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Zastoupeno:

RNDr. Věra Palkovská, starostka města


IČ:


002 97 313


DIČ:


CZ00297313 


Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., regionální pobočka Frýdek - Místek, 


pobočka Třinec, č. účtu : 19-1621781/0100

(dále jen objednatel)

2. obchodní název:

   ………………………………..………….


Zapsána v obchodním 



rejstříku:


 ……………………………………………



Živnostenský list:

 ……………………………………………



Sídlo:


 ……………………………………………

           Statutární orgán:
 ……………………………………………


IČ:

 ……………………………………………



DIČ:


…………………………………………….



Bankovní spojení:
…………………………………………….

   

č. účtu:

……………..……………………………..



(dále jen zhotovitel)

Uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
1.1 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků prací dle této smlouvy:

Margita Starzyková, (: 774 749 864, e-mail: margita.starzykova@trinecko.cz oprávněna jednat ve věcech technických 

Zástupce poskytovatele pověřený řízením prací, jednáním o věcech technických a řešením všech problémů souvisejících s realizací prací dle této smlouvy: ………………(……………, e-mail:………………… - oprávněn jednat o věcech technických..
Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

· Pozastavení provádění  prací nebo jejich částí

· Odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy

· Vyloučení pracovníků poskytovatele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci prací dle této smlouvy

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše.

ODDÍL II – PŘEDMĚT  DÍLA

II.1
Předmět díla je provádění podlahářských prací.
Vymezení požadovaných prací a dodávek je stanoveno v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

II.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo  z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
II.3
Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrhy ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 
II.4
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

II.5
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle oddílu VIII.
II.6
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály nebo  technologie. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

II.7
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ODDÍL III – ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 
III.1
Místem plnění je bytový a nebytový fond v majetku Města Třinec spravovaný odborem SMM MěÚ Třinec. Seznam objektů je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí  této smlouvy.

III.2
Doba plnění je stanovena od 01.01.2017 do 31.12.2019.   
ODDÍL IV – CENA DÍLA

IV.1
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle objemu finanční částky vyčleněné objednatelem na předmět díla uvedený v bodě II.1 této smlouvy pro období 2017 až 2019 a objemu skutečně provedených  prací uvedených v článku IV.2 této smlouvy.  
IV.2
Ceny jednotlivých položek díla a pracovních úkonů jsou stanoveny podle přílohy krycího listu nabídky předložené zhotovitelem - příloha č.1 smlouvy, jsou pevné a nebudou se v průběhu doby plnění této smlouvy měnit. V ceně jednotlivých položek jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke kompletnímu provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadu.

IV.3
Objednatel si vyhrazuje právo v případě nekvalitně provedených prací tyto nepřevzít nebo žádat přiměřené snížení ceny.

IV.4
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Jako vícepráce uzná objednatel pouze následující :

a) objednatel si písemně vyžádá vícepráce případně změnu materiálu, jehož cena bude vyšší než cena v nabídce

b) na staveništi se vyskytnou překážky, které nemohl, objednatel ani zhotovitel předvídat nebo se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky

IV.5
Objednatel si vyhrazuje právo v případě nekvalitně provedených prací tyto nepřevzít nebo přiměřeně snížit cenu.

ODDÍL V – FAKTURACE

V.1    Fakturace bude prováděna po převzetí skutečně provedených prací pověřeným pracovníkem objednatele. Fakturace bude prováděna průběžně, maximálně do 14 dnů po provedení prací, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Faktury včetně příloh budou předávány na odbor SMM  MěÚ Třinec. Pokud faktura nebude doručena na odbor SMM  MěÚ Třinec do 14 dnů po provedení prací, sjednávají si účastníci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení.
V.2
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení s tím, že dnem odeslání přestává běžet lhůta splatnosti; celá nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
V.3
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel  není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V případě nedostatku finančních prostředků města akceptuje zhotovitel po předchozím oznámení splatnost 30 dnů a nebude uplatňovat sankce.
V.4
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele

ODDÍL VI – PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1   
Práce budou prováděny na základě tzv. „pracovních příkazů“, které vystavují technici  odboru SMM MěÚ Třinec, nebo u větších akcí na základě objednávky, kterou vystavuje zástupce objednatele oprávněný podle vnitřních předpisů objednatele.
VI.2
Práce budou prováděny dle priorit a termínů stanovených objednatelem. Pokud zhotovitel bude v prodlení z vlastní viny s předáním práce u jednotlivých objektů v termínu stanoveném v „pracovním příkazu“,   je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den z prodlení. 

VI.3
Práce budou prováděny v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
VI.4
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VI.5
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,  veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
VI.6
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži do doby předání díla objednateli.

VI.7
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VI.8
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

ODDÍL VII – PŘEDÁNÍ DÍLA

VII.1
 Objednané práce přebírají technici odboru SMM MěÚ Třinec. Opravy menšího rozsahu, které byly prováděny na základě pracovního příkazu, musí být převzaty (podepsán pracovní výkaz) domovníkem u prací na společných částech domu nebo nájemcem bytu u prací, které byly prováděny v konkrétním obydleném bytě. 

ODDÍL VIII – ZÁRUKA

VIII.1
  Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle II záruku 24 měsíců  na materiál a záruku 60 měsíců na provedené práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka počíná běžet dnem, kdy byla daná oprava nebo výměna provedena a po převzetí díla.

VIII.2
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci uvede popis vad, a jak se vady projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. V reklamaci bude uveden termín odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nedohodne písemně termín jiný, bude tento termín brán jako termín závazný, a v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
VIII.3
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

 VIII.4 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Objednatel má i přes sjednanou pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

VIII.5
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Reklamaci zaslat na adresu : ……………………………………................
VIII.6
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratší lhůtě, nejdéle však do 5 dnů po nastoupení k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Lhůtu uvedenou ve větě dřívější lze prodloužit jen na základě písemného oznámení zhotovitele s odůvodněním, že vadu odstranit v tomto termínu nelze a po následné písemné dohodě obou stran, ve které bude určen termín odstranění reklamované vady. Nebude-li reklamovaná vada odstraněna ve lhůtě uvedené v této smlouvě nebo v dohodě o prodloužení termínu k odstranění, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-- Kč za každý den, o který se prodlouží termín odstranění, neprokáže-li důvod jeho prodloužení. 

VIII.7
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.8
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé, náklady.

ODDÍL IX – ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY

IX.1
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

IX.2
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

IX.3
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,  ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Účastníci si sjednávají jako důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy :

· nedodržení cen dle bodu IV.2 této smlouvy,

· dodání nekvalitních výrobků a materiálů (bez atestu),

· nedodržením podmínek dle bodu V.1 této smlouvy.

IX.4
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

IX.5
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

-
zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

-
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „konečnou fakturu“.

IX.6
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

ODDÍL X – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1
Právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
X.2
Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny této veřejné zakázky.
           X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dodatků této smlouvy uzavřených v budoucnosti.

X.4    Zhotovitel uděluje tímto v souladu s  ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů uvedených v této smlouvě  za účelem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to na dobu neurčitou.

X.5
Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvou na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
X.6
Tato smlouva obsahuje ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v zadávací dokumentaci v rámci výběrového řízení a v nabídce zhotovitele předložené u výběrového řízení.

X.7
Smlouva byla vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

X.8
Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na ……. schůzi Rady města Třince dne ……………… usnesení číslo 2016/………. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne …..................

Za objednatele:





Za zhotovitele:

…………………………




…………………………
RNDr. Věra Palkovská




podpis oprávněné osoby 


starostka města





zhotovitele
Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!
	                                                                                                                   Příloha č. 1smlouvy
Specifikace prací a dodávek (doplnit cenové údaje)


	Provádění podlahářských prací  v období 2017 – 2019


	POLOŽKA
	jednotka
	cena za jednotku
(Kč bez DPH)

	Podlaha - PVC : stržení starého PVC, dodání a nalepení nové heterogenní podlahové krytiny včetně provedení svarů
	1 m²
	……….

	Podlaha - PVC včetně podkladu : odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nalepení nové heterogenní podlahové krytiny včetně provedení svarů
	1 m²
	……….

	Soklová lišta k PVC včetně montáže
	1 bm
	……….

	Podlaha - Parkety VLYS : Odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nových parket  VLYS 350/60 II. jakost BUK včetně nalakování
	1 m²
	……….

	Soklová lišta k parketám včetně montáže
	1 bm
	……….

	Podlaha - parkety MOZAIKA : odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nových parket MOZAIKA II. jakost DUB včetně nalakování
	1 m²
	……….

	Podlaha - PLOVOUCÍ : odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nové laminátové PLOVOUCÍ PODLAHY typu CASTELLO CLICK
	1 m²
	……….

	Sokolová lišta k plovoucí podlaze včetně montáže
	1 bm
	……….

	Oprava parketové podlahy voskované : přebroušení stávající parketové podlahy a nalakování (např. lak UZIN . 1x MG320, 2xMF94)
	1 m²
	……….

	Oprava parketové podlahy lakované : přebroušení stávající parketové podlahy a nalakování (např. lak UZIN : 1xMG320, 2xMF94)
	1 m²
	……….

	Zřízení odběrného místa pro napojení el. energie (napojení na el. instalaci společných prostor domu, zajištění měření spotřeby pomocí podružného elektroměru)
	1 byt²
	……….

	Hodinová sazba
	1. hod
	……….

	Poznámka : Ceny jednotlivých položek musí obsahovat veškeré náklady spojené s kompletním provedením položky včetně odvozu a likvidace odpadu. Ve smlouvě jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek.


Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!
	Seznam objektů bytového a nebytového fondu v majetku města Třince     Příloha č. 2 smlouvy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bytový fond
	
	Bytový fond
	
	Nebytový fond

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ulice
	č.p.
	počet bytů
	 
	ulice
	č.p.
	počet bytů
	
	ulice
	č.p.

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. máje
	393
	8
	 
	Palackého
	425
	15
	
	1. Máje
	122

	 
	394
	8
	 
	 
	426
	15
	
	 
	462

	 
	462
	8
	 
	 
	427
	15
	
	B. Němcové
	502

	Alešova
	673
	6
	 
	 
	457
	12
	
	Beskydská
	1140

	 
	674
	6
	 
	Podlesí
	418
	4
	
	Dolní Líštná
	12

	 
	675
	6
	 
	Poštovní
	604
	10
	
	Havlíčkova 
	322

	 
	676
	6
	 
	Smetanova
	555
	3
	
	Husova
	404

	B. Němcové
	502
	12
	 
	Těšínská
	472
	12
	
	Jablunkovská
	406

	 
	503
	12
	 
	Tyra
	136
	6
	
	 
	407

	 
	504
	12
	 
	Tyršova
	631
	20
	
	 
	408

	 
	505
	12
	 
	 
	632
	20
	
	 
	110

	Dolní Líštná
	105
	12
	
	 
	633
	20
	
	Konská
	423

	Havlíčkova
	320
	8
	 
	U Splavu
	547
	2
	
	Karpentná
	205

	 
	321
	8
	 
	
	
	
	
	Lidická
	661

	 
	322
	7
	 
	
	
	
	
	 
	1272

	Hraniční
	278
	15
	 
	
	
	
	
	Máchova
	643

	 
	279
	15
	 
	
	
	
	
	Míru
	14

	 
	211
	15
	 
	
	
	
	
	 
	62

	Chopinova
	423
	15
	 
	
	
	
	
	 
	63

	 
	424
	15
	 
	
	
	
	
	Nám. Míru
	633

	 
	445
	15
	 
	
	
	
	
	 
	634

	 
	446
	15
	 
	
	
	
	
	 
	635

	Jablunkovská
	406
	19
	 
	
	
	
	
	 
	636

	 
	407
	15
	 
	
	
	
	
	Nebory
	360

	 
	408
	13
	 
	
	
	
	
	Oldřichovice
	357

	Komenského
	677
	44
	 
	
	
	
	
	 
	358

	 
	681
	48
	 
	
	
	
	
	 
	783

	 
	682
	48
	 
	
	
	
	
	Palackého
	425

	 
	1270
	37
	 
	
	
	
	
	Přátelství
	1009

	Konská
	49
	5
	
	
	
	
	
	Poštovní 
	604

	Lidická
	184
	6
	 
	
	
	
	
	Smetanova
	555

	 
	190
	8
	 
	
	
	
	
	 
	561

	 
	539
	14
	 
	
	
	
	
	Sosnová
	411

	 
	540
	14
	 
	
	
	
	
	Staré město
	403

	 
	549
	17
	 
	
	
	
	
	Tyra
	58

	 
	550
	17
	 
	
	
	
	
	U splavu
	547

	 
	551
	17
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	552
	17
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	661
	8
	 
	
	
	
	
	Garáže
	

	Lyžbice
	155
	8
	 
	
	
	
	
	
	

	Máchova
	655
	14
	
	
	
	
	
	Jablunkovská
	dvůr

	 
	658
	14
	 
	
	
	
	
	kpt.Nálepky
	Steel

	 
	659
	14
	 
	
	
	
	
	Lidická
	539

	Míru
	14
	6
	 
	
	
	
	
	 
	540

	 
	62
	10
	 
	
	
	
	
	 
	549

	nám. Míru
	479
	7
	 
	
	
	
	
	 
	550

	 
	633
	4
	 
	
	
	
	
	 
	551

	 
	634
	4
	
	
	
	
	
	 
	552

	 
	635
	4
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	636
	2
	 
	
	
	
	
	
	

	Nebory
	360
	1
	 
	
	
	
	
	 
	  

	Oldřichovice
	196
	8
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	357
	3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	358
	3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	783
	29
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