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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve zné&ni pozdé&jsich
predpisu (dale jen ,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

statutarni mésto Tfinec

adresa: Jablunkovska 160, Tfinec, PSC: 739 61

zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primatorka

opravnén jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Palkovska, primatorka

opravnén jednat ve vécech technickych: Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic

opravnén jednat ve v&cech reklamaci: Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic
ICO: 00297313

DIC: CZ00297313
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.
¢.uctu: 1621-781/0100

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,objednatel”)
a

wOpolecnost ECS + SST, Silnice 111/4862 Trinec-Kastanova“

sidlem: EUROVIA CS, a.s., odstépny zavod oblast Morava, zavod Ostrava,
Vratimovska 658/77, 718 00 Ostrava — Kuncicky
Zastoupen: Ing. Stefan Podolan, dle piné moci, feditel zavodu Ostrava

tvofena spolecniky:
Spoleénik 1 (Spravce Spolec¢nosti) - EUROVIA CS, a.s.

sidlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

ICO: 45274924

DIC: CZ45274924

e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

&. uctu: 190580105/0100

zastoupena: Ing. Stefan Podolan, dle pIné moci, feditel zavodu Ostrava

opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Stefan Podolan, dle pIné moci, reditel zavodu Ostrava
Ing. Marcela Dolezalova, obchodni referent, bez podpisového prava

opravnén jednat ve vécech technickych a reklamaci:
Ing. Bohdan Pernica

Ing. Vladimir Kli¢

Ludék Rozek
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Spolecnik 2 — Strojirny a stavby Trinec, a.s.

sidlem: Pramyslova 1038, Staré Mésto, 739 61 Trinec
ICO: 47674539

DIC: CZ47674539

e-mail: poptavky.sas@trz.cz

bankovni spojeni: CSOB, as., Ostrava

¢. uctu: 117121033/0300

zastoupena: Marian Czyz, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Roman Lysek, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Tomas Skarka, ¢len prfedstavenstva

opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Marian Czyz, MBA, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Roman Lysek, mistopfedseda pfedstavenstva

opravnén jednat ve vécech technickych a reklamaci:
Miroslav Byrtus, reklamace: Ing. Roman Hutka

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,zhotovitel"),

(spolecné dale jen ,smluvni strany").

Tato smlouva se mezi vy$e uvedenymi smluvnimi stranami uzavird na zakladé vysledku
zadavaciho fizeni zadavaného dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjsich predpistl (dale jen ,zakon“) a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy pro
vefejnou zakazku s nazvem: ,,Silnice 111/4683 Tfinec — rekonstrukce ul. Kastanova“.

I.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této smlouvy je provedeni stavebnich praci vramci stavebni akce ,Silnice
1114683 Tiinec — rekonstrukce ul. Kastanova“ (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo. Dilo bude
provedeno dle projektove dokumentace zpracované projekéni firmou VIAT, s.r.o., Lidicka
700/19, 602 00 Brno, IC 05705398 (dale jen ,projektova dokumentace®) a zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby. V rdmci dila vzniknou stavebni objekty:

SO 102 - Nova komunikace ul. Hrbitovni

SO 103 - Chodniky

SO 104 — Autobusové zalivy a nastupisté (nastupni hrany a plochy)
SO 201 — Opérna zed (sanace stav. opérne zdi)

SO 301 — Zatrubnéni pfikopu (vyména destové kanalizace v dl. 175 m) — km 0,022 50 -
0,0197 50
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SO 401 — Verejné osvétleni.

Zhotovitel je povinen provést dilo rovnéz v souladu s podminkami pro provedeni stavby
stanovenymi pravomocnym stavebnim povolenim, které mu objednatel preda nejpozdéji pred
zahajenim realizace stavby. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi
pfedmétu plnéni podle této smlouvy.

Provedenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materidll, technickych a technologickych zafizeni,
vCetné vSech Cinnosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni dila
do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

r)

s)

zajistit vytyCeni inzenyrskych siti a zajistit nezbytna opatieni nutna pro neporuseni
veskerych inZzenyrskych siti béhem vystavby,

zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonéeni dila
v navaznosti na vysledky prizkumu predloZenych objednatelem,

zajistit a provest véechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

zfidit a odstranit zafizeni mista, na kterém se provadi stavebni &nnost (dale jen
~Stavenisté” véetné zajisténi napojeni na inzenyrské sité,

provest bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl a vozidel
v mistech dotéenych stavbou),

provést opatieni k do¢asné ochrané vzrostlych stroma, jez maji byt zachovany,
zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,

zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materialu a stroju na stavenisti,

zajistit bezpecnost prace a ochrany zZivotniho prostredi,

projednat a zajistit pfipadné zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady
vyméfenych poplatkl a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam,

zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzbu, ptemistovani a nasledne
odstranéni,

zajistit a provest vSechny pfedepsané & dohodnuté zkousky a revize vztahuijici se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobkl (prohlaseni o shodé),

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl v souladu s pravnimi pfedpisy,

uvést vsechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

zajistit vlastni podruzné méfeni pro odbér vody, elektfiny

oznamit zahajeni stavebnich praci vsouladu s pravomocnymi rozhodnutimi a
vyjadrenimi napf. spravcim siti apod.,

dodrzet podminky stanovené (ve smlouvach ¢&i vjinych dokumentech) spravci
inZenyrskych siti, stanovené dotéenymi organy a vlastniky vefejné dopravni a technické
infrastruktury,

dodrzet podminky uvedené ve smlouvach s jednotlivymi vlastniky nemovitosti,

splnit podminky vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych
dokladu, vyjadfeni, stanovisek ¢i smluv tykajicich se dila,

zajistit koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby,
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u) provadét denni Uklid stavenisté, pribézné odstranovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

v) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpedit,

w) oznacit stavenisté v souladu s pravnimi predpisy,

X) zajistit v prubéhu realizace dila plnou soucinnost v8ech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnika, koordinatora BOZP, budouciho
provozovatele, vlastnik( a spravcu inZenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi GCastniky
uzemniho a stavebniho fizeni a viastniky okolnich nemovitosti.

Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, spravu, archivaci dat a nastaveni procesniho fizeni
zakazek vjednom sdileném prostiedi vyuziva objednatel spoleéné datové prostiedi tzv.
Common Data Environment (dale jen ,CDE"), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziska zhotovitel do prostiedi CDE pfistup véetné zakladniho
uzivatelského S$koleni. Do této aplikace budou nasledné v prubéhu realizace zakazky
pravidelné vkladany fotografie, zapisy z kontrolnich dnu, zapisy BOZP, certifikaty, revize
soupisy praci ve formatu *.ecp a daldi dokumenty nutné k predani stavby uzivateli. Na konci
realizace zde bude rovnéz vloZen projekt skute¢ného provedeni stavby. Veskeré dokumenty
ukladané do CDE systému budou v nativnim grafickém formatu programu (*.doc, *.xls, *.pdf,
* jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).

Zhotovitel odevzda v ramci predani stavenis$té objednateli nabidkovy rozpocet stavebnich

praci, dodavek a sluzeb zpracovany v podkladu poskytnutém vramci zadavaciho fizeni
objednatelem (/format *.xIs a *.ecp) v elektronické podobé.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznageny vSechny zmeény, k nimZ doslo
v prlbéhu provedeni dila,

b) ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén®,

c) kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skutetného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykrest obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zmeénovy list,

e) projektova dokumentace bude prfedana v elektronické podobé ve formatech: *.dwg, *.xls,
* doc, *.pdf, *.ifc do spoleéného datoveho prostiedi objednatele.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den
pievzeti dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v tiSténé a 1x v digitalni podobé.

Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémeéfickym inzenyrem a bude pfedano objednateli 3x v tisténé a 1x v elektronicke forme,
geometricky plan bude predan objednateli 6x v tisku a 1x v digitalni podobé.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichZz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit pfedmét smlouvy o prace a
dodavky, které jsou obsaZzeny v dokumentaci a jejichz provedeni nepoZaduje, coz se poté
povazuje Za ménéprace.

Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, pozadovat zamény materialt oproti
puvodné navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je
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povinen na tyto poZadavky objednatele pfistoupit. Pokud v priibéhu provadéni dila bude
zhotovitel pozadovat zdménu material( oproti ptivodné navrzenym a sjednanym materialam, a
to pii zachovani stejné kvality, miZe je realizovat pouze po predchozim odsouhlaseni ze
strany objednatele (pokud tyto zmény nemaji vliv na cenu dila, pak postadi odsouhlaseni
zastupcem objednatele ve vécech technickych formou zménového listu, pokud véak tyto
zmeény maji vliv na cenu dila, mohou byt realizovany po jejich odsouhlaseni formou dodatku
k této smlouvé).

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. tzn. textovou
Cast, popis praci, vykresovou &ast, vyjadieni a stanoviska organd, organizaci, vlastnik( a
spravcl inZenyrskych siti, vykaz vymér, a vechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale
potvrzuje, Zze jsou mu znamy veskeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na
stavenisti a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkil prevzit ve smluvné sjednané dobé
a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek dale
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na viastni odpovédnost a na své
nebezpedi.

Zhotovitel je povinen dodrzet poddodavatelské schéma predlozené v nabidce v ramci
zadavaciho fizeni (pfiloha €. 2 této smlouvy). Bude-li chtit zhotovitel pouZit pro provedeni dila
jineho poddodavatele, nez je uvedeno v pfiloze &. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto
zménu sdélit objednateli. O této skuteGnosti musi byt proveden zaznam zhotovitele ve
stavebnim deniku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném piipadé neni zhotovitel opravnén
poddodavateli umoznit praci na stavbé. Dochazi-li ke zméné& poddodavatele, jehoz
prostiednictvim zhotovitel prokazal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéz splfiuje prokazovanou &ast kvalifikace
(musi prokazat spinéni poZadovanych kvalifikagnich pfedpokladd, které plvodni poddodavatel
prokazoval za zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni). NedodrZi-li zhotovitel poddodavatelské
schéma uvedené v priloze ¢. 2 této smlouvy nebo nenahradi-li zhotovitel poddodavatele
odpovidajicim subjektem dle pfedchozi véty, je toto povaZovano za podstatné porugeni této
smlouvy a objednatel miize od této smlouvy odstoupit.

Il
DOBA A MiSTO PLNENi

Zhotovitel je povinen prevzit staveni$té do 5 pracovnich dni ode dne dorudeni vyzvy
k prevzeti staveniste, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O predani staveni§té bude
zhotovitelem vyhotoven zapis. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila nejpozdéji do 3
pracovnich dnl ode dne protokolarniho pfedani stavenisté. Pokud zhotovitel nezahaji realizaci
dila ve stanovene Ihité, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 180 kalendafnich dnd od protokolarniho
predani a pfevzeti stavenisté. Smiuvni strany se dohodly, Ze provedenim dila se rozumi jeho
fadné ukonceni a prevzeti dila objednatelem. Smiluvni strany se dohodly, ze fadnym
ukoncenim dila se rozumi, Ze dilo nebude vykazovat zadné vady ani nedodélky. Objednatel
vSak muze prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebranici uzivani dila.
Pfi predani a pfevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky se v zapise o predani a pievzeti
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sjedna termin, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

V piipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Zhotoviteli z takoveho
pferuseni za zadnych okolnosti nemulze vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navySeni cen ¢i nahrad $kod. V pfipadé pferuSeni praci na strane objednatele se o
dobu preruseni prodluzuje termin pro dokonceni dila.

K posunuti terminu provedeni praci na dile miOze dojit v pfipadé, Ze nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani
dodrzeni technologickych postupl. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi
zhotovitel ucinit zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede,
zda s neprovadénim dila ztohoto divodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele
s neprovadénim dila, se termin provedeni praci na dile dle této smlouvy posouva o dobu, po
kterou zhotovitel nemohl prace na dile z divodu klimatickych podminek provadét.

Pfilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujici terminy provadénych praci
(pfiloha €. 3 této smlouvy).

Mistem plnéni je obec Tfinec a dotéenymi pozemky touto stavbou jsou: parc. €. 2204/1, parc.
&. 199/3, parc. ¢. 200/4, parc. ¢. 199/2, parc. ¢. 200/3, parc. €. 2204/22, parc. €. 202, parc. C.
200/1, parc. ¢. 2204/23 v k.0. Trinec a parc. ¢. 408/5 a parc. ¢. 1320/7, parc. ¢. 408/1, parc.
¢.1320/8, parc. ¢.1320/9, parc. €.1320/10, parc. & 411/5, parc. €. 437, parc. €.435/2, parc.
¢.435/1, parc. ¢. 449/3, parc. £.449/6, parc. €.449/7, parc. €.449/ v k.0. Dolni Listna.

Objednatel stvrzuje svym podpisem, e k uvedenym pozemkim ma bud sam vylucné
vlastnické pravo, nebo Ze disponuje takovym pravem (opravnénim) k pozemkim, které ho
opraviiuje k uzavieni a plnéni této smlouvy, zejména pisemnym souhlasem ¢i pisemnym
opravnénim od vlastnika uvedenych pozemkl k provedeni dila dle této smlouvy.

Objednatel stvrzuje svym podpisem, Ze mu neni znam Zadny duvod, pro¢ by stavba dle teto
smlouvy nemohla byt postavena na uvedenych pozemcich.

.
CENA DILA

Cena dila je sjednana v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele, ktera je
zavaznym podkladem pro uzavfeni této smlouvy a ktera Cini:

Cena dila bez DPH 21 598 345,80 K¢
K cené dila bez DPH bude pfipoctena dan z pridané hodnoty dle platnych pravnich predpisu.

Dilo nebude vyuzivano ani ¢asteéné pro ekonomickou Einnost objednatele. Objednatel jej
pofizuje vyluéné pro vykon verejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montazni prace
zarazené pod c&iselnymi kédy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, rezim pfeneseni danové

povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
nebude pouzit.

Smiuvni strany prohlasuji, ze dilo je zadano dle rozpoctu, ktery je pro ob& smluvni strany
zavazny po celou dobu pinéni die této smlouvy. Polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 této
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné a neménné po
celou dobu realizace stavby.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila.

Polozkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objem( provedenych praci a k ocenéni
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vicepraci a ménépraci.

6. Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele pri
podpisu smlouvy, ktery bude ve formatu *.ecp a je editovany ve volné $ifitelném softwaru
ecPartner,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladii u polozek tykajicich
se celé stavby,

¢) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoétu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny maximainé do vyde odpovidajici cenam v ceniku URS
(cenova soustava pro stanoveni ceny stavebniho dila),

d) v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku URS (cenova soustava pro stanoveni ceny
stavebniho dila) nenachazeji, mohou byt ceny stanoveny individualni kalkulaci
zhotovitele, ktera bude soucasti zménového listu; tato kalkulace podléha odsouhlaseni
objednatelem,

e) uvicepraci a ménépraci bude k cené vyéislena DPH ve vysi dle pravnich predpisti.

V pripadé zmeny ceny dila z divodu ménépraci ¢i vicepraci jsou smluvni strany povinny
uzaviit dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma
zhotovitel, v pfipadé vicepraci, pravo na jejich Uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

V pfipadé vznikle viceprace — ménéprace b&hem realizace stavby je nutné tuto bez
zbyteCného odkladu zpracovat do zménového listu ve formatu *.ecp pfi jejim vzniku, a to
nejpozdeji do 5 pracovnich dnu od jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku.

IV.
PLATEBNi PODMINKY

Cena dila bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich dafovych dokladii — faktur, vystavenych
objednatelem v prib&hu realizace dila, a to vzdy za prace provedené v piedchozim
kalendainim mésici. Darové doklady — faktury budou splfiovat nalezitosti dafiového dokladu
dle zakona €. 235/2004 Sb., obCanského zakoniku, jako i ostatni nalezitosti podle zvlastnich
pravnich predpist (dale jen ,faktura®). Zalohy nejsou sjednany.

Objednatel poskytne zhotoviteli po vystaveni faktury za piedchozi obdobi podklad ve formatu
*.ecp, pro vyplnéni soupisu provedenych praci za dané obdobi. Poskytnuty podklad bude
obsahovat vSechny uzavfené predchozi soupisy, prvni bude zhotoviteli pfedan hned po
podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vypinéné a schvélené podklady objednateli vzdy
nejpozdeji do 5. pracovniho dne nasledujiciho mésice po uskuteénéni diléiho plnéni, a to ve
formatu *.ecp, ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. Instalaéni soubor
bude poskytnut v ramci uzavieni této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu
vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni objednatelem
je zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi pInéni, vzdy nejpozdéji do 10. pracovniho dne
prislusného kalendarniho mésice, v némz objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a podpist
opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskuteénéna dilgi
zdanitelna pInéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy$e 90%
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z celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,zadrzné"
(dale téz ,zadrzné"), které bude zajistovat fadné plnéni zavazkl zhotovitele z této smlouvy.
Prfevezme-li objednatel dilo s vadami ¢i nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30
dnd po odstranéni vad ¢i nedodélku reklamovanych pfi prevzeti dila objednatelem. Nebude-li
mit dilo v dobé prevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 14 dnl
od prevzeti dila objednatelem.

Lhita splatnosti jednotlivé faktury ¢ini 30 kalendarnich dnd od jejiho doruceni objednateli.
Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Faktury musi obsahovat &islo smlouvy objednatele a &islo soupisu provedenych praci.
Soucasti faktury bude pfiloha — soupis provedenych praci ocenény podle polozkového
rozpoctu odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenich.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude obsahovat nespravné U(daje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznac¢enim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu objednatele, a to
vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, prestava bézet ptuvodni Ihita splatnosti.
Cela Ihita splatnosti béZi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné castky
Z Uctu objednatele.

V.
JAKOST DILA

Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto smlouvou, pravnimi pfedpisy, prikazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci dila, v souladu se schvalenymi
technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi &eskymi nebo evropskymi
technickymi normami, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a
postupll pro tento typ dila tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od EN, CSN a technickych pozadavk(i na vystavbu, dle kterych je
projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem a vykonavatelem
autorského dozoru.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

VL.
PROVADENI DILA
Zhotovitel se zavazuje zabezpecit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyZzaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do plvodniho
stavu a zapisem o pfedani a prevzeti je predat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
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Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyteCnému obtézovani okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
Skodu, kterou zpusobi objednateli ¢i tfetim osobam béhem provadéni dila.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimoradny kontrolni den, svola jej objednatel,
zhotovitel je povinen zucastnit se mimoradného kontrolniho dne. O prib&hu a zavérech
kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen technicky dozor, a nebude-li
ho, pak zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (resp. technicky dozor) nejméné
3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dals$im postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodateéné kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych Easti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych &asti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do zaznamu ve
stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pfikazl.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze bere na sebe nebezpedi zcela mimoradnych nepredvidatelnych
okolnosti, které podstatné zté&Zuji dokonceni dila. Zhotovitel je také povinen zajistit a
financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél
sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy piedloZit objednateli smlouvu o
pojisténi odpovédnosti zhotovitele za $kodu, kterou mlze svou ¢innosti &i nedinnosti zpUsobit
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli ¢&i jakékoliv tieti osobé a
odpoveédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti ve vys$i nejméné ceny dila bez DPH dle &l lli
odst. 1 teto smlouvy (dale jen ,pojistna smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu,
pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a Uéinnosti po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani
pojistne smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani objednateli prokazat. Objednatel ma mimo
jiné pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nespini jakoukoliv povinnost uvedenou
v tomto odstavci.

vii,
STAVEBNi DENIK

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi predpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne pfevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tykéa i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlégené stavby.

Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, &krtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. KaZzdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci original dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celého dila objednatelem.
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VIIL.
PREDANI A PREVZETI DILA

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznac¢eni objednatele a zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni
této smlouvy, datum vydani a éisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukonceni praci na dile,
prohladeni objednatele, Zze dilo prejima/neprejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a
podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladu
od zahajeni po ukonéeni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukonceni zaruky na dilo.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen predat objednateli doklady o Fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dn(i po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni
stavenisté a stavenisté vyklidit.

IX.
ZARUKA ZA DILO

Smiluvni strany se dohodly, Ze dilo mé vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfislusSnym pravnim predpisum, projektove
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim
objednatele, nebo pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo ur€eno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni Ihuté. Za vady dila, které se projevi
po zaruéni Ihaté, odpovida zhotovitel, jestlize byly zpUsobeny poru$enim jeho povinnosti.

Zhotovitel se nemuze zprostit povinnosti z vady stavby i pfesto, ze by prokazal, ze vadu
zpUsobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo
jen selhani technického dozoru vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Zaruéni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésich. Na dodavky technologického
charakteru se samostatnym zaru¢nim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min. vsak
v délce 24 mésic.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zaruéni IhGta zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Zaruéni InhGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty &asti
dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhita
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel oznami pisemné, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy, vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma
se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak. Oznameni je
povazovano za doruc¢ené okamzikem odeslani elektronické zpravy na e-mailovou adresu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnu
od obdrzeni oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
oznameni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie
je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, do
24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havarii je
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zhotovitel povinen odstranit ve Ihaté stanovené pisemnou dohodou obou smiuvnich stran.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé pfevzeti objednatelem, je objednatel opravnén poverit
odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

Oznameni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli preda pisemné.

Zhotovitel zabezpedi na své naklady dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu
odstranovani vady.

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim praci po pfedani stavenisté dle podminek
sjednanych touto smlouvou, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedanim dila v terminu sjednaném dle teto
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s ocenénim vicepraci nebo ménépraci dle této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pfipadé, ze stavbu budou realizovat poddodavatelé vrozporu s poddodavatelskym
schématem uvedenym v pfiloze ¢&. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni poddodavatelského
schématu.

V pfipadé nedodrzeni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doruceni
jednotlivych faktur objednateli, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,- KE
za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrZeni poradku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP. Narok na uplatnéni smluvni pokuty vznika az pote, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve
stanovené Ihuté neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanych v zapise o
pfedani a pfevzeti stavby je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢& za kazdou vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zarucni
Ihaté, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC za kazdy
den prodleni s jejich odstranénim, a to za kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvlast.
Obdobné se postupuje i v pfipadé, ze zhotovitel k odstranéni vady nebo nedodélku ve
stanoveném terminu nenastoupi.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zarucni
Ihiit&, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
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den prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni |haté a byla
objednatelem oznacena jako havarie, je objednatel opravnén uUctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K¢ a kazdy i zapocaty den prodleni s jejim odstranénim.

V pripadé nedodrzeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani
a prevzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za
kazdy den prodieni.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukonéenim dila, nezanika narok na

vvvvvv

neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze
vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vznikle Skody.

Smluvni pokuty jsou smluvni strany opravnény vzajemné zapocist na pohledavku druhé
smluvni strany, vzniklou z teto smlouvy.

Smiluvni pokuta je splatna ve |haté 15 kalendafnich dnl ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smiuvni strané.

_XL.
VYSSi MoC

Pro ucely této smlouvy se za okolnosti vy$8i moci povazuji mimoradné a objektivne
neodvratitelné okolnosti, znemoznujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavieni této smlouvy a nemohou byt zhotovitelem odvraceny, jako napf. Zivelné pohromy,
stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udalosti. Za
okolnosti vy$§i moci jsou pro Ucely této smlouvy povazovany i nepfiznivé klimatické podminky,
za kterych nebude objektivné technicky ¢&i technologicky mozZna realizace dila.

Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vy$3i moci, a bude se chtit na vy$§i moc odvolat
v souvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuc¢enym dopisem
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoZ i o jejim ukonéeni, a to ve lhaté
nejpozdéji 3 pracovnich dnl od vzniku a 3 pracovnich dnu od jejiho ukonceni. NedodrZeni této
IhGity ma za nasledek zanik prava dovolavat se okolnosti vy$si moci.

Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou se po dobu trvani okolnosti vy3$8i moci
docasné prerusuji.

Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoznym vlivem zasahu vy$si moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni dila
dodatkem k této smlouvé. Nedojde-li k dohodé, je kterakoliv smluvni strana opravnéna od této

smlouvy odstoupit. Odstoupenim smlouva zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni
dorugeno druhé smluvni strané.

XIl.
ZANIK SMLOUVY

Tato smlouva zanika:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran nebo
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&. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li
&. smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, a.s.: 030128M0165/1847.2209345JMO

&. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, a.s..

b) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smiuvni
stranou, s tim, Ze podstatnym porugenim smlouvy se rozumi zejména:

e nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni dila v terminu stanoveném touto smiouvou,
popf. objednatelem,

e prodleni s plnénim jednotlivych &asti harmonogramu praci del$i 5 pracovnich dnd,

e neuhrazeni ceny dila objednatelem ani po treti vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
gastky, pfiéemz druha a tieti vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnU po doruceni
pfedchozi vyzvy.

2. Objednatel je dale opravnén od této smiouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) byl-li na zhotovitele podan navrh na zahajeni insolven¢niho fizeni ve smyslu zakona G,
182/2006 Sb., o uUpadku a zplsobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni
pozdé&jsich pfedpisu, ¢i na jeho majetek bude narizena exekuce,

b) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
nebo stavebniho povoleni,

c) zhotovitel pfi realizaci dila opakované bezdivodné nerespektuje pfipominky autorskeho
dozoru, technického dozoru nebo koordinatora BOZP,

d) zhotovitel provadi prace na dile vrozporu s touto smlouvou &i nekvalitné a nezjedna
napravu ani v pfiméfené dob& poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén
zapisem objednatele ve stavebnim deniku,

e) zhotovitel prestal pinit kvalifikaci pozadovanou objednatelem, mj. i tim, Ze nezajistil
realizaci dila nebo jeho &asti konkrétnim poddodavatelem, s jehoZ pomoci prokazoval
cast své kvalifikace v zadavacim fizeni

f) zhotovitel neprokaze platné a U¢inné pojisténi zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv
v dobé trvani této smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruceno
druhé smiuvni strané. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zaniku
smlouvy piedat objednateli nedokon&ené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila
véetné véci, které prevzal, a to pouze v rozsahu, v jakém doslo k pInéni ze strany zhotovitele.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy.

XIIL.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s
nim propojena. Poruseni této povinnosti je povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy a
objednatel muze od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v dobé& uzavieni této smlouvy neni v Gpadku, likvidaci neni vuci
nému vedeno fizeni dle insolven&niho zakona, na jeho majetek neni nafizena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skutecnostech uvedenych
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obé&ma smiuvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zasle
spravci registru smluv tuto smlouvu k uvefejnéni. Tato povinnost se tyka i vSech dalSich
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dodatkl smlouvy uzavienych v budoucnosti.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, ze tim nebude porusen
ZZ\VZ, a to formou pisemnych dodatk( (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zméni zapisem zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasenim objednatelem rovnéz
zapisem ve stavebnim deniku).

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeletly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vlle, coz stvrzuji svymi podpisy. Pokud bude tato smlouva
vyhotovena v elektronické podobé&, musi byt vyhotovena ve formatu PDF/A a bude podepsana
platnymi zaruéenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovanych
certifikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické podobé s uznavanymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné
podobe, tak musi byt vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel dvé vyhotoveni.

O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada meésta Tfince usnesenim & 2022/3672 ze dne
09.05.2022.

Pfilohu této smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi: 1. Polozkovy rozpocet, 2. Poddodavatelske
schéma, 3. Casovy harmonogram praci

07. 07, 2022

V Tfinci \ Ostravé

za objednatele

za zhotovitele EUROVIA CS, a.s.

=
= EUROVIA ©

vine) o
: ELROVIA (S, a.s. e
oditépny zavod ohlasy M dvod Ostrawe
..71 Vratimouska asa/7y o av0d

718 00 OSTRAVA 18

RNDr. Véra Palkovska Ing. Stefan Podolan, dle piné moci
Primatorka Reditel zavodu Ostrava

V Tiinci 906 . JRAL

za zhotovitele Strojirny a stavby Trinec, a.s.

Marian Czyz, MBA~"\
Predseda predstavenstva

Ing. Roman 'L‘;,‘s;;i """"

Mistopredseda predstavenstva

Ah PranL e IR ——
é‘%?\g; STROJIRNY A STAVEY
o4l Y .8
”}."%2& AR a

Pramyslova 1054, Siare Mtrapa 14 (celkem 14)
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Pifloha é. 1

Silnice 111/4852 T¥inec - rekonstrukce ul. Kastanové - SoD

Popis

Cena

S: Silnice [11/4682 Trinec - rekonstrukce ul. Kastanova (SMT)

OST: VRN

1: Zemni prace

VN: Vedlej$i naklady
SO 102: Nova komunikace ul. Hbitovni

1: Zemni prace

2: Zaklady a zvlastni zakladani

3: Svislé a kompletni konstrukce

4: Vodorovné konstrukce

5: Komunikace

767: Konstrukce zame¢nické

91: Dopliiujici prace na komunikaci

96: Bourani konstrukci

99: Stavenistni pfesun hmot

D96: Pfesuny suti a vybouranych hmot
S0 103: Chodniky

1: Zemni préce

2: Zaklady a zviastni zakladani

5: Komunikace

711: Izolace proti vodé

91: Dopliujici prace na komunikaci

99: Stavenistni pfesun hmot

D96: Presuny suti a vybouranych hmot
SO 104: Autobusové zélivy a nastupisté

0: Nepfirazeny dil

1: Zemni prace

2: Zaklady a zvlastni zakladani

3: Svislé a kempletni konstrukce

5: Kemunikace

91: Dopliiujici prace na komunikaci

93: Dokontovaci prace inzenyrskych staveh

99: Stavenistni pfesun hmot

D96: Piesuny suti a vybouranych hmot
SO 201: Opérna zed'

62: Upravy povrchii vngjsi

783: Natéry

93: Dokoncovaci prace inzenyrskych staveh
SO 301: Zatrubnéni pfikopu

1: Zemni prace

4: Vodorovneé konstrukce

5: Komunikace

711: Izolace proti vodé

B: Trubni vedeni

91: Dopliujici prace na komunikaci

96: Bourani konstrukci

99: Stavenistni pfesun hmot

D96: Pfesuny suti a vybouranych hmot
SO 401: Vefejné osvétleni

M21: Elektromontaze

M22: Montaz sdélovaci a zabezp. techniky

M46: Zemni prace pfi montazich

21 598 345,80
281 195,98
24 558,60

256 637,38
3190 000,46
618 924,16
333 559,86

24 416,34
9639,30

995 038,00

28 943,73

126 277,54

8 620,20

88 343,52

956 237,80
4231 778,80
1761 214,87
366 092,21
946 773,65

23 263,65

506 230,99
138 197,19
490 008,25
1430 670,73
81832,84

36 472,69

4 344,05

18 500,00

165 570,36
342 791,12
589 971,25
126 450,60

64 737,83
1200 253,54
938 476,98
106 154,90
155 621,67

6 255 289,62
3001 482,96
92 229,53

904 950,39

25 512,91
1762 547,02
226 435,90

44 463,34

75 997,82

121 669,75

5 009 156,68
2776 919,42
142 492,76

2 089 744,50

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze zakladny: 21 598 346

21 598 345,80
4 535 652,62

4 535 652,62

Celkem (véetné DPH)

26 133 998,42
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Pfiloha €. 2

PODDODAVATESKE SCHEMA

»Silnice I1/4683 Trinec - rekonstrukce ul. Kastanova

Nazev poddodavatele, sidlo, IC Vécné vymezeni rozsahu plnéni Podil na
zakazce
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 0
Bilé Predmasti, 530 03 Pardubice, 53;;?%%?;8 zemni préce, sanacni vrstvy, izolace, 35%
IC: 42196868
SMOLO CZ, s.r.0., nam. Svobody 527, —
739 61 Tnnec Lyzbice Provizormi Coax 1070
16+ 95355008 rovizorni dopravni znaceni
L |

VTiinci 90 ¢ LOLL
za zhotovitele Strojirny a stavby Tiinec, a.s.

.......................... | ﬁ% STR@dgg‘ka:.
Marian Czyz, MB

piedseda predstavenstva DrumyS'OVd ! ??38-,5‘afé Mést
739 61 Tfinec

Ing. Roman Lysek

‘mistopredseda predstavenstva
-27-

V Ostravé
za zhotovitele EUROVIA CS, as.

EUROVIA 0O

/ winEs) -"

.r/ EUROVIA (S, a.s.
nﬂsxcpnyeavoi ohia tM Ostrang
Vratimovska ;‘ SE
7 0! A 18

u 2 /i

Ing. Stefan Podolan, dle plné moci
reditel zavodu Ostrava







