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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro odstranéni stavby
dle pfilohy ¢. 10 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sh.

A. Pravodni list
A.1 Identifikacni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

Demolice personalni a lyzarské chaty - Javorovy vrch, Trinec

b) misto stavby - kraj, katastralni Gzemi, parcelni &isla pozemkl, u budov adresa a ¢isla
popisha, vycet pozemklu s pravem zdkonné sluZebnosti, parcelni &isla pozemkl zafizeni

stavenisté.
Kraj: Moravskoslezsky kraj
Obec: Tfinec
Katastralni azemi: Oldfichovice u Tfince
Parc.c. st. 735, st. 734,
Adresa: Tyra €.p. 58, 739 61 Tfinec

Pozemky se zakonnou sluzebnosti:
- na pozemku parc.C. 5/4 je zavedena zakonna sluzebnost, ktera vsak nijak neomezi jejich
vlastniky, v ramci samotné demolice stavebnich objektd

Zabor stavenisté bude mimo samotné objekty také na pozemku parc.C.. 5/4; tak jak je
zakresleno na situaci stavby.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

s wr

a) jméno, popripadé jména a pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, bylo-li
pridéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni
Cislo osoby, bylo-li pridéleno, sidlo (pravnicka osoba),

Projekéni kancelaf lay-out s.r.o., IC: 28640861; nam. Svobody 527, 739 61 Tfinec
b) jméno, popfipadé jména a prijmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo

Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikd €innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Ale§ Kozielek, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby CKAIT 1102999
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c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou
architektli nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

Statické posouzeni - Ing. Pavel Milerski - CKAIT 1004517
d) jméno, popripadé jména a pfijmeni autorizovaného zemémeérického inzenyra vCetné Cisla

polozky, pod kterym je veden v rejstiiku autorizovanych zeméméfickych inzenyrt u Ceské
komory zemé&méricu.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- bylo provedeno mistni Setfeni se zamérenim stavby a zjiSténi soucasného stavu objektu.
- Mapovy podklad z katastru nemovitosti (viz. ¢ast E. Dokladova cast).
- vyjadfeni jednotlivych spravcu siti Tl (viz. ¢ast E. Dokladova ¢ast).

A.3 Clenéni odstrafiované stavby

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
2.2.2.4.D-01 Personalni chata
2.2.2.4.D-02 Lyzafska chata

A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni Cinnosti v
ochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby,

Persondlni chata cca 1,0 mod 1.NP
Lyzarska chata cca 3,7 mod 1.NP
b) vyska stavby,

Personalni chata 8,579 m od 1.NP
Lyzarska chata 8,05 m od 1.NP
c¢) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé,

Personalni chata 3-4 osoby
Lyzarska chata cca 20-25 osob
d) planovany zacatek a konec realizace stavby.

Zahajeni bouracich praci 04-05/2025
Ukonceni bouracich praci 07-08/2025

Vypracoval:  Premysl Cieslar
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis lizemi a staveb

a) druh a ucel uzivani odstrafiované stavby, charakteristika Gzemi, ve kterém se odstrafiovana
stavba nachdzi, v€etné charakteristiky zastavéného stavebniho pozemku,

Persondlni chata byla urc¢ena pro vytvoreni zazemi vlekara.

Lyzafska chata slouzila pro ubytovani lyzara, a turista.

Stavebni objekty se nachazeji v horském Uzemi Javorovy, kde jsou tyto chaty pficlenény u
stavajicich lyzarskych sjezdovek, které jsou dlouhodobé nevyuzivané predevsim z klimaticky
nepfiznivych podminek.

Zastavény stavebni pozemek je situovan do kopcovitého terénu v obklopeni lesni louky a lesa.

b) stavajici parametry odstrafiované stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
pocet funkcnich jednotek,

D.01 - Personalni chata zastavéna plocha 42 mz?
- obestavény prostor budovy 251 ms3
- celkova uzitna plocha objektu 62,3 m?

- bez bytové jednotky

D.02 - Lyzarska chata zastavéna plocha 170,5 m?2
- obestavény prostor budovy 1033 ms3
- celkova uzitna plocha objektu 253,1 m?2

- bez bytové jednotky
c) struény popis stavebnich objektu, inZenyrskych objekti a jejich konstrukci a technickych
nebo technologickych zafizeni,

D.01 - Persondlni chata
Personalni chata je v soucasné dobé vyuzivana pouze jako skladiSté naradi.

Personalni chata je provedena ze smisSeného konstrukéniho systému, kde pfizemni c¢ast je
provedena zdéna a podkrovni ¢asti jsou tvofeny difevénou sendvicovou konstrukci.

Personalni chata je nepodsklepend, jednopodlazni s obytnym podkrovim, zastfeSena sedlovou
stfechou se sklonem 58° s jednim pultovym vikyfem.

Zaklady objektu jsou bézného provedeni plosSné zakladové pasy z Zelezobetonu.

Zdivo objektu je tvofeno z plnych cihel nebo Skvarobetonovych tvarnic.

Stropni konstrukce nad 1.NP je tvofena dfevénymi trdmy uloZzenymi na nosném vnitfnim a
obvodovém zdivu s vrchnim fosSnovym zdklopem a spodnim podbitim z drevotfisky. Strop
podkrovi je tvofen dfevénou nosnou konstrukci krovu s podbitim palubkami nebo panely
z preklizkové hobry. ZastfeSeni objektu je tvoreno sedlovou stfechou s pultovym vikyfem a
okapovymi namétky s plechovou krytinou typ ,DACHMAN®.

D.02 - Lyzarska chata
Lyzarska chata je v soucasné dobé bez vyuziti.

Lyzarska chata je provedena ze smiSeného konstrukcniho systému, kde suterénni ¢ast a cast 1. a
2.NP je provedena zdéna. Ostatni prevladajici konstrukce jsou tvorfeny dfevénou sendvicovou
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konstrukci (nosny drevény skelet s vyplni dutiny mineralni vinou s vnitfnim oplasténim palubkami
(nebo SDK deskami) a vnéjSim dfevénym obkladem.

Lyzarska chata je caste¢né podsklepena, jednopodlazni s obytnym podkrovim. Hlavni c¢ast
objektu je zastfeSena sedlovou stifechou s vikyfem se sklonem 52° a 38°. Garaze je zastreSena
pultovou stfechou se sklonem 5°.

Zaklady objektu jsou bézného provedeni ploSné zdkladové pdsy z kamene nebo z betonu
prokladaného kamenem.

Zdivo objektu je tvofeno z plnych cihel nebo Skvarobetonovych tvarnic.

Zastropeni garaze je provedeno z hurdiskového stropniho systému do ocelovych I-nosnikd,
s okrajovou krakorcovou Zelezobetonovou deskou na trapézovém plechu. Na stropni konstrukci
je provedena drevéna konstrukce pultové stfechy s celoplosSnym bednénim a povlakovou stfeSni
krytinou z asfaltovych pasu.

Podlaha 1.NP je tvorfena drevénou tramovou konstrukci s foSnovym zaklopem.

Stropni konstrukce nad casti 1.NP je tvorfena drevénymi trdmy uloZzenymi na nosném vnitfnim a
obvodovém zdivu s vrchnim foSnovym zaklopem a spodnim podbitim z palubek.

Cast stropu nad 1.NP je tvofena Zelezobetonovou stropni balkonovou deskou.

Stropni konstrukce nad casti 2.NP je tvofena dfevénou nosnou konstrukci krovu s vrchnim
foSnovym zaklopem a spodnim podbitim z dfevénych palubek.

ZastreSeni objektu je tvofeno hlavni sedlovou stfechou se sedlovym vikyfem s plechovou krytinou
typ ,DACHMAN®,

V odstranovanych stavebnich objektech se nenachdazeji zadné vyrobni a nevyrobni technicka ani
technologicka zafizeni staveb.

d) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma a ochrana GUzemi a odstrafiované stavby podle
jinych pravnich pfedpisu,
V zajmovém prostoru stavby se nachazi tyto stavajici sité technické infrastruktury s vlastnim

ochrannym pasmem:
- Telekomunikacni sit (SEK) ve spravé spolecnosti CETIN a.s. - ochranné pasmo 1,0 m.

CETIN a.s. - VYJADRENI O POLOZE SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spole&nosti,
¢.j. 324497/24 ze dne 6.12.2024.

V budové, kterd md byt odstranéna se nachdzi vedeni a/nebo zarizeni SEK. Pred zahdjenim rizeni o odstranéni budovy,
nejpozdéji vsak pred zahdjenim jakychkoliv cinnosti ¢i praci ve vztahu k budové &i na budové, kterd md byt dle sprdvniho
rozhodnuti odstranéna kontaktujte POS. S POS projedndte konkrétni technické podminky pro upravu, odstranéni ci
ochranu SEK pred odstranénim budovy.,; a

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-Ii Stavebnikem je povinen Fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou
nedilnou soucasti Viyjddreni;

OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE

(i) Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je verejné prospésnym zafizenim, byla zfizena ve verejném
zdfmu a je chranéna Prislusnymi poZadavky.

(7)) SEK je chrdnéna ochrannym pdsmem, jehoZ rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102 Zdkona o elektronickych
komunikacich a/nebo (b) prdvnimi predpisy ucinnymi pred Zakonem o elektronickych

komunikacich, /Zen/'—// Prislusnymi poZadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérend treti osoba, je povinen pri provddéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrariovani
havdrii a projektovani staveb, ridit se Prislusnymi poZadavky, sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy a je povinen ucinit veskerd nezbytnd opatreni vyZadovand Prislusnymi poZadavky k ochrané SEK pred
poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce md Stavebnik rovnéZ ve vztahu k SEK, které se nachdzi mimo Zdjmové
uzemi.

(iv) Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situacnim vykresu, ktery je prilohou Vyjddreni a skutecnym stavem, je
Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji Den ndsledujici po zjisténi takové skutecnosti,
zjistény rozpor ozndmit POS.
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(v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérend treti osoba, je povinen kaZdé poskozeni &i krddeZ SEK bezodkladné, nejpozdéji
Den ndsledujici po zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skutecnost dohledovému

centru spolecnosti CETIN na telefonni cislo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povérend treti osoba na spolecnosti CETIN poZadovat, aby se jako tcastnik
sprdvniho rizeni, pro jehoZ ucely bylo toto Vyjddreni vyddno, vzdala prdva na odvoldni proti rozhodnuti vydanému ve
sprdvnim fizeni, je oprdvnén kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

(i) Pri projektovdni Stavby je Stavebnik povinen Zzajistit, aby projektovd dokumentace Stavby (i) zohledriovala veskeré
poZadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Prislusnych poZadavku, zejména ze Zdakona o elektronickych komunikacich a
Stavebniho zdkona,

(7i) respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a

(iii) umoZriovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla spolecnost CETIN, jako
viastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a prekdaZek provozovat SEK, provddeét udrZbu a opravy SEK.

(i) Nebude-Ii mozZné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z poZadavku dle predchoziho odstavce (i)
a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpusobit, Ze nebude napinén néktery, byt i jeden z poZadavku dle predchoziho
odstavce (i), vyvold Stavebnik Preklddku.

(iii) Pri projektovdni Stavby, kterd se nachdzi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachdzet v ochranném pdsmu radiovych
tras spolecnosti CETIN a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to vietné docasnych objektu zarizeni
stavenisté (jerdby, konstrukce, atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskdani konkrétniho
stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spolecnosti CETIN a pro urceni, zda Stavba vyvold Preklddku. Ochranné
pdsmo radiovych tras v sifi 50m je zakresleno do situacniho vykresu, ktery je soucdsti tohoto Vyjddreni. Pokud se v
Zdjmovém uzemi nachdzi podzemni silové vedeni (NN) ve viastnictvi spolecnosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i) tohoto clinku 5, pricemz plati, Ze Stavebnik vyvold
Preklddku v pripadech uvedenych pod pism (ii) tohoto clanku 5.

(v) Stavebnik je povinen pri projektovdni Stavby, kterd je stavbou (a) zarizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a VVN)
a/nebo (b) trakcnich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych viivi na SEK, zpracovat ochrannd opatreni, to vse dle a
v souladu s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tricet (30) Dnu pred poddnim Zddosti o vyddni
prislusného sprdvniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho zdkona predat POS vypocet Ci

posouzeni rusivych viivi na SEK a zpracovand ochrannd opatreny.

(vi) Je-Ii Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kriZi, je Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke terému
zapocne se zpracovdnim projektové dokumentace ke Stavbé, ozndmit POS a projednat s POS (a) veskeré pripady, kdy
trajektorie podvrtu a protlaku budou vedeny ve vzddlenosti mensi, neZ je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové
prdce, které budou nebo by mohly byt vedeny v urovni ¢i pod drovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-1i Stavba umisténa nebo md byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdadlenosti mensi, neZ jsou 2 m nebo krizi-Ii
Stavba Kabelovod ve vzddlenosti mensi, neZ je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen predloZit
POS k posouzeni zakresleni Stavby v pricnych rezech, pricemz do pricného rezu je Stavebnik rovnéZz povinen zakreslit
profil kabelové komory.

Povinnosti stavebnika pri provddéni stavby

Stavebnik je pred zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycCit trasu SEK na terénu dle
Prislusnych poZadavku a dle Stavebniho zdkona. S vytycenou trasou SEK je Stavebnik povinen sezndmit vsechny osoby,
které budou anebo by mohly zemni prdce ve vztahu ke Stavbé provddét. V pripadé porusSeni této povinnosti bude
Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za ndklady a skody, které porusenim této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou
a_je povinen je spolecnosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pred zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik povinen ozndmit spolecnosti
CETIN, Ze zahdji prdce ci cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné ozndmeni dle predchozi véty zasle Stavebnik na adresu
elektronické posty POS a bude obsahovat minimalné cislo jednaci Vyjddreni a kontaktni udaje Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla docasnym umisténim
silni¢nich betonovych panelti nad kabelovou trasou SEK. Do doby, neZ je zajisténa a zabezpecena ochrana SEK proti
mechanickému poskozeni, neni Stavebnik oprdvnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pri
prepravé vysokych ndkladu nebo pri projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik
povinen provérit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je dostatecnd a umoZriuje spolehlivy a bezpecny zpusob prepravy
ndkladu ¢&i prijezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

Pri provddéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni
nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvddéce, na sloup apod. je
Stavebnik povinen vykondvat zemni prdce se zvysenou mirou opatrnosti, vykopové prdce v blizkosti sloupt nadzemniho
vedeni SEK je Stavebnik povinen provddét v takové vzddlenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, kterd je dostatecnd k
tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit,
aby jakoukoliv jeho cinnosti nedoslo bez souhlasu a védomi spolecnosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostu, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti
SEK, je Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti ndleZité zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

Zjisti-Ii Stavebnik kdykoliv béhem provddéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi udaji v projektové
dokumentaci a skutecnosti, je povinen bezodkladné prerusit prdce a ozndmit zjistény rozpor na adresu elektronické
posty POS. Stavebnik neni oprdvnén pokracovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, neZ ziskd pisemny souhlas POS s
pokracovdnim praci.

Stavebnik neni bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych komor,
Jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s
pripadné odkrytymi prvky SEK i s jakymkoliv jinym zarizenim se SEK souvisejicim. RovnéZ bez predchoziho pisemného
souhlasu spolecnosti CETIN neni Stavebnik oprdvnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podélném sméru.

Byla-Ii v souladu s Vyjddrenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tri (3) Pracovni dny pred zakrytim SEK
pisemné ozndmit pOs zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pred zakrytim. Ozndmeni Stavebnika dle predchozi véty musi
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obsahovat minimdlné predpoklddany Den zakryti, cislo jednaci Vyjddreni a kontaktni udaje Stavebnika. Stavebnik neni
oprdvnén provést zakryti do doby, neZ ziskd pisemny souhlas POS se zakrytim.

Pfi realizaci stavby budou dodrzena ochranna pasma veskerych siti technické infrastruktury,
nachazejicich se v zajmovém lzemi.

Pozemky urcené k odstranéni stavby se nenachdzeji v CHKO Beskydy.

Zaroven se nejednd o pamatkové chranény objekt.

e) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tizemi dotéeném stavbou, jejich
vyCet a umisténi, v€etné popisu dotcenosti jejich funkce a provozuschopnosti,

neresi se.
f) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gizemi apod.,

Pozemky odstranovanych staveb se nenachdazeji v zaplavovém ani poddolovaném UGzemi.

g) vysledky stavebniho prizkumu vcetné vyhodnoceni pFitomnosti azbestu a jinych
nebezpecnych latek ve stavbé,

Pfi stavebnim pruzkumu bylo provedeno zaméfeni objektu. Stavajici objekty jsou ve znacné
zchatralém stavu, kde v pribéhu nékolika let doslo ke zcizeni veskerych viditelnych kovovych
konstrukci.

Pfi prohlidce stavby nebyly zjiStény zadné stavebni prvky, které by vykazovaly pFitomnost
azbestu v konstrukcich stavajicich objektu.

h) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, v€etné dopadu na pfistupnost, ochrana
okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozZarni
bezpecnost okolnich staveb a pozemki,

Samotné odstranéni staveb nebude negativné ovliviovat okolni stavby ani pozemky. V zavéru
odstranéni stavby bude provedeno plosné vyrovnani pozemku kamenivem.

Stavajici objekty urcené k odstranéni nijak negativné neovliviuji okoli stavby ani pozemky.
Stavajici odtokové poméry nebudou ovlivnény ani zménény demolici objektu, dojde k narovnani
puvodni zemni kultury.

Zaroven se po odstranéni stavajiciho objektu nijak nezméni pozarné nebezpelny prostor
okolnich stav, takZze nebude zapotfebi resSit nahradni protipozarni opatfeni okolnich nebo
navazujicich staveb.

i) zhodnoceni kontaminace prostoru staveb latkami Skodlivymi pro zivotni prostfedi v pfipadé
jejich vyskytu,

PFi prohlidce stavby nebylo zjiSténo, Ze by néjaké stavebni konstrukce nebo materialy byly néjak

kontaminovany skodlivymi latkami apod.

j) pozadavky na kaceni dfevin,

Nenachdzeji se zde zadné vzrostlé stromy a porosty urcené ke kaceni.
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k) seznam sousednich pozemki podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich

praci,
Parc.c. Druh pozemku Vlastnik pozemku
5/4 Ostatni plocha Statutarni meésto Trinec, Jablunkovska 160, Staré
(10435 m2) Mésto, 73961 Trinec

Bouraci prace budou probihat pouze na pozemcich ve vlastnictvi stavebnika.

) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych
stanovisek dotéenych organa,

Zavazné stanovisko (,ZJES“), Magistrat mésta Tfinec, €.j. R/2024/61702/2 ze dne 19.12.2024
Pfedmétny zamér je z hlediska vSech chranénych verejnych zajma pfipustny.

V projektové dokumentaci B.4.g) - Souhrnna technicka zprava jsou zapracovany podminky
dotCené-ho organu.

Pozadavky dotCenych organd statni spravy vznesené vramci stavebniho Fizeni budou
zapracovany do predkladané dokumentace nebo budou jeji samostatnou pfilohou.

m) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby - stanoveni posloupnosti jednotlivych etap,
Casové Udaje o prubéhu praci, pfedpokladany zpisob odstranéni staveb, vécné a asové
vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice, odhad vyuzitelnych materiald,

Stavba bude odstranéna souvisle, nebude ¢lenéna na etapy.

Predpokladanda délka bouracich praci 4 mésice
Zahajeni bouracich praci 04-05/2025
Ukonceni bouracich praci 07-08/2025

n) seznam vysledkli zeméméFickych cinnosti podle jiného pravniho prFedpisu?, pokud maji
podle projektu vysledkli zemémeérickych €innosti vzniknout pfi odstranéni stavby.

Po odstranéni stavby bude proveden vymaz budov z katastru nemovitosti, feSeno v koordinaci
prisluSného stavebniho a katastralniho Gradu.

B.2 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
zpusob odpojeni.

Napojeni na rozvod vody

Objekty jsou napojeny na aredlovy rozvod vody z hlavni turistické chaty Javorovy.
V ramci bouracich praci bude provedeno zaslepeni vodovodniho potrubi elektrotvarovkou v zemi,
vCetné odpojeni v hlavni chaté.

Splaskova kanalizace

Na daném pozemku parc.c¢. 5/4, se nachazi vlastni splaskova kanalizace s trativodem do lesa.
Pfi demolici objektd se provede vytazeni viditelné ¢asti kanalizace se zasypanim kamenivem.
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Dest ova kanalizace

Stavebni objekty neobsahuji dest ovou kanalizaci. Zachycené dest ové vody jsou utraceny
pfirozenym povrchovym vsakovanim v okoli objektu.

Elektropfipojka NN
Personalni chata i lyzarska chata je napojena na arealovy elektro rozvod NN podzemnim

kabelem. Pfesné umisténi trasy elektro vedeni neni znamo.

Pfed zahdjenim s bouracich praci bude provedeno kompletni odpojeni lyzarské chaty.

U personalni chaty bude osazen novy PVC pilit pfi pfilehlém ocelovém stozaru osvétleni malé
sjezdovky, zaroven bude provedeno premisténi jiSténi personalni chaty do tohoto pilife, véetné
propojeni vsech napojenych zafizeni z tohoto stavebniho objektu.

Pripojka SEK (CETIN)
V ramci stavby bude provedeno zruSeni stavajici koncové casti podzemniho vedeni SEK (spol.
CETIN a.s.) v kompletni rezii spol. CETIN a.s..

B.3 Upravy terénu a feSeni vegetace po odstranéni stavby

Terénni GUpravy po odstranéni stavby, vegetacni prvky a biotechnicka opatreni.

Po provedeni odstranéni stavebnich objektt bude provedeno plosné vyrovnani pozemkda
kamenivem.

Pfedmétem projektové dokumentace nejsou zadné nahradni vysadby nebo specialni vegetacni
Upravy ani biotechnicka opatreni.

B.4 Zasady organizace bouracich praci

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,

Zdrojem vody pro zafizeni stavenisSté bude mobilni PVC zasobnik s objemem 1 m3, ktery bude
dopliovan dle potieby z pojizdné cisterny v rezii zhotovitele stavby.
Predpokladana roc¢ni spotfeba pitné vody ccal ms

Zdrojem elektfiny pro zafizeni stavenisté bude mobilni elektrocentrala (agregat) na pohonné
hmoty v rezii zhotovitele stavby.
Pfedpokladana spotieba elektrické energie 12,6 kWh

b) odvodnéni stavenisté,

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby
se zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté vCetné vnitrostavenistnich komunikaci, nenarusovala
a neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke
stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

C) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezd a pfistup na stavenisté bude po stavajici mistni komunikaci na horni ploSinu Turistické
chaty Javorovy. Prijezd k demolovanym objektl bude pro stavajici lesni cesté pres lyzarskou
sjezdovku.
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d) vliv odstrafiovani staveb na okolni stavby a pozemky vcetné ochrany okoli stavenisSté,

Demolice stavajicich objektl nema zadny negativni vliv v pribéhu vystavby na okolni stavby a
pozemky.

Z hlediska bezpecného provozu staveniSté bude po vytyCeni hranice staveniSté provedeno
oploceni. V zastavéném uUzemi je pozadovano, podle vyhlasky ¢ 309/2006 Sb., souvislé
oploceni do vysky nejméné 1,80 m.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro odvoz odpadu tak, aby
se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

e) maximalni zabory,

Pro zfizeni staveniSté je vymezen prostor v misté stavby na pozemku stavebnika parc.¢. 5/4.
Ostatni okolni pozemky nebudou dotceny.

f) pozadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Navrhovanou stavbou nebude =zapotfebi FeSit ndahradni obchtzné trasy vcetné jejich
bezbariérového reseni.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi pfi odstrafiovani staveb,
nakladani s odpady, zejména s azbestem a jinym nebezpeénym odpadem, zpusob prepravy,
ulozeni, odstranéni nebo vyuziti, v€éetné vyhodnoceni moznosti opétovného vyuziti nebo
recyklovatelnosti materiald a konstrukci a selektivniho tfidéni pro budouci materialové
vyuziti, popis opatfeni proti kontaminaci materialu, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi
nakladani s azbestem,

Bilance odpadu vzniklych pfi provadéni stavby v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 8/2021

Skupiny a nazev druhu odpadu Kat. Zpisob likvidace odpad MnoZstvi
Kat. ozn. | Nazev odpadu odpadu
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
1701 01 Beton 11,8t
17 01 02 Cihly (0] odvoz odpadu k recyklaci 24,7 t
17 01 03  TasSky a keramické vyrobky 0,2t
17 02 Drevo, sklo a plasty
1702 01 Drevo 26,1t
17 02 02 Sklo (o] odvoz odpadu k recyklaci 0,3t
17 02 03 Plasty 0,2t
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet N odvoz odpadu na skladku

0,8t

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)
17 04 02 Hlinik 1,4t
17 04 04 Zinek (0] Odvoz do sbérny 0,3t
17 04 05 Zelezo a ocel 8,7t
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Béhem realizace stavby bude dodrZovana hierarchie zplUsobu nakladani s odpady: pfedchazeni
vzniku odpadu, pfiprava k opétovnému pouziti odpadu, recyklace odpadd, jiné vyuziti odpadd,
odstranéni odpadu. V ramci stavebnich praci se bude postupovat tak, aby byla zajisténa nejvyssi
mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

Puvodce odpadu bude mit u stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery sam nezpracuje, zajisténo
jeho predani v odpovidajicim mnozstvi pisemnou smlouvou pred jeho vznikem.

Nejpozdéji 7 dni pred zapocetim stavby, bude dolozena pisemna smlouva na Magistrat mésta
Trince, Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi.

Po ukonceni stavby budou neprodlené zasldny orgdnu odpadového hospodarstvi doklady
prokazujici, ze veSkeré opétovné pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejSi produkty a stavebni
vyrobky, které prestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu se zakonem o odpadech a ze
veSkeré ziskané materidly jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlejsSimi produkty, které se nestaly
odpadem, nebo s nimi bylo naloZzeno jako s odpady v souladu s timto zakonem a hierarchii
odpadového hospodarstvi.

Odpady budou shromazdovany utfidéné dle jednotlivych druht odpadu a kategorii.

V prubéhu stavebnich praci bude vedena prubézna evidence o odpadech a zplUsobech nakladani
S nimi.

Odpady vzniklé béhem stavebnich praci budou predany oprdvnéné osobé, ktera provozuje
zafizeni pro nakladani s odpady. Veskeré doklady o likvidaci odpadi budou pfedloZeny odboru
ZPaZ (Magistratu mésta Tfinec) do 30 dn(i od ukoné&eni stavby.

Pro vystavbu nesmi byt pouzity materidly, u kterych neni znam zpusob zneskodnéni po jejich
pouziti.

Pokud se pouzije stavebni odpad (suté) do zasypu, bude upraveny na recyklat v zafizeni
povoleném prislusnym krajskym Uradem. Neupraveny stavebni odpad na zasypy nelze pouzit.
Podminkou pro zpétné pouziti stavebniho odpadu je Zze nesmi byt zneciStény Skodlivinami a
nesmi obsahovat azbest. Energetické vyuziti dfevénych casti stavebniho odpadu je mozné pouze
v souladu se zadkonem o odpadech a zdkonem ¢. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi. Palivem se
nemohou stat drevéné prvky stavby, které jsou povrchové upraveny natérem nebo jsou jinak
chemicky upraveny. Se zeminou vytéZzenou béhem stavby bude nalozZzeno tak aby nebylo
posSkozeno nebo ohrozeno Zivotni prostredi Ci lidské zdravi.

S prebyte¢nou zeminou, vzeslou z vykopku pfi provadéni daného zaméru, kterd nemuze byt
vyuzita ve svém pfirozeném stavu v misté stavby bude nakladano jako s odpadem dle zdkona o
odpadech a v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o podminkach ukladani odpadui na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu.

h) ochrana zivotniho prostfedi a vefejného zdravi pfi odstrafiovani stavby,

V obdobi demolice stavajicich objektl je nutno pocitat se zvysenym pohybem dopravni techniky
a stavebnich mechanizmu a stroju a se zvySenym pohybem zaméstnancl dodavatele stavby, dale
pak se zvysenym hlukem zpdsobenou dopravou materidlu a ¢innosti stavebnich mechanizmd,
stroju a pracovniho naradi.



B. Souhrnna technicka zprava

Demolice persondlni a lyzafské chaty, Javorovy vrch, Tfinec strana 11 z 11

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?; pfi zjiSténi vyskytu azbestového
materidlu ve stavbé specifikovat opatfeni a postupy odpovidajici pozadavkim bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci s azbestem?3),

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s pfisluSnymi platnymi bezpecnostnimi predpisy a nafizenimi, zejména
s vyhlaskou ¢. 309/2006 Sh. v platném znéni, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Dle vyhlasky 309/2006 Sbh. je pfi prfitomnosti vice nez jedné realiza¢ni firmy na stavenisti nutna
pritomnost koordinatora BOZP.

j) uUpravy pro bezbariérové uzivani staveb dotCenych odstranénim stavby na podkladu
katastralni mapy,

U dané demolice se nevyskytuji zadné vefejné prostranstvi vyzadujici bezbariérové uzivani staveb
dotcenych odstranénim stavby.
k) zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni.

Doprava bude probihat po stavajici pfijezdové komunikaci k danym pozemkim bez néjaky
zvlastnich opatreni. Zhotovitel stavby si v dostateCném casovém predstihu vyresi docasné
dopravni znaceni na pfisluSném dopravnim inspektoratu a odboru dopravy (MM T¥inec).

Vypracoval:  Pfemysl Cieslar



