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B.8.1 Technická zpráva 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

název stavby: 
 

„ULICE POŠTOVNÍ, TŘINEC – REKONSTRUKCE“ 
 

místo stavby: 
 
Místo stavby:          Třinec intravilán  

Katastrální území  Třinec, k.ú. 770892 

Kraj: Moravskoslezský 

Parc. č. pozemků:     2207/4, 2213, 2212, 2214 
 
Stavebník/Objednatel:  
 
    Město Třinec   

Jablunkovská 160 
739 61 Třinec 
IČO: 00297313 

 
Projektant:   

DOPRAPLAN s.r.o.  www.dopraplan.cz 
Přemyslovců 462/6 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČO: 054 11 572 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Dagmar Klajmonová, č. ČKAIT 1102568 – obor ID00 – Dopravní stavby 
 

Podzhotovitelé:         

- Polohopisné, výškopisné zaměření území a katastrální podklady – GEO 2010 Ing. Jiří Juřeník, 
Krakovská 1105/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 764 819 05 

- Rozbory asfaltových směsí a zkoušky PAU – TPA ČR, s.r.o., Vrbenská 31, 370 06 České 
Budějovice IČ: 251 228 35 

 

 

 

 

Objektová skladba v dokumentaci pro společné územní a stavební řízení: 
 

SO 101 Rekonstrukce ulice Poštovní  
SO 451 Rekonstrukce veřejného osvětlení 
SO 801 Sadové úpravy  
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Energie a média potřebné ke zhotovení stavby budou odebírána ze stávajících odběrných 
míst investora a spotřeba bude měřena a fakturována dle dohody. Bude zajištěno zhotovitelem 
stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

V průběhu výstavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. Odvodnění staveniště je řešeno do okolního terénu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Stavba bude prováděna tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem stávajícím 
pozemkům v dané lokalitě. Přístup na staveniště je možný po stávajících místních komunikacích 
z ulice 1.Máje, Staroměstská. Staveniště se nachází v zastavěném území města Třince. Je nutné 
zabezpečit staveniště zejména proti přístupu cizích osob. Vstupy na staveniště budou opatřeny 
informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu.  
 
 Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno zhotovitelem 
stavebních prací. Příjezd ke staveništi bude řešen po stávajících místních komunikacích. V případě 
poškození příjezdových komunikací bude provedeno jejich uvedení do původního stavu. Pojíždění 
bude povoleno pouze v rozsahu stavby daném hranicemi staveniště viz příloha F.1. Záborový 
elaborát, a také po veřejných komunikacích. Podrobněji bude organizace staveništní dopravy a 
zázemí stavby řešeno zhotovitelem.   

U vjezdů a vstupů na staveniště budou osazeny bezpečnostní a informační tabule (pozor 
staveniště a stavba nepovolaným vstup zakázán) dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. v platném znění. 
Při používání veřejné komunikace je nutno dodržovat právní a jiné předpisy.   

Staveniště není potřeba napojovat na stávající technickou infrastrukturu.  

Harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení.  

Po dobu výstavby dodavatel stavby zajistí čistění komunikací znečistěných staveništní 
dopravou. Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území HZS – přístup hasící technice v případě 
požáru, což znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební technikou. 

Projektant doporučuje provést před zahájením stavby zdokumentování stavu komunikací, po 
nichž bude jezdit staveništní doprava tak, aby následně mohly být řešeny otázky případně vzniklých 
škod. 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro 
přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávajících inženýrských sítí, nebo jejich zajištění 
zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet 
spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inž. sítí 
bude právně ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách, přívod 
elektrické energie je možné zajistit mobilním dieselovým agregátem. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby bude probíhat v souladu s podmínkami správců sítí. Stavba bude prováděna 
tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem stávajícím pozemkům v dané lokalitě. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

 

Zabezpečení ochrany staveniště 

Zajištění bezpečnosti se řídí obecně platnými předpisy, zejména: 
 zákon č. 361/2000 Sb. (v platném znění) Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 

plyne povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě 
znečištění této komunikace provedení očištění na konci pracovní směny, eventuálně i 
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několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění (§ 23) 
 Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění Zák. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

v platném znění), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 
komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním 
zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na 
veřejných komunikacích. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo 
zčásti umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně 
označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 
Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek 
v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, 
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. 

Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí 
podle příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. 

Staveniště musí splňovat podmínky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jedná se zejména o 
zajištění bezpečnosti dopravy a oddělení veřejné dopravy od stavby. 

Zabezpečení staveniště zajistí zhotovitel stavby. V rámci stavby je nutné zabezpečit 
především výkopy proti pádu osob. 
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Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 
vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při 
demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem. 

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo aspoň zaučeni v daném provozu. 
Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelné 
doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé.  

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, ale 
kontrolovatelném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny 
v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, 
řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, Policie ČR). 

V rámci stavby nebudou provedeny žádné asanace.  
 
Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), 
nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení 
stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby 
nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.   

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se 
stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru, denní a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk 
ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou 
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB.  V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně 
informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší §11 a 12 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. 

 
Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov. 

 
Prašnost 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u 
veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. 
Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
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Zabezpečení chráněných prostorů, území, objektů a ochranných pásem 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným 
územím, musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro 
zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou 
souvisejí. 

Po dobu výstavby je nutná ochrana zeleně v prostoru stavby, pokud se nekácí. 

Jde zejména o: 
• Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhlášku MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR  
• Zákon ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

• Zákon ČNR 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.  20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech 

V okolí staveniště a přepravních tras budou ochráněny dřeviny (stromy i keřové porosty), v žádném 
případě nesmí docházet k jejich poškození v průběhu stavby. 
 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot a 
jiných nečistot do stávajících vodotečí. V potřebných místech staveniště budou vybudovány provizorní 
zemní nádrže pro zachycení splachů ze staveniště. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně 
bez opevnění s přepadem do vodoteče. Velikost nádrže bude odpovídat velikosti přilehlého staveniště 
a celkové velikosti sváděné plochy. Tyto objekty budou součástí odvodnění staveniště a bude je řešit 
dodavatel stavby na své náklady. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Související předpisy: 
• Metodický pokyn ZP 05/2012 MŽP, Indikátory znečištění 
• ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude zřízeno na parcelách v majetku investora. Bude zajištěno zhotovitelem 
stavby. Veškeré dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Třinec. 

Obvod staveniště je dán čarou hranice stavby. Stavba je na stávajících silničních pozemcích. 

Výpis pozemků zasažených stavbou společně s přehledem jejích vlastníků je přílohou v této 
dokumentaci – viz. část F.1. - Záborový elaborát. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Stavbou budou dotčeny stávající chodníky na místních komunikacích ulice Poštovní a 
Staroměstská a stávající vjezdy k nemovitostem. Chodníky jsou vedeny po obou stranách komunikací. 
V rámci úprav/oprav místních komunikací budou zajištěny obchozí trasy pěších podél staveniště. 
Bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

V etapách výstavby, kde je požadováno převedení pěších v místě stavby, je nutné zřídit 
prostor pro pěší, který bude oddělen od prostoru staveniště ochranným oplocením dle požadavků 
BOZP.  
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Úprava prostoru pro pěší v prostoru staveniště bude řešena bezbariérově ve smyslu vyhlášky 
146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhl. 
č. 398/09 Sb.  

Úprava stávajících chodníků podél je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu 
s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Chodník je navržen s příčným sklonem 2.0 %. Místa pro přecházení jsou 
doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou pro nevidomé. Rovněž 
v místě sjezdů bude proveden varovný pás. Podélné sklony chodníku nepřekračují 8.33%. Chodník je 
od zeleně oddělen záhonovým obrubníkem výšky 70 mm, který tvoří vodící linii. V místě, kde chodník 
navazuje na oplocení a přilehlé budovy bude chodník ukončen bez záhonového obrubníku a vodící 
linii tvoří oplocení nebo přilehlá budova. V místě vjezdu k nemovitosti, kde je přirozená vodící linie 
vynechána na vzdálenost větší, než 8 m je osazena umělá vodící linie, kterou tvoří dlažba s vodící 
drážkou. 

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 
 

Nakládání s odpady 
 
Projekt nakládání s odpady z výstavby je řešen v příloze F.3. Projekt odpadového 

hospodářství.   

V průběhu stavby je zhotovitel povinen dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření ve znění pozdějších předpisů: 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č.  93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
• Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o 
změně vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou 
383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady z 17.října 2001, s účinností dnem 1.1.2002.    

Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení 
stavby do provozu pak správce příslušného úseku silnice. Při hospodaření s odpady budou 
respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.– Katalog odpadů, 
vyhláška   MŽP   č. 383/2001 Sb.   o podrobnostech   nakládání   s odpady, vyhláška   MŽP   č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
ostatní prováděcí předpisy, vždy ve znění pozdějších předpisů.   Původce musí s odpady nakládat tak, 
aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
potom zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití 
odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále 
je původce odpadu povinen odpad třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií 
a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do 
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, 
odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Při nakládání s nebezpečnými odpady je rovněž třeba 
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respektovat vyhl. MŽP ČR a MZd ČR č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (podle 
§ 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 
doby, než jsou předány oprávněné osobě. Doklady o nezávadném zneškodnění všech odpadů 
vzniklých při výstavbě budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny 
nebezpečné složky odpadu a rovněž využitelné složky odpadu (ty lze pouze materiálově využívat). 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.  Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Po dobu výstavby musí být k dispozici (v buňce na zařízení staveniště) materiály proti 
možným haváriím stavebních strojů (textilní sorbenty, sypké sorbenty – vapex, spilkleen, piliny apod., 
síťová lopata, hliníková lopata, řezivo – prkna, fošny, kůly, nádoby na zachycení ropné látky, krumpáč, 
sekyra, pila, palice, norná stěna). 

Místo odvozu vytrhaných pařezů a zbytků křovin je možné zpracovat dřevní hmotu 
štěpkováním. 

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na předepsanou 
skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti znečištění 
životního prostředí je povinností zhotovitele. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých při 
výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace odpadů a 
zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program odpadového 
hospodářství musí zhotovitel projednat s kompetentními orgány státní správy. 

 

 
Emise 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, výrobu asfaltů, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
• Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší 
• Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 

změně některých zákonů 
• Vyhlášku 383/2012, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Objem zemních prací je – předpoklad: 
 
Objem zemních prací je – předpoklad: 
Frézování asf. vrstvy ZAS T1     75 m3 

Bourání asf. vozovek         50 m3 

Bourání nestmelených vozovek     70 m3 
Výkop        40 m3 
Odstranění bet. částí      10 m3 

Aktivní zóna       40 m3 

  
 Materiál z vybouraných vozovek bude odvezen na skládku v souladu s programem 
odpadového hospodářství. Materiál ve stávající vozovce obsahující dehtové pojivo bude odvezen na 
dočasnou skládku a bude zpětně použit do vrstvy, která bude následně recyklována na místě 
dohromady s původním materiálem 
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Skládky materiálu včetně odpadů budou zajištěny dodavatelem stavby. Dodavatel stavby 
rovněž zajišťuje materiály pro stavbu. 

Vybourané hmoty budou odváženy na skládku dle dispozic investora. 

Venkovní plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých 
látek do ovzduší ani vod. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém 
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů, a to i při jejich skladování. Prašnost 
bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu 
na veřejné komunikace. Zhotovitel bude dodržovat hlukové limity stavebních strojů a dopravních 
prostředků, vhodnou technologií výstavby bude omezovat znečišťování ovzduší výfukovými plyny a 
prachem, dbát na ochranu vegetace před poškozením, dbát na ochranu proti znečišťování pozemních 
a povrchových vod a kanalizací, omezovat znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního 
materiálu a v případě znečištění bude provádět úklid komunikací. Dále je dodavatel povinen řídit se 
zákonem č.541/2020 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve 
smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady 
prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. V 
tomto smyslu musí být roztříděny a uloženy nebo likvidovány odpady ze stavby na odpovědnost 
organizace provádějící stavbu. Stavební suť (beton, cihly, asfaltové směsi) a směsný stavební odpad 
budou uloženy na skládkách k tomu určených. Plasty, dřevo a ocel budou přednostně předány 
k druhotnému zpracování. 
 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Části stavby se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí, dopravních staveb a 
dalších. 

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku 
nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky 
a deponie zemin a nebudou budovány objekty zařízení staveniště, výrobní zařízení a plochy se 
nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Předčasné předání, převzetí a používání připadá v úvahu u inženýrských sítí používaných pro 
stavbu a u přeložek cizích inženýrských sítí, které mohou být předány a převzaty ihned po dokončení 
a dány do provozu nezávisle na dokončení stavby. 

Přehled ochranných pásem 

Silniční ochranná pásma jsou dle § 30 zákona 13/1997 Sb. následující: 
• dálnice a rychlostní komunikace - 100 m od osy přilehlého jízdního pásu, 
• silnice I. tř. a MK I. tř. - 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 
• silnice II. a III. tř. a MK II. tř. - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 
V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním 

úřadem a za podmínek v povolení uvedených: 
• provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 
• provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě 

vozovky. 
Ochranná pásma komunikačních vedení dle §102 zákona č. 127/2005 Sb.: 
podzemní vedení - 1,5 m od krajního kabelu, nadzemní vedení dle pravomocného územního 

rozhodnutí. 
V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 
• bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo 

terénní úpravy 
• bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat 

konstrukce nebo jiná podobná zařízení 
Elektroenergetická ochranná pásma dle § 46 zákona 458/2000 Sb.: 
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nadzemní vedení  
 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace       7 m 
• pro vodiče s izolací základní      2 m 
• pro závěsná kabelová vedení      1 m 
 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    12 m   
 u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m  
 u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m 
  u napětí nad 400 kV      30 m 
 u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 
podzemní vedení 
 do 110 kV včetně 1 m po obou stranách krajního kabelu  
 nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu 
V ochranném pásmu je zakázáno: 
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
• provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 
Ochranná pásma zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu jsou podle 

§ 68 zákona č. 458/2000 Sb.: 

- u NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě 
strany od půdorysu  

- u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 
ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých 

podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo 
stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m (viz přílohu k zákonu). 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví 
nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a 
uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem 
držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie jsou podle § 87 zákona č. 
458/2000 Sb. 2,5 m od kraje zařízení. 

Stavební činnosti, umisťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování 
skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím 
písemným souhlasem a za podmínek stanovených držitelem licence provozujícího tato zařízení. 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.:  
Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Vodovodní potrubí nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)  
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje stoky)  
Kanalizace nad DN 500 2,5 m (od okraje stoky). 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 
• provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 

činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

• vysazovat trvalé porosty, 
• provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
• provádět terénní úpravy, 
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, 

pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 
Ochranná pásma vodního zdroje dle vyhlášených pásem. 
Ochranné pásmo lesa 50 m (od okraje lesních pozemků). 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění Zák.309/2006 Sb.  a NV č.591(2006 Sb. v platném znění), 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout 
potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) 
veřejnou dopravou. 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny. Stavba bude prováděna řádně vyškolenými pracovníky, kteří budou 
respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci, provádějící stavební a zejména 
bourací práce, musí být vybaveni osobními ochrannými a pracovními prostředky. 

Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel stavby. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dojde k obnově povrchu chodníku ze zámkové dlažby, dále budou provedeny úpravy 
v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (především doplnění varovných, signálních pásů, umělé vodící linie a 
výškové oddělení chodníku od vozovky). Chodníky mají příčný sklon 2,0 %, místa pro přecházení jsou 
doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou pro nevidomé. Rovněž 
v místě vjezdů bude proveden varovný pás. Podélné sklony chodníku nepřekračují 8,33 %. Chodník je 
od zeleně oddělen záhonovým obrubníkem výšky 70 mm, který tvoří vodící linii. V místě, kde chodník 
navazuje na oplocení a přilehlé budovy bude chodník ukončen bez záhonového obrubníku a vodící 
linii tvoří oplocení nebo přilehlá budova. V místě vjezdu k nemovitosti, kde je přirozená vodící linie 
vynechána na vzdálenost větší, než 8 m je osazena umělá vodící linie, kterou tvoří dlažba s vodící 
drážkou. Výška chodníku je 120 mm nad přilehlou vozovkou, vyrovnání mezi chodníkem, vjezdy, 
vstupy do vozovky a míst pro přecházení je řešeno rampou s max. sklonem 12,5 %. 

Povrch chodníku bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude 
mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 
0,5+tga. 

Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky nařízení vlády 
163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické návody TZUS 12.03.04. 
„Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ a musí být použity prvky pro varovné 
pásy. 

Podrobnosti bezbariérových úprav je řešeno v příloze 06.  bezbariérové řešení – detaily 
 

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Základní popis 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace (ul. Poštovní) v Třinci. Začátek 
úseku plánované rekonstrukce silnice bude v místě napojení na silnici II.třídy (II/468) ul. 1.Máje a 
konec je v místě napojení na zpevněné plochy nám. Míru. Začátek úpravy je v místě napojení na 
silnici II/468 ve staničení 0,003 70 a konec úpravy je ve staničení 0,178 40. Ve stávajícím stavu je 
uliční prostor podél vyjmenovaných místních komunikací lemován oboustrannou zástavbou přilehlých 
nemovitostí bytových domů nebo podnikatelských společností. Šířka prostoru mezi fasádami 
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přilehlých domů se pohybuje u všech ulic od 9,50 – 10,50m. Komunikace jsou lemovány 
oboustrannými chodníky.  

 
Součástí stavby je také, úprava napojení místní komunikace, parkovacích ploch, sjezdů a 

přilehlých chodníků, výměna uličních vpustí a doplnění nových vpustí a žlabů vč. přípojek na stáv. 
jednotnou kanalizaci, zajištění bezbariérového užívání v místech pro přecházení a rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Délka úseku rekonstrukce  je cca 175 m. 

Stávající silnice je provozována ve dvoupruhovém uspořádání ale v jednosměrném provozu. 
Na začátku úpravy je ul. Poštovní uslepena a od silnice II/468 (ul. 1.Máje) oddělena chodníkovou 
plochou vedenou podél  ul. 1.Máje. V rámci rekonstrukce ul. Poštovní dojde ke zrušení tohoto 
uslepení a tato komunikace bude nově napojena na sil. II/468. 

Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy (trhliny), dochází k deformaci vozovky a 
k postupné ztrátě životnosti asfaltové vozovky a k další degradaci vozovkových vrstev. Na základě 
závěrů s diagnostického průzkumu bylo po dohodě s investorem rozhodnuto, že  v celé délce 
rekonstruovaného úseku bude navržena obnova stmelených krytových vrstev v celkové tl.100mm 
s lokálními sanacemi. Budou provedeny nové asfaltové vrstvy tl. 60mm a tl. 40mm. Součástí stavby je 
také výměna stávajících silničních obrubníků, výměna uličních vpustí včetně jejich přípojek, obnova 
dopravního značení, atd. 

Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných možnostech a 
na investičních možnostech investora. 

V rámci stavby je řešena problematika převedení veškeré silniční doprav a pěších na všech 
stavbou dotčených komunikacích. Stavbou nejsou dotčené žádné jiné druhy dopravy (železniční, 
trolejová, letecká ani vodní). 

Harmonogram výstavby přeloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. 

Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy záchranného 
integrovaného systému a přístup pro majitele stávajících pozemků v blízkosti stavby. Řízení dopravy 
se bude řídit dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

V rámci této dokumentace je stavba rozdělena na 2 etapy výstavby, návrh počtu etap a 
provizorního dopravního značení je pouze předběžný. 
 
Převedení dopravy v místě staveniště 

Návrh výstavby je rozdělen na dvě etapy. Jednotlivé etapy jsou podrobně vykresleny v příloze  
B8.2 - Výkres postupu výstavby. Jedná se o předběžný návrh. Podrobný harmonogram výstavby 
předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. Projektant předpokládá, že délka výstavby bude cca 4 
měsíce. 

 
Stavební etapy: 
Předpoklad provádění stavby je ve dvou stavebních etapách.  
I.etapa – realizace km 0,000 – 0,108  …….. délka 1,5měsíce 
II.etapa – realizace km 0,108 – 0,179 ……. Délka 1,5měsíce 
Dokončovací etapa – instalace dopravního značení, délka dokončovacích prací je předpokládána 1,0 
měsíce 
Celková doby výstavby je 4 měsíce. 
 

Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy záchranného 
integrovaného systému. Během výstavby bude omezená přístupnost a dopravní obsluha přilehlých 
pozemků. Řízení dopravy se bude řídit dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 

S ohledem na polohu místních komunikací a jejich dopravní význam se tranzitní doprava 
neuvažuje. 
 
Převedení pěších během výstavby 

Stavbou budou dotčeny stávající chodníky na místních komunikacích ulice Poštovní a 
Staroměstská a stávající vjezdy k nemovitostem. Chodníky jsou vedeny po obou stranách komunikací. 
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V rámci úprav/oprav místních komunikací budou zajištěny obchozí trasy pěších podél staveniště. 
Bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

V etapách výstavby, kde je požadováno převedení pěších v místě stavby, je nutné zřídit 
prostor pro pěší, který bude oddělen od prostoru staveniště ochranným oplocením dle požadavků 
BOZP.  

 
Technické řešení 

Provizorní svislé dopravní značení bude provedeno v základní velikosti. 

Činná plocha - retroreflexní fólie třídy min. RA2. U zvýrazněné dopravní značky bude dopravní 
značka žlutozelený zvýrazněný podklad třídy RA3. 

Štít - stejná konstrukce jako pro stálé dopravní značky. 

Nosná konstrukce – jednotlivé značky budou umístěny (osazeny) jako značky přenosné. 
Nosnou konstrukcí přenosné dopravní značky je sloupek s červenobílým retroreflexním polepem min. 
třídy RA1 s osazením do přenosné podkladní desky schválené konstrukce. 

Přenosné dopravní značky budou umístěny tak, aby vodorovná vzdálenost bližšího okraje 
značky byla 0,3 – 4,0 m od jízdního nebo pomocného pruhu. Značky ani jejich nosné konstrukce 
nesmějí zasahovat do vymezeného průjezdného profilu komunikace. 

Značky budou umístěny spodním okrajem minimálně 0,6 m nad úrovní vozovky. 

V místě příčných uzávěr jsou umístěné směrovací desky se sestavou výstražných světel S7 
(signálu přerušovaného žlutého světla). Výstražná světla musí být pro užití na pozemních 
komunikacích schválena MD ČR. Napájení bude provedeno stálým napájením z mobilních zdrojů. 

Všechna dopravní zařízení musí být pro užití na pozemních komunikacích schválena MD ČR. 

Dočasná neplatnost svislých dopravních značek bude provedena přeškrtnutím páskou 
z retroreflexního materiálu s oranžově-černým pruhem širokým 50 mm. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení 
dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní 
užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

  
V rámci této dokumentace je stavba rozdělena na 2 etapy, návrh provizorního dopravního 

značení je pouze předběžný – bude projednáno s Policií ČR. Před zahájením stavby je nutno požádat 
silniční správní úřad o „Stanovení přechodné úpravy“. Podkladem pro stanovení bude návrh 
přechodného dopravního značení přizpůsoben skutečnému postupu výstavby dle požadavků 
zhotovitele. 

Návrh jednotlivých etap je znázorněn ve výkrese B.8.2 – Výkres postupu výstavby. Podrobný 
harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. Projektant předpokládá, že 
délka výstavby bude cca 4 měsíce. 

 
Při uzavírce dojde k osazení provizorního dopravního značení, které zahrnuje značku IP 22 

„Pozor výjezd vozidel stavby“, dále značku A 15 „Práce“ a značku B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Mimo vozidel stavby a dopravní obsluhu“. 

S ohledem na polohu místních komunikací a jejich dopravní význam se tranzitní doprava 
neuvažuje. 

Dopravně inženýrská opatření. Vzhledem k okolnosti, že dodavatel může zvolit jinou 
technologii výstavby a vedení dopravy musí být v souladu s aktuálním stavem stávajících komunikací 
a s aktuálním stavem současného dopravního značení, bude provizorní dopravní značení předloženo 
dodavatelem stavby ke stanovení před zahájením stavebních prací, které vyžadují vyznačení změny 
v dopravním provozu.  

Přístup na staveniště je možný po stávajících místních komunikacích. 
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Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy záchranného 
integrovaného systému. Stavební úpravy budou probíhat za omezeného provozu. Řízení dopravy se 
bude řídit dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Při provádění prací, které budou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím příslušného městského úřadu. Pokud si to vyžádá 
charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených 
osob.  

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební 
činnosti. Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby.   

Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, 
souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací s 
ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách. Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk – 
vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet 
motory naprázdno.  

Při výstavbě je nutné dbát na použití vhodných technologií, které nepříznivě neovlivní obytnou 
zástavbu. Při výstavbě v zástavbě nebo v blízkosti obytné zástavby je vhodné použít hutnící 
mechanismy bez vibračního efektu a jednotlivé konstrukční vrstvy hutnit jen vlastní hmotností a 
pojezdem mechanismu.   

Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným 
čištěním příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní 
komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 Sb., 
zákon o provozu na pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní směny, 
eventuálně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby budou 
osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění vozidel ze 
stavby.  
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou zahrnuty do 
nabídky dodavatele. 

Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, skládky materiálu či příjezdy na stavbu zajišťuje 
včetně veškerých projednání a povolení dodavatel stavby dle svých potřeb a požadavků. Pro umístění 
ploch zařízení staveniště je možné využít stávající parcely. Tyto parcely jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Ostravy. Výběr pozemku pro umístění staveniště je věcí zhotovitele stavby. 

Pro zařízení staveniště a skládkování materiálu jsou k dispozici plochy na pozemcích stavby.  
Dokumentace neřeší umístění skládek a objektů zařízení staveniště. Předpokládá se, že 

výroba asfaltových a betonových směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Předpoklad realizace je 2024. Projektant předpokládá, že délka výstavby bude cca 4 měsíce. 
 
 Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných možnostech a 
na investičních možnostech investora. 
 

 

V Ostravě, 03/2024        Ing. Dagmar Klajmonová 
 

 


