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1. Úvod 

 

Stávající stavba je využívána pro provoz sociálních služeb a jedná se o sociální péči 

poskytovanou touto organizací. Účel užívání objektu se tímto projektem nemění. Jedná se o 

výměnu starého již dosluhujícího výtahu za nový osobní evakuační výtah s nosností 630 kg / 

8 osob. 

Spolu s výměnou výtahu dojde k rekonstrukci vnitřního prostoru strojovny. Jedná se 

zejména o docílení požadované teploty ve strojovně v rozmezí +5 °C až +40 °C. Rovněž 

budou odstraněny a nahrazeny vnitřní omítky zdiva napadené plísněmi. 

 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 

Jedná se o výměnu výtahu a nedojde k narušení stávajícího vzhledu budovy. Výměna 

výtahu bude provedena za výtah bezbariérový, který bude sloužit jako evakuační výtah při 

požáru. V každém podlaží na rám dveří a ve výtahové kleci je proto nutné umístit cedulku 

s nápisem: „Tento výtah slouží k evakuaci osob“.  

 

 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení  a oslunění 

 

Nové jmenovité světlé rozměry výtahové klece budou 1,1 x 1,4 m. a budou provedeny 

z materiálů s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. 

Bližší specifikace ve výkresové dokumentaci. 

 

 

Větrání v létě bude zajištěno podtlakovým ventilátorem s průtokem 200 m3/h. 

Ventilátor umístěný ve strojovně bude spínaný termostatem, pokud teplota ve strojovně 

stoupne na hodnotu +25°C. Maximální teplota ve strojovně je stanovena na +40°C. 

Vytápění strojovny bude zajištěno novým topným panelem o výkonu 2,0 kW. 

Nastavení teploty bude prováděno přímo na topném panelu a bude činit +10°C, na kterou 

bude strojovna v zimním období vytápěna. Histogram četností venkovních teplot pod +10°C 

je zohledněn ve výpočtu spotřeby elektrické energie. Minimální teplota strojovny je stanovena 

na +5°C. 

Osvětlení bude ponecháno stávající. Výměnou luxfer za nové plastové okno se zlepší 

hodnota činitele denní osvětlenosti. 
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4. Technické a konstrukční řešení  

 

5.1. Odstraňování stávajících konstrukcí 

 

 Bourání stávajících konstrukcí bude provedeno dle výkresové dokumentace. Prašnost 

v době stavebních prací bude snížena na co nejmenší úroveň a sice zvýšeným úklidovým 

režimem. 

 

Bude provedeno odstranění a vybourání konstrukcí a prvků dle v rozsahu dle výkresu: 

- vybourání otvoru pro vyústění potrubí ventilace, 

- odstranění vnitřních omítek zdiva až na nosný podklad, 

- odstranění dveří a rozebrání luxfer, 

- kompletní demontáž starého výtahu 

- vybourání případně rozšíření otvorů ve stropě strojovny pro průchod lan 

- demontáž ocelových dosedů 

- jádrové vrtání průměru 250 mm do šachty výtahu pro osazení přetlakového potrubí 

- vybourání skleněných tvárnic ve zdivu vedle výtahu v 1NP a 2NP 

 

Na stavbě bude vzniklý odpad tříděn, řádně skladován v dočasně přistaveném kontejneru, tak 

aby se z něj neprášilo do okolního prostředí. Kontejner bude po bouracích pracích ihned 

odvezen na skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadních látek zajistí zhotovitel jejich 

řádné oddělení a bezpečnou likvidaci tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí. 

 Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky Vyhláška č. 

93/2016 Sb. 

 

Kód 17 0904 - Směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky 

           0,3 m3 

Kód 17 0101 – Beton 0,1 m3 

Kód 17 0405 – Železo a ocel        0,8 t 

Kód 17 02 01 - Dřevo 0,1 m3 

Kód 17 01 02 - Cihly 0,1 t 

Kód 17 06 04 – Izolační materiály netoxické 0,01 t 

Kód 20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené- obaly   0,05 t 

5.2. Práce hlavní stavební výroby 

 

a) Zemní práce 

 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 
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b) Základové konstrukce 

 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

c) Svislé konstrukce 

Po odstranění omítek napadených plísněmi, je v případě nutnosti dozdít drolící se 

zdivo např. cihlou plnou pálenou na maltu cementovou. 

Ve 2NP bude provedena SDK příčka tl. 100 mm s požární odolností EI30-DP1 včetně 

minerální vaty. 

Vzniklý otvor po odstranění skleněných tvárnic ve zdivu vedle výtahu v 1NP a 2NP 

bude zazděn pórobetonovou příčkovkou tl. 100 mm s provedením omítky a malby. 

 

d) Vodorovné nosné konstrukce 

Není předmětem tohoto projektu. Stávající nosná ocelová konstrukce vyhovuje svou 

únosností pro osazení nového výtahu. 

 

e) Střešní konstrukce 

 

 Není předmětem této projektové dokumentace. 

5.3. Práce přidružené stavební výroby 

a) Izolace proti vodě a radonu 

  

 Nejsou předmětem této projektové dokumentace. Prohlubeň ve výtahové šachta je v 

suchém stavu, nedochází k zatékání vody ani ke vzlínání. 

 

b) Tepelné izolace 

 Po osazení okna a dveří bude na ostění a nadpraží okna použita tepelná izolace 

v tloušťce 30 mm pro zakrytí připojovací spáry a eliminace tepelného mostu. Na izolaci bude 

provedena výztužná lepící stěrka se sklotextilní síťovinou a drásaná silikonová omítka. 

c) Izolace akustické 

 

 Nejsou předmětem dokumentace. 

d) Konstrukce klempířské 

 Okno bude osazeno vnitřním plastovým parapetem a vnějším plechovým 

pozinkovaným parapetem. 

e)  Zámečnické konstrukce 

 Součástí dveří bude zámek FAB 2017 s knoflíkem z vnitřní strany. 
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f) Výplně otvorů 

  

 Okno plastové 1900x1300 mm, pouze sklopné (větrací), izolační dvojsklo 4-16-4, 

teplý distanční rámeček, Uw = max 1,2 W/m²/K, parapet vnitřní plastový, vnější parapet 

ocelový plech pozinkovaný, okno bude opatřeno větrací štěrbinou po celé šířce, před výrobou 

nutno zaměřit stavební otvor po vybourání stávajících dveří 

 Dveře 800/1970 zateplené minerální vatou tl. 40 mm, plechové, konstrukce z 

válcovaných profilů, ve spodní části bude bezpodmínečně osazena větrací mřížka 500x100 

mm (čistá plocha mřížky min 300 cm²), před výrobou nutno zaměřit stavební otvor po 

vybourání stávajících dveří. Do dveří bude zakomponován zámek FAB 2017 s knoflíkem. 

 Šachetní dveře viz část D.2. Technologické zařízení výtahu. 

  

 Dle požadavků na vytvoření nového požárního úseku je nutné vyměnit dveřní křídla 

některých dveřních otvorů s minimální požární odolností těchto křídel min EI30 DP3-C 

s protipožárním zavíračem. 

 Do nové SDK příčky budou umístěny protipožární dveře s požární odolností min EI30 

DP3-C s protipožárním zavíračem. 

g) Úpravy povrchů 

  

Uvnitř strojovny budou po odstranění starých omítek ze stěn provedeny sanační 

omítky zdiva. zdivo bude opatřeno sanačním omítkovým systémem např. weber.san super. 

staré a drolící se části omítky je nutné odstranit až na nosný podklad, a plochu mechanicky 

očistit a dozdít chybějící části zdiva. Provedení první vrstvy weber.san super saz 860 v tl. 5 - 

10 mm, poté naneseme vlastní sanační vrstvu opět weber.san super saz 860 v tl. 10 -15 mm 

tak, aby celková tloušťka omítky byla min 20 mm. finální vrstvu bude tvořit 3- 4 mm silná 

vrstva jemné omítky weber.san 600. 

Omítky stropu budou provedeny na stávající polystyrén - lepící stěrka se sklotextilní 

síťovinou včetně přestěrkování + vnitřní štuková omítka. 

Ve výtahové šachtě bude po odstranění stávajících kotev provedeno vyspravení 

povrchu a kompletní výmalba šachty. 

Podlaha strojovny a dna výtahové šachty bude opatřena bezprašným nátěrem. 

 Malby vnitřních omítek – odstín dle požadavku investora. 

 h) Větrání 

Větrání strojovny v letních měsících bude zajištěno pomocí malého kruhového 

axiálního ventilátoru do potrubí DN100 s teplotním spínačem ventilátoru,  200 m3/h, 230 

V/50 Hz, max 50 W, ventilátor spíná pokud teplota interiéru v letním období stoupne nad 

25°C, použít termostat ke spínání externího ventilátoru, v zimním období bude ventilátor 

mimo provoz. Potrubí bude vyústěno skrze obvodovou stěnu vedle okna a opatřeno větrací 

nerezovou mřížkou se samotížnou žaluzií a síťkou proti hmyzu.  

Maximální teplota ve strojovně je stanovena na +40°C. 
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Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení je nutné zajistit přetlakové větrání ve 

výtahové šachtě. Do kovového potrubí SPIRO bude osazen kovový přetlakový axiální 

ventilátor do potrubí DN 200, 230V/50Hz, P = max 75 W , průtok min 450 m3/h při tlakové 

ztrátě 17,84 Pa, tlakovou ztrátu nutno upřesnit dle konkrétních instalovaných výrobků a typů 

mřížek. Přetlakový ventilátor bude spínán pouze při evakuačním režimu a bude napájen z 

běžné sítě + z náhradního zdroje výtahu = baterie ve strojovně výtahu. V době evakuace bude 

vytvářet přetlak ve výtahové šachtě. 

Přetlakový ventilátor bude spínán pouze při evakuačním režimu a bude napájen z 

běžné sítě + z náhradního zdroje výtahu = baterie ve strojovně výtahu. 

SPIRO potrubí a tvarovky budou chráněny protipožární izolací z minerální vaty tl. 40 

mm s hliníkovou vrchní vrstvou s požární odolností min EI 30 DP1. (třída reakce na oheň 

A1). 

i) Vytápění 

 

 Dle potřeby udržet teplotu ve strojovně nad +5°C, je nutné instalovat topný elektrický 

panel. Výkon panelu byl stanoven na 2000 W na základě výpočtu tepelné ztráty strojovny, 

která činí 1982 W – viz příloha 01. Roční orientační spotřeba elektrická energie byla 

stanovena na 1264,1 kWh.  

Nastavení teploty bude prováděno přímo na topném panelu a bude činit +10°C, na 

kterou bude strojovna v zimním období vytápěna. Histogram četností venkovních teplot pod 

+10°C je zohledněn ve výpočtu spotřeby elektrické energie. Minimální teplota strojovny je 

stanovena na +5°C. 

 

5. Závěr 

 

Upozornění projektanta: 

-     bližší informace o samotném výtahu viz část technologických zařízení D.2. 

- všechny stavební práce musí být prováděny dle technických pravidel a dle příslušných 

norem 

- během provádění prací, zejména bourání je nutno věnovat zvýšenou pozornost stavu 

nosných konstrukcí a v případě zjištění nebezpeční přizvat ke spolupráci statika 

- před zahájením výroby atypických a dodání typických výrobků je nutné provedení 

zvlášť zaměření na místě pro každou i opakující se konstrukci či výrobek  

- změny oproti projektové dokumentaci budou odsouhlaseny hlavním inženýrem 

projektu a zapsány do stavebního deníku 

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii 

příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, 
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technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, 

kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a 

odpovídá uvedeným parametrům. 

 

Výpis použitých norem a předpisů:  

 

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 

Harmonizovaná norma ČSN EN 81-20 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 

výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a 

nákladů 

Harmonizovaná norma ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 

- Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob 

a nákladů v existujících budovách 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pracoviště a pracovní prostředí, pracovní 

prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky 

Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

 Část 1: Vnější omítky 

 Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 
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ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody 

výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 

ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 730540-2 Teplená ochrana budov – Část 2:Požadavky. 
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