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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – aktualizace 2016 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2017 - 2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   únor 2017 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu. Druhá etapa pak je rozdělena na tři úseky stavby, které budou prováděny 
postupně. Úseky druhé etapy jsou děleny v rozsahu: 
 
Část A – úsek ul. Reymontova – ul. Nerudova 
Část B – úsek ul. Mánesova – ul. Reymontova 
Část C – začátek úseku – napojení na ul. Mánesovu 
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Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 - 
DÚR.  

Vydané územní rozhodnutí je součástí dokladové části.  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 
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g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490. 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 

SO 001.1 Příprava území - 1. etapa 
SO 001.2 Příprava území - 2. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa 
SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa 

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 
udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do 
VKP 
SO 102.1 Přístupové chodníky - 1. etapa 
SO 102.2 Přístupové chodníky - 2. etapa 

SO 302 Přeložka vodovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 401 Veřejné osvětlení 
  SO 401.1 Veřejné osvětlení – 1.etapa 
  SO 401.2 Veřejné osvětlení – 2.etapa 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

SO 403.1 Ochrana sdělovacích kabelů  - 1. etapa 
SO 403.2 Ochrana sdělovacích kabelů  - 2. etapa 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (bude realizován v rámci 2. etapy) 
SO 501 Přeložka plynovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801.1 Vegetační úpravy – 1. etapa 
SO 801.2 Vegetační úpravy – 2. etapa 

SO 901 Podzemní kontejnery 
  SO 901.1 Podzemní kontejnery – 1. etapa 
  SO 901.2 Podzemní kontejnery – 2. etapa 
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b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat po etapách. Uvažované etapy jsou po úsecích 
1. etapa – cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) – konec úseku  (km 0,72685) 
2. etapa – začátek řešeného úseku (km 0,000) - cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) 

Po ukončení 1. etapy přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky nivelety 
navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. Rovněž 
tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt není součástí projektové 
dokumentace. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – Nej TV (dřive Kabelová televize Třinec) 
SO 501 Přeložka plynovodu – RWE  
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu pod 
zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách min 2,0 – 2,25 ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících 
pěších tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím 
směrovém a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na 
navržený chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav je cca 727m. Vzhledem 
na rozsah stavby však byl rozdělen na dvě etapy výstavby. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 
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OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 

• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
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SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 700m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,0-2,25m šířky 
chodníku, 3,25-3,5m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací 
pruh odpovídá šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce 
prováděny s nejvyšší opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých 
stromů. 
Celkový rozsah trvalého záboru zpevněných ploch ve VKP činí cca 625m2, z čehož 135m2 
zabírají plochy pro podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace bude tedy 490m2.  

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 

V rámci druhé etapy stavby bude zábor VKP 427m2, z čehož 81m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 2. etapy stavby bude tedy 346m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,75-2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  

 
Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 

komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská  je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. 1 jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. V  části  mezi začátkem 
úseku a ul. Mánesovou je šířka vozovky 5,5m. Na parkovišti  navrženého ve střední části 
řešené ul. Malá Jablunkovská je situováno 13 šikmých stání pod úhlem 60o v rozměrech (2,9 x 
5,2m) z toho dvou stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu „O1“ o rozměrech 
(4,05 x 5,2m). Parkovací stání v místě napojení na ul. Mánesovu jsou navržena v počtu 6ti o 
rozměrech 3,55x4,5m, z toho jednoho stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
„O1“ o rozměrech (5,0 x 4,5m) 

Chodníky jsou v šířce 1,75-2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu 
směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  
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Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 
 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
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V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 

 
Okolo domu bude položena nopová fólie proti provlhání v šířce 1,0m do hloubky konstrukce  

chodníku a vytažená nad úroveň dlažby. 
 
Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  
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Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
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Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. V rámci druhé etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 714, 715, 716 a 717. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
povrchu v rámci udržovacích prací při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební 
povolení. Současně je také důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety 
chodníku podél ul. malé Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na 
hlavní pěší trasu. Součástí řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého 
pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
 
b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou napojeny vodovodní  řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

20

ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích kabelů. 
Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází pouze 
výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO je cca 730m. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO 
v celkovém počtu 25ks. Stožáry VO jsou osazovány v místech odpovídajících poloze 
stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu současného osvětlení v rámci modernizace a 
obnovy. 

 
Stavba 

Stavební objekt řeší veřejné osvětlení jízdních komunikací s parkovišti a chodníky v lokalitě 
činžovní zástavby na ulici Malá Jablunkovská . Navržené osvětlení je ve správě firmy Nehlsen 
Třinec a bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení nové kabelizace 
bude provedeno na rekonstruované rozvaděče VO, které jsou zakresleny v situačním plánu. 
Jedná se o rozvaděče  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7. 

Osvětlení  komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  

Zatřídění  komunikace dle ČSN EN 13 201-1-4 je ME5, tedy vozovka pro motorová vozidla 
s přilehlými chodníky a parkovišti. Osvětlení je navrženo  svítidly Schreder VOLTANA3-
/24LED/500mA/WW//41W 

v závěsné výšce 6m. Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je 
zakreslena v situačním plánu. Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle 
jednotlivých větví  veřejného osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění 
vlastních svítidel zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem , 
svorky nebudou používány . 

Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy 
budou demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  

Napojení nové osvětlovací soustavy bude provedeno ve stejném duchu jako byla napojena 
stávající osvětlovací soustava. Stávající kabelový rozvod je proveden kabely AYKY 4x35, které jsou 
smyčkované v jednotlivých sloupech VO a dále v jednotlivých rozvaděčích. Zokruhování jednotlivých 
svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích  zapojením příslušné větve pojistkového vývodu, či 
proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 

Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7 jsou 
oceloplechové rozvodnice osazena čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 
36let , jsou rozvodnice ve špatném stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. 
Přívodní kabely jsou zasekány pod omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 2-7. 
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Ve stejném místě bude osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody LSN 20D/3.   
Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. V rámci osazení 
nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády.  

Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu. V případě odbočky 
k telefonnímu automatu bude osazena dvoupojistková svorkovnice odbočná SR722-14 Z/Cu-odb. 

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze 
L , ochranný vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 
kabelem CYKY 3J1,5 . 

Stožáry VO budou žárově zinkované . Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry . 
Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci . 

Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech 
zvýšeného nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  

Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm .Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle pískového 
lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do připojovací svorky 
SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti zatažen 
do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm). Napojení 
telefonních automatů bude provedeno kabelem CYKY3x1,5 zataženým do chráničky 
KOPOFLEX09040 – 40mm. V místě křížení komunikace, což je napojení na jednotlivé rozvaděče 
RVO bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve výkopu 50x110cm bude obetonována polyetylénová 
chránička PE110. Trubky budou ve výkopu položeny na podkladní betonovou desku (směs C8/10-X0) 
a následně obetonovány (směs C23/30-XA1). Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot např. montážní pěnou. 

Část trasy bude vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm 
v chráničce KOPOFLEX 09063 – 63mm. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou fólií. Z 
posledního stožáru č. bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Křížení vozovky 
ulice Okružní bude řešeno protlakem délky cca 11m se zatažením polyetylénové chráničky PE110mm. 

Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury 
průměr 300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra 
stožáru bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 

Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s ostatními inženýrskými sítěmi budou toto 
vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření trasy a sloupů, 
které následně předá investorovi. 

Při demontáží a montáži stožárů  č.16 (stávající č.l24), č.22 (stávající č . l29), č.29 (stávající č. 
i 36) bude provedena demontáž a následně opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového 
systému 
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SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude 
u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 
V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablunkovská dojde k dotčení 

stávající kabelové sítě CETIN a.s. (dřive Telefonica O2).  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících sítí z hlediska uložení.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu sdělovacích kabelů křižujících ulici Malá 
Jablunkovská. 
Stávající kabelizace je různého stáří a některé kabely již nejsou v provozu. Jedná se o kabely typy 
TCEKE a dále starší kabely s hliníkovým jádrem TAKA .  
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do této zpevněné 
plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací 
dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech prostupů provést 
snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy, snížení 
uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí 
je 90cm), prodloužení stávajících prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou 
obetonovány a položení rezervní chráničky PE110– viz řez P. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 
90cm), které je za stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu 
dle délky prodloužení prostupu – cca 2m-5m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. 
Konce prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V těchto případech 
bude provedeno odkopání stávající chráničky a její obetonování, pokud již není provedeno. 
 V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Cetin s kabely kabelové televize, jejíž ochrana je 
řešena v samostatném stavebním objektu SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (dřive Kabelové televize 
Třinec).  Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a střídavé 
měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po dokončení přeložky bude 
provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci 
vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 

 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

23

Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě stávající komunikace v případě, že krytí stávající chráničky prostupu bude menší než 

80cm bude stávající chránička odkopána a obetonována dle řezu Q.  
3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 

kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy. Na 
stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS spoje budou vodotěsně 
upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez P. 

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
5. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců 
prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní rozšíření 
vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude u 
stávajících kabelů pouze prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP. 
 

V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablůnkovská  dojde k dotčení stávající 
kabelové sítě Kabelové televize Třinec.  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících rozvodů TKR z hlediska uložení v místě rozšířené 
komunikace.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu stávajícího sdělovacího vedení Kabelové 
televize v místě křížení  s novou komunikací.  

V dotčených úsecích se nachází jak metalická síť, která představuje koaxiální kabel uložený 
v polyetylénové trubce PVC75 případně PVC40 a dále se nachází v dané oblasti optická síť, kdy 
optický kabel 144f. je uložen v polyetylénové trubce HDPE40. V souběhu vedou vždy dvě optické 
trubky uložené v PVC trubce 110mm.   

Na ochranu kabelů v místě prostupů budou použity půlené chráničky A110PS – 110mm nebo 
A160PS-160mm. 
 
V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch dojde k dotčení stávající sítě televizních 
kabelových rozvodů, které byly zakresleny z podkladů společnosti Kabelová televize Třinec. 
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a někde dojde k rozšíření stávající komunikace.  Tím pádem se dostanou konce 
chrániček stávajících prostupů do této zpevněné plochy.   
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Kabelové vedení má stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací dochází také 
ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci.  
Proto je nutné v místech prostupů přes komunikaci provést snížení uložení kabelů od konce 
stávajícího prostupu po konec nové zpevněné plochy a dále vybudování nové chráničky v místě 
komunikace. V situační plánu je u každého dotčeného prostupu uveden způsob jeho ochrany.  
 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno: 

- odkopání stávající kabelové trasy (chráničky PVC75 nebo PVC110),  
- snížení uložení kabelů chrániček za novou krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení 

ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm),  
- ochrana stávajících chrániček prostupu (PVC75 a PVC110) uložením do půlených chrániček 

A110PS-110mm nebo A160PS-160mm,  které budou obetonovány  
- stávající snížení krytí, které je za stávajícím prostupem přes komunikaci bude posunuto do 

budoucího zeleného pásu. (předpokládané snížení krytí z 60cm v terénu na 90cm ve vozovce) 
- Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou a elektronickým označníkem.  
- Protáhnout nový prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 

 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V případech, kdy krytí 
stávající chráničky ve vozovce je 90cm a nedochází k rozšíření vozovky, bude ponechána stávající 
chránička bez další ochrany. Hloubka stávajících chrániček bude ověřena před zahájením prací 
sondou. 
 
V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Telefonica O2 s kabely kabelové televize.Tato 
ochrana je řešena v samostatném stavebním objektu SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů  Telefónica 
O2,a.s. Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky před záhozem kabelové rýhy,  bude provedena vizuální kontrola pracovníkem 
kabelové televize. Na kabelech pak nebude nutné provádět kontrolní měření elektrických a optických 
parametrů. 
 
Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení přenosových vlastnosti a elektrických parametrů dotčených  
metalických kabelů a optických parametrů optického kabelu .  
Pokládání kabelů  se bude  řídit  ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
 
Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí, 

především stávajících telefonních kabelů  v trase plánovaných sdělovacích kabelů. 
2. V místě křížení vedení kabelové televize s komunikací bude provedeno odkopání kabelové trasy , 

tedy stávající chráničky přes komunikaci. V případě uložení koaxiálního kabelu v chráničce 
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PVC75 bude provedena ochrana uložením do půlené chráničky A110PS-110mm. V případě dvou 
optických trubek uložených do trubky PVC110 bude provedena ochrana uložením do půlené 
chráničky A160PS-160mm. Souběžně s půlenou chráničkou bude do výkopu připoložena rezervní 
polyetylénová trubka PE110mm. Chráničky budou obetonovány a opatřeny výstražnou fólií. 
Uložení chrániček je patrné z výkresu řezů.   

3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 
kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy.  

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná 
fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes 
komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 
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Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  

 

SO 901 Podzemní kontejnery 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav bylo navrženo celkem 5 stanovišť pro podzemní kontejnery. Tyto byly navrženy 
s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové nádoby, které jsou 
zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený výkop. Uložení kontejnerů 
s kapacitou 3,0m3 je potřebné v hlobce 1,4-1,5m s dílčím prohloubením pro vytvoření podkladní 
vrstvy pro vodící konstrukci. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od navržené 
obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a pro 
oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
Trvalý zábor zpevněných ploch z VKP pro podzemní kontejnery činí 135m2. 
 

Stavba 
Na ul. Malá Jablunkovská podél rekonstruované komunikace bude provedeno pět  zpevněných ploch 
pro kontejnery na separovaný odpad – sklo, papír, plasty, netříděný odpad (PK1 – PK5). Situování 
jednotlivých stanovišť je patrno ze situace. Sběrné nádoby budou udržovány příslušným správcem 
(smluvní organizací spravující svoz odpadů ve městě Třinci). Jedná se o kontejnery o objemu – 3,0m3. 
 
Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, horní podlaha nadzemní části 
je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při vyprazdňování kontejneru je šachta 
chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje 
náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Tento systém zábrany /zábradlí) 
vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím 
sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří nadzemní část (rozměr 500x600 mm). 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči 
všem druhům čistících prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 
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Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská je odvedení dešťové vody z jejich povrchu. 

K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové úpravy stávajících uličních vpustí (18ks),  
jedná se o přeložky stávajících vpustí tj. jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh 
komunikace). Ve zbývajících případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní 
systém odvodnění komunikací (8ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti 
podzemních inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). 
Překládané vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou přípojkami 
z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do kanalizačních šachet resp. do 
potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) a u objektu č. p. 714 – 716) 
vzniká lokální „úžlabí, kde se může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo 
v rámci udržovacích prací jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení 
na chodník vedený podél vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude 
zajištěno odvodnění do přilehlého pásu zeleně. 
  
V místě navržené vpusti UV 8, přibližně ve středu řešeného úseku, která je nově navrženou uliční 
vpustí je nutné pro její napojení dílčí zábor zpevněných ploch, které jsou součástí VKP. Pro připojení 
na stávající kanalizaci bude položena přípojka v délce cca 8,0m. Vzhledem k navrženým stavebním 
úpravám pro vytvoření místa pro přecházení na opačnou stranu ul. Malá Jablunkovská v tomto místě, 
bude stávající povrch chodníku rozebrán a po provedení prací spojených s pokládkou přípojky uliční 
vpusti bude opětovně zadlážděn. 

1.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 
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1.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

1.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Pro 

navrženou plochu parkoviště bude vytvořeno vodorovné dopravní značení z betonových 
dlaždic v barvě kontrastující k návazné ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci, bude u vyhrazeného místa pro parkování „O1“ osazeno svislé dopravní značení 
IP12. V rámci výstavby dvou parkovišť vznikne podél ul. Malá Jablunkovská celkem 19 
šikmých  parkovacích míst (11x V10b-2,5/5,0m, 2x V 10f-3,5/5,0, 5x V10b-2,5/4,5m a 1x 
V 10f-3,5/4,5). Parkoviště budou vyznačena svislou doprav. zn. IP 11b-Parkoviště a IP12 + 
O1. V rámci úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,5m a vytvoření 
parkovacího pásu 2m) bude v prostoru křižovatky ul. Mánesova x malá Jablunkovská 
nastříkáno vodorovné dopravní značení V13a. Pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. 
Malá Jablunkovská bude při napojení vedlejších ulic osazena na straně parku 11x značka B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel, a při vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude 
osazena značka 11x IP4b – Jednosměrný provoz. V místě napojení dvou po sobě následujících 
křižovatkách v malém odstupu bude ke stávajícímu značení P2 – Hlavní komunikace na ul. 
Malá Jablunkovská doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. Rovněž při napojení 
vedlejších ramen křižovatky před ul. Čapkova, na ul. Reymontova a před ul. Nerudova bude 
ke stávajícímu značení P4+C3a doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

1.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 

Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Plošný zásah do území VKP bude cca 625m2, Zásah je nezbytný pro zachování 
průjezdného profilu komunikace v š. 3,25-3,5m a vytvoření podmínek pro statickou dopravu 
podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních 
prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a 
uložení podzemních kontejnerů, budou položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od 
navazujícího travnatého pásu VKP. Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou 
plochou parkovacího zálivu vyjma krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO. Za 
navrženou obrubu budou zasahovat pouze prodloužení chrániček stávajícího podzemního 
vedení sdělovacích kabelů a kabelů Nej TV. V případě jedné uliční vpusti UV8, v místě kde 
promenádní chodník je veden přes ul. Malá jablunkovská bude provedeno připojení na 
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stávající kanalizaci v délce cca 8m. Přípojka bude vedena pod stávající zpevněnou plochou 
chodníku, který bude v nezbytném rozsahu rozebrána a pro položení přípojky uliční vpusti 
uveden do původního stavu. 

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení , přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy múže být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
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rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň, šest stromů nacházejících se v ploše staveniště 
bude před zahájením stavby zkáceno. Na kácení bylo vydáno povolení – je součástí dokladové 
části. Ostatní zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  
 

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 
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• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk 
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu,  
� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 
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dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
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a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 
S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i bezpečný 
zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu nedojde k 
zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany 
zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

1. Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, 
že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí. 

2. Městský úřad Třinec – vzhledem k dotčení významného krajinného prvku (VKP), 
č.j.:ŽPaZ/VKP/827-16/P, 826-02/P/01Sz, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do registrovaného VKP. Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, va znění pozdějších 
předpisů byly zapracovány následující podmínky: 

• Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady 
• Odpady budou třízeny podle kategorií a druhů 
• V průběhu prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání snimi 
• Vzniklé odpady během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, 

která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Doklady budou 
předloženy OŽPaZ MÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby  

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, 
Pavlíkova 2264, 738 01 vydává: Souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením §31 odst. 4 
a §95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 

33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci stavby, tato a 
ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území.  
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6. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 
poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové území 
Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. 

7. Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, souhlasí 
s předloženou dokumentací, značky budou provedeny v souladu se stávajícím značením a 
platnými předpisy. 

8. ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. Podmínky 
týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou respektovány podmínky 
týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení. 

9. ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě 

10. GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním stavby. V blízkosti 
vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 

o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení. 

o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, - V 

místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , 
kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený chráničkou 
Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich 
neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 
0,5metru na obě strany. V místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen 
a odborně nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou 
dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník situovat takovým 
způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude 
zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 
pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude 
nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou 
do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván 
ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

12. Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, souhlasí 
s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací budou splněny před 
realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je vyžadováno osazení vybíracími koši a 
kalovou jímkou budou zapracovány v rámci dalšího stupně PD. Nejpozději před samotnou 
realizací bude uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční 
výstavby. Realizace přeložky bude zajištěna ze strany investora u SmVaK Ostrava 

13. Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě. 

14. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl podmínky, 
které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body upřesňující následnou 
realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění reproduktorů protipovodňového systému a 
propojení navrženého stožáru č. 33 se stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část 
týkající se objektu SO 401 byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. 
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15. Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku řešeného stavbou 
se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se stavbou, místní podmínky pro 
realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou splněny před a během realizace stavby 

16. Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 
kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před zahájením 
stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 

17. Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá námitky a 
souhlasí se záměrem a následnou realizací. 

 
 
 
V Ostravě 20.1.2017       Ing. Michal Kreutz 



 
 

UDI MORAVA s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 

 
 
 

REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 
JABLUNKOVSKÉ 

 

V TŘINCI – AKTUALIZACE 2016 
 

 

DOKUMENTACE PRODOKUMENTACE PRODOKUMENTACE PRODOKUMENTACE PRO    STAVSTAVSTAVSTAVEBNÍ POVOLENÍ EBNÍ POVOLENÍ EBNÍ POVOLENÍ EBNÍ POVOLENÍ 
VVVV    PODROBNOSTI DOKUMEPODROBNOSTI DOKUMEPODROBNOSTI DOKUMEPODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO NTACE PRO NTACE PRO NTACE PRO 

PROVEDENÍ STAVBYPROVEDENÍ STAVBYPROVEDENÍ STAVBYPROVEDENÍ STAVBY    
 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 
Objednatel: M ěsto T řinec  

Zodpov ědný projektant: Ing. Michal Kreutz 
Arch. číslo: 104/2016 

Termín dokon čení: únor 2017  



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

2

 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

3

 
 

Obsah je v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. Kterou se upravuje rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. 

 
OBSAH: 
  

1. Identifikační údaje ____________________________________________________________________6 
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b) Předpokládaný průběh stavby _________________________________________________________7 
c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na území rozhodnutí, 
nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek ______________________________________________8 
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití______________________________________8 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí ______________8 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření_______________________________8 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů __________________________________________________8 
a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro 
získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby _______________________________________8 
b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace________________________9 
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d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)_______________________________________________9 
e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum _____________________________9 
f) Diagnostický průzkum konstrukcí_______________________________________________________9 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech10 
h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) _____________________________________________________10 
i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 
v památkové zóně _______________________________________________________________________10 

4. Členění stavby_______________________________________________________________________10 
a) Způsob číslování a značení___________________________________________________________10 
b) Určení jednotlivých částí stavby_______________________________________________________11 
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory________________________11 

5. Podmínky realizace stavby _____________________________________________________________11 
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků ________________________________11 
b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti _______________________11 
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8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, 
dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a 
krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 
architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. _________________________________12 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí___________________________________13 

SO 001 Příprava území____________________________________________________________________13 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy ______________________________________________________15 
Směrové, výškové a šířkové řešení__________________________________________________________15 
Konstrukce zpevněných ploch _____________________________________________________________16 
Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. ______________________________________________17 
Kabelové vedení VN ____________________________________________________________________18 
Ochrana kabelů NN _____________________________________________________________________18 
Horkovodní potrubí _____________________________________________________________________18 
Dopravní značení svislé a vodorovné________________________________________________________18 

SO 302 Přeložka vodovodu_________________________________________________________________19 

SO 401 Veřejné osvětlení __________________________________________________________________20 

SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů _________________________________________________________22 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV ____________________________________________________________23 

SO 501 Přeložka plynovodu ________________________________________________________________25 

SO 801 Vegetační úpravy __________________________________________________________________25 

SO 901 Podzemní kontejnery_______________________________________________________________26 
Zpevněná část pod kontejnery _____________________________________________________________26 
Inženýrské sítě _________________________________________________________________________27 

8.2.2. Mostní objekty a zdi _________________________________________________________________27 

8.2.3. Odvodnění _________________________________________________________________________27 

2.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie ______________________________________________27 

2.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 28 

2.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace _________________________________________________28 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení _______________________________________________________28 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku_28 
c) Veřejné osvětlení___________________________________________________________________28 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace____________________________________________________________________________29 
e) Clony a sítě proti oslnění ____________________________________________________________29 

2.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů _______________________________________________29 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření__________________________________________29 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky ________________29 
a) Rozsah dotčení ____________________________________________________________________29 
b) Podmínky pro zásah________________________________________________________________30 
c) Způsob ochrany nebo úprav__________________________________________________________30 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby________________________________________________30 

11. Zásah stavby do území ______________________________________________________________31 
e) Bourací práce_____________________________________________________________________31 
f) Kácení mimolesní zeleně_____________________________________________________________31 
g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu___________________________________________31 
h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch__________________________________________31 
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i) Zásah do zemědělského půdního fondu_________________________________________________31 
j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa_________________________________________31 
k) Zásah do jiných pozemků ____________________________________________________________31 
l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků _____________________31 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby__________________________________________________32 
a) Všechny druhy energií______________________________________________________________32 
b) Telekomunikace___________________________________________________________________32 
c) Vodní hospodářství_________________________________________________________________32 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování_________________________________________32 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí __________________________________32 
a) Ochrana krajiny a přírody ___________________________________________________________32 
b) Hluk ____________________________________________________________________________33 
c) Emise z dopravy___________________________________________________________________33 
d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje__________________________________________33 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby________________________33 
f) Nakládání s odpady________________________________________________________________34 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti ______________________________________34 
a) Mechanická odolnost a stabilita_______________________________________________________35 
b) Požární bezpečnost _________________________________________________________________35 
c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ___________________________________________35 
d) Ochrana proti hluku ________________________________________________________________35 
e) Bezpečnost při užívání ______________________________________________________________35 
f) Úspora energie a ochrana tepla _______________________________________________________35 

15. Další požadavky ___________________________________________________________________36 
a) Zajištění užitných vlastností __________________________________________________________36 
b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace _____________________36 
c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ___________________________________36 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů __________________________________________________36 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – aktualizace 2016 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2017 - 2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   únor 2017 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu. Druhá etapa pak je rozdělena na tři úseky stavby, které budou prováděny 
postupně. Úseky druhé etapy jsou děleny v rozsahu: 
 
Část A – úsek ul. Reymontova – ul. Nerudova 
Část B – úsek ul. Mánesova – ul. Reymontova 
Část C – začátek úseku – napojení na ul. Mánesovu 
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Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 - 
DÚR.  

Vydané územní rozhodnutí je součástí dokladové části.  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

10

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490. 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 

SO 001.1 Příprava území - 1. etapa 
SO 001.2 Příprava území - 2. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa 
SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa 

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 
udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do 
VKP 
SO 102.1 Přístupové chodníky - 1. etapa 
SO 102.2 Přístupové chodníky - 2. etapa 

SO 302 Přeložka vodovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 401 Veřejné osvětlení 
  SO 401.1 Veřejné osvětlení – 1.etapa 
  SO 401.2 Veřejné osvětlení – 2.etapa 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

SO 403.1 Ochrana sdělovacích kabelů  - 1. etapa 
SO 403.2 Ochrana sdělovacích kabelů  - 2. etapa 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (bude realizován v rámci 2. etapy) 
SO 501 Přeložka plynovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801.1 Vegetační úpravy – 1. etapa 
SO 801.2 Vegetační úpravy – 2. etapa 

SO 901 Podzemní kontejnery 
  SO 901.1 Podzemní kontejnery – 1. etapa 
  SO 901.2 Podzemní kontejnery – 2. etapa 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

11

b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat po etapách. Uvažované etapy jsou po úsecích 
1. etapa – cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) – konec úseku  (km 0,72685) 
2. etapa – začátek řešeného úseku (km 0,000) - cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) 

Po ukončení 1. etapy přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky nivelety 
navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. Rovněž 
tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt není součástí projektové 
dokumentace. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – Nej TV (dřive Kabelová televize Třinec) 
SO 501 Přeložka plynovodu – RWE  
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu pod 
zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách min 2,0 – 2,25 ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících 
pěších tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím 
směrovém a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na 
navržený chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav je cca 727m. Vzhledem 
na rozsah stavby však byl rozdělen na dvě etapy výstavby. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 
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OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 

• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
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SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 700m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,0-2,25m šířky 
chodníku, 3,25-3,5m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací 
pruh odpovídá šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce 
prováděny s nejvyšší opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých 
stromů. 
Celkový rozsah trvalého záboru zpevněných ploch ve VKP činí cca 625m2, z čehož 135m2 
zabírají plochy pro podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace bude tedy 490m2.  

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 

V rámci druhé etapy stavby bude zábor VKP 427m2, z čehož 81m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 2. etapy stavby bude tedy 346m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,75-2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  

 
Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 

komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská  je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. 1 jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. V  části  mezi začátkem 
úseku a ul. Mánesovou je šířka vozovky 5,5m. Na parkovišti  navrženého ve střední části 
řešené ul. Malá Jablunkovská je situováno 13 šikmých stání pod úhlem 60o v rozměrech (2,9 x 
5,2m) z toho dvou stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu „O1“ o rozměrech 
(4,05 x 5,2m). Parkovací stání v místě napojení na ul. Mánesovu jsou navržena v počtu 6ti o 
rozměrech 3,55x4,5m, z toho jednoho stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
„O1“ o rozměrech (5,0 x 4,5m) 

Chodníky jsou v šířce 1,75-2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu 
směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  
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Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 
 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
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V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 

 
Okolo domu bude položena nopová fólie proti provlhání v šířce 1,0m do hloubky konstrukce  

chodníku a vytažená nad úroveň dlažby. 
 
Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  
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Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

19

Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. V rámci druhé etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 714, 715, 716 a 717. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
povrchu v rámci udržovacích prací při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební 
povolení. Současně je také důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety 
chodníku podél ul. malé Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na 
hlavní pěší trasu. Součástí řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého 
pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
 
b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou napojeny vodovodní  řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 
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ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích kabelů. 
Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází pouze 
výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO je cca 730m. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO 
v celkovém počtu 25ks. Stožáry VO jsou osazovány v místech odpovídajících poloze 
stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu současného osvětlení v rámci modernizace a 
obnovy. 

 
Stavba 

Stavební objekt řeší veřejné osvětlení jízdních komunikací s parkovišti a chodníky v lokalitě 
činžovní zástavby na ulici Malá Jablunkovská . Navržené osvětlení je ve správě firmy Nehlsen 
Třinec a bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení nové kabelizace 
bude provedeno na rekonstruované rozvaděče VO, které jsou zakresleny v situačním plánu. 
Jedná se o rozvaděče  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7. 

Osvětlení  komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  

Zatřídění  komunikace dle ČSN EN 13 201-1-4 je ME5, tedy vozovka pro motorová vozidla 
s přilehlými chodníky a parkovišti. Osvětlení je navrženo  svítidly Schreder VOLTANA3-
/24LED/500mA/WW//41W 

v závěsné výšce 6m. Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je 
zakreslena v situačním plánu. Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle 
jednotlivých větví  veřejného osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění 
vlastních svítidel zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem , 
svorky nebudou používány . 

Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy 
budou demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  

Napojení nové osvětlovací soustavy bude provedeno ve stejném duchu jako byla napojena 
stávající osvětlovací soustava. Stávající kabelový rozvod je proveden kabely AYKY 4x35, které jsou 
smyčkované v jednotlivých sloupech VO a dále v jednotlivých rozvaděčích. Zokruhování jednotlivých 
svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích  zapojením příslušné větve pojistkového vývodu, či 
proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 

Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7 jsou 
oceloplechové rozvodnice osazena čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 
36let , jsou rozvodnice ve špatném stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. 
Přívodní kabely jsou zasekány pod omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 2-7. 
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Ve stejném místě bude osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody LSN 20D/3.   
Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. V rámci osazení 
nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády.  

Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu. V případě odbočky 
k telefonnímu automatu bude osazena dvoupojistková svorkovnice odbočná SR722-14 Z/Cu-odb. 

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze 
L , ochranný vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 
kabelem CYKY 3J1,5 . 

Stožáry VO budou žárově zinkované . Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry . 
Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci . 

Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech 
zvýšeného nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  

Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm .Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle pískového 
lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do připojovací svorky 
SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti zatažen 
do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm). Napojení 
telefonních automatů bude provedeno kabelem CYKY3x1,5 zataženým do chráničky 
KOPOFLEX09040 – 40mm. V místě křížení komunikace, což je napojení na jednotlivé rozvaděče 
RVO bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve výkopu 50x110cm bude obetonována polyetylénová 
chránička PE110. Trubky budou ve výkopu položeny na podkladní betonovou desku (směs C8/10-X0) 
a následně obetonovány (směs C23/30-XA1). Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot např. montážní pěnou. 

Část trasy bude vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm 
v chráničce KOPOFLEX 09063 – 63mm. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou fólií. Z 
posledního stožáru č. bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Křížení vozovky 
ulice Okružní bude řešeno protlakem délky cca 11m se zatažením polyetylénové chráničky PE110mm. 

Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury 
průměr 300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra 
stožáru bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 

Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s ostatními inženýrskými sítěmi budou toto 
vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření trasy a sloupů, 
které následně předá investorovi. 

Při demontáží a montáži stožárů  č.16 (stávající č.l24), č.22 (stávající č . l29), č.29 (stávající č. 
i 36) bude provedena demontáž a následně opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového 
systému 
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SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude 
u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 
V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablunkovská dojde k dotčení 

stávající kabelové sítě CETIN a.s. (dřive Telefonica O2).  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících sítí z hlediska uložení.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu sdělovacích kabelů křižujících ulici Malá 
Jablunkovská. 
Stávající kabelizace je různého stáří a některé kabely již nejsou v provozu. Jedná se o kabely typy 
TCEKE a dále starší kabely s hliníkovým jádrem TAKA .  
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do této zpevněné 
plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací 
dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech prostupů provést 
snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy, snížení 
uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí 
je 90cm), prodloužení stávajících prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou 
obetonovány a položení rezervní chráničky PE110– viz řez P. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 
90cm), které je za stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu 
dle délky prodloužení prostupu – cca 2m-5m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. 
Konce prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V těchto případech 
bude provedeno odkopání stávající chráničky a její obetonování, pokud již není provedeno. 
 V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Cetin s kabely kabelové televize, jejíž ochrana je 
řešena v samostatném stavebním objektu SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (dřive Kabelové televize 
Třinec).  Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a střídavé 
měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po dokončení přeložky bude 
provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci 
vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
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Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě stávající komunikace v případě, že krytí stávající chráničky prostupu bude menší než 

80cm bude stávající chránička odkopána a obetonována dle řezu Q.  
3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 

kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy. Na 
stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS spoje budou vodotěsně 
upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez P. 

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
5. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců 
prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní rozšíření 
vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude u 
stávajících kabelů pouze prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP. 
 

V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablůnkovská  dojde k dotčení stávající 
kabelové sítě Kabelové televize Třinec.  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících rozvodů TKR z hlediska uložení v místě rozšířené 
komunikace.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu stávajícího sdělovacího vedení Kabelové 
televize v místě křížení  s novou komunikací.  

V dotčených úsecích se nachází jak metalická síť, která představuje koaxiální kabel uložený 
v polyetylénové trubce PVC75 případně PVC40 a dále se nachází v dané oblasti optická síť, kdy 
optický kabel 144f. je uložen v polyetylénové trubce HDPE40. V souběhu vedou vždy dvě optické 
trubky uložené v PVC trubce 110mm.   

Na ochranu kabelů v místě prostupů budou použity půlené chráničky A110PS – 110mm nebo 
A160PS-160mm. 
 
V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch dojde k dotčení stávající sítě televizních 
kabelových rozvodů, které byly zakresleny z podkladů společnosti Kabelová televize Třinec. 
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a někde dojde k rozšíření stávající komunikace.  Tím pádem se dostanou konce 
chrániček stávajících prostupů do této zpevněné plochy.   
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Kabelové vedení má stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací dochází také 
ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci.  
Proto je nutné v místech prostupů přes komunikaci provést snížení uložení kabelů od konce 
stávajícího prostupu po konec nové zpevněné plochy a dále vybudování nové chráničky v místě 
komunikace. V situační plánu je u každého dotčeného prostupu uveden způsob jeho ochrany.  
 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno: 

- odkopání stávající kabelové trasy (chráničky PVC75 nebo PVC110),  
- snížení uložení kabelů chrániček za novou krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení 

ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm),  
- ochrana stávajících chrániček prostupu (PVC75 a PVC110) uložením do půlených chrániček 

A110PS-110mm nebo A160PS-160mm,  které budou obetonovány  
- stávající snížení krytí, které je za stávajícím prostupem přes komunikaci bude posunuto do 

budoucího zeleného pásu. (předpokládané snížení krytí z 60cm v terénu na 90cm ve vozovce) 
- Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou a elektronickým označníkem.  
- Protáhnout nový prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 

 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V případech, kdy krytí 
stávající chráničky ve vozovce je 90cm a nedochází k rozšíření vozovky, bude ponechána stávající 
chránička bez další ochrany. Hloubka stávajících chrániček bude ověřena před zahájením prací 
sondou. 
 
V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Telefonica O2 s kabely kabelové televize.Tato 
ochrana je řešena v samostatném stavebním objektu SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů  Telefónica 
O2,a.s. Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky před záhozem kabelové rýhy,  bude provedena vizuální kontrola pracovníkem 
kabelové televize. Na kabelech pak nebude nutné provádět kontrolní měření elektrických a optických 
parametrů. 
 
Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení přenosových vlastnosti a elektrických parametrů dotčených  
metalických kabelů a optických parametrů optického kabelu .  
Pokládání kabelů  se bude  řídit  ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
 
Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí, 

především stávajících telefonních kabelů  v trase plánovaných sdělovacích kabelů. 
2. V místě křížení vedení kabelové televize s komunikací bude provedeno odkopání kabelové trasy , 

tedy stávající chráničky přes komunikaci. V případě uložení koaxiálního kabelu v chráničce 
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PVC75 bude provedena ochrana uložením do půlené chráničky A110PS-110mm. V případě dvou 
optických trubek uložených do trubky PVC110 bude provedena ochrana uložením do půlené 
chráničky A160PS-160mm. Souběžně s půlenou chráničkou bude do výkopu připoložena rezervní 
polyetylénová trubka PE110mm. Chráničky budou obetonovány a opatřeny výstražnou fólií. 
Uložení chrániček je patrné z výkresu řezů.   

3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 
kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy.  

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná 
fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes 
komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 
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Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  

 

SO 901 Podzemní kontejnery 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav bylo navrženo celkem 5 stanovišť pro podzemní kontejnery. Tyto byly navrženy 
s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové nádoby, které jsou 
zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený výkop. Uložení kontejnerů 
s kapacitou 3,0m3 je potřebné v hlobce 1,4-1,5m s dílčím prohloubením pro vytvoření podkladní 
vrstvy pro vodící konstrukci. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od navržené 
obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a pro 
oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
Trvalý zábor zpevněných ploch z VKP pro podzemní kontejnery činí 135m2. 
 

Stavba 
Na ul. Malá Jablunkovská podél rekonstruované komunikace bude provedeno pět  zpevněných ploch 
pro kontejnery na separovaný odpad – sklo, papír, plasty, netříděný odpad (PK1 – PK5). Situování 
jednotlivých stanovišť je patrno ze situace. Sběrné nádoby budou udržovány příslušným správcem 
(smluvní organizací spravující svoz odpadů ve městě Třinci). Jedná se o kontejnery o objemu – 3,0m3. 
 
Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, horní podlaha nadzemní části 
je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při vyprazdňování kontejneru je šachta 
chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje 
náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Tento systém zábrany /zábradlí) 
vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím 
sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří nadzemní část (rozměr 500x600 mm). 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči 
všem druhům čistících prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 
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Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská je odvedení dešťové vody z jejich povrchu. 

K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové úpravy stávajících uličních vpustí (18ks),  
jedná se o přeložky stávajících vpustí tj. jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh 
komunikace). Ve zbývajících případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní 
systém odvodnění komunikací (8ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti 
podzemních inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). 
Překládané vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou přípojkami 
z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do kanalizačních šachet resp. do 
potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) a u objektu č. p. 714 – 716) 
vzniká lokální „úžlabí, kde se může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo 
v rámci udržovacích prací jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení 
na chodník vedený podél vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude 
zajištěno odvodnění do přilehlého pásu zeleně. 
  
V místě navržené vpusti UV 8, přibližně ve středu řešeného úseku, která je nově navrženou uliční 
vpustí je nutné pro její napojení dílčí zábor zpevněných ploch, které jsou součástí VKP. Pro připojení 
na stávající kanalizaci bude položena přípojka v délce cca 8,0m. Vzhledem k navrženým stavebním 
úpravám pro vytvoření místa pro přecházení na opačnou stranu ul. Malá Jablunkovská v tomto místě, 
bude stávající povrch chodníku rozebrán a po provedení prací spojených s pokládkou přípojky uliční 
vpusti bude opětovně zadlážděn. 

1.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 
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1.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

1.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Pro 

navrženou plochu parkoviště bude vytvořeno vodorovné dopravní značení z betonových 
dlaždic v barvě kontrastující k návazné ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci, bude u vyhrazeného místa pro parkování „O1“ osazeno svislé dopravní značení 
IP12. V rámci výstavby dvou parkovišť vznikne podél ul. Malá Jablunkovská celkem 19 
šikmých  parkovacích míst (11x V10b-2,5/5,0m, 2x V 10f-3,5/5,0, 5x V10b-2,5/4,5m a 1x 
V 10f-3,5/4,5). Parkoviště budou vyznačena svislou doprav. zn. IP 11b-Parkoviště a IP12 + 
O1. V rámci úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,5m a vytvoření 
parkovacího pásu 2m) bude v prostoru křižovatky ul. Mánesova x malá Jablunkovská 
nastříkáno vodorovné dopravní značení V13a. Pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. 
Malá Jablunkovská bude při napojení vedlejších ulic osazena na straně parku 11x značka B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel, a při vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude 
osazena značka 11x IP4b – Jednosměrný provoz. V místě napojení dvou po sobě následujících 
křižovatkách v malém odstupu bude ke stávajícímu značení P2 – Hlavní komunikace na ul. 
Malá Jablunkovská doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. Rovněž při napojení 
vedlejších ramen křižovatky před ul. Čapkova, na ul. Reymontova a před ul. Nerudova bude 
ke stávajícímu značení P4+C3a doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

1.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 

Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Plošný zásah do území VKP bude cca 625m2, Zásah je nezbytný pro zachování 
průjezdného profilu komunikace v š. 3,25-3,5m a vytvoření podmínek pro statickou dopravu 
podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních 
prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a 
uložení podzemních kontejnerů, budou položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od 
navazujícího travnatého pásu VKP. Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou 
plochou parkovacího zálivu vyjma krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO. Za 
navrženou obrubu budou zasahovat pouze prodloužení chrániček stávajícího podzemního 
vedení sdělovacích kabelů a kabelů Nej TV. V případě jedné uliční vpusti UV8, v místě kde 
promenádní chodník je veden přes ul. Malá jablunkovská bude provedeno připojení na 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

30

stávající kanalizaci v délce cca 8m. Přípojka bude vedena pod stávající zpevněnou plochou 
chodníku, který bude v nezbytném rozsahu rozebrána a pro položení přípojky uliční vpusti 
uveden do původního stavu. 

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení , přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy múže být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
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rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň, šest stromů nacházejících se v ploše staveniště 
bude před zahájením stavby zkáceno. Na kácení bylo vydáno povolení – je součástí dokladové 
části. Ostatní zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  
 

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 
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• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk 
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu,  
� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 
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dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
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a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 
S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i bezpečný 
zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu nedojde k 
zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany 
zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

1. Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, 
že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí. 

2. Městský úřad Třinec – vzhledem k dotčení významného krajinného prvku (VKP), 
č.j.:ŽPaZ/VKP/827-16/P, 826-02/P/01Sz, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do registrovaného VKP. Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, va znění pozdějších 
předpisů byly zapracovány následující podmínky: 

• Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady 
• Odpady budou třízeny podle kategorií a druhů 
• V průběhu prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání snimi 
• Vzniklé odpady během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, 

která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Doklady budou 
předloženy OŽPaZ MÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby  

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, 
Pavlíkova 2264, 738 01 vydává: Souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením §31 odst. 4 
a §95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 

33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci stavby, tato a 
ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území.  
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6. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 
poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové území 
Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. 

7. Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, souhlasí 
s předloženou dokumentací, značky budou provedeny v souladu se stávajícím značením a 
platnými předpisy. 

8. ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. Podmínky 
týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou respektovány podmínky 
týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení. 

9. ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě 

10. GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním stavby. V blízkosti 
vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 

o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení. 

o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, - V 

místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , 
kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený chráničkou 
Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich 
neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 
0,5metru na obě strany. V místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen 
a odborně nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou 
dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník situovat takovým 
způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude 
zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 
pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude 
nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou 
do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván 
ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

12. Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, souhlasí 
s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací budou splněny před 
realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je vyžadováno osazení vybíracími koši a 
kalovou jímkou budou zapracovány v rámci dalšího stupně PD. Nejpozději před samotnou 
realizací bude uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční 
výstavby. Realizace přeložky bude zajištěna ze strany investora u SmVaK Ostrava 

13. Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě. 

14. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl podmínky, 
které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body upřesňující následnou 
realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění reproduktorů protipovodňového systému a 
propojení navrženého stožáru č. 33 se stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část 
týkající se objektu SO 401 byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. 
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15. Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku řešeného stavbou 
se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se stavbou, místní podmínky pro 
realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou splněny před a během realizace stavby 

16. Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 
kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před zahájením 
stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 

17. Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá námitky a 
souhlasí se záměrem a následnou realizací. 

 
 
 
V Ostravě 20.1.2017       Ing. Michal Kreutz 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – aktualizace 2016 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2017 - 2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   únor 2017 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu. Druhá etapa pak je rozdělena na tři úseky stavby, které budou prováděny 
postupně. Úseky druhé etapy jsou děleny v rozsahu: 
 
Část A – úsek ul. Reymontova – ul. Nerudova 
Část B – úsek ul. Mánesova – ul. Reymontova 
Část C – začátek úseku – napojení na ul. Mánesovu 
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Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 - 
DÚR.  

Vydané územní rozhodnutí je součástí dokladové části.  
 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

9

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

10

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490. 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 

SO 001.1 Příprava území - 1. etapa 
SO 001.2 Příprava území - 2. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa 
SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa 

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 
udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do 
VKP 
SO 102.1 Přístupové chodníky - 1. etapa 
SO 102.2 Přístupové chodníky - 2. etapa 

SO 302 Přeložka vodovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 401 Veřejné osvětlení 
  SO 401.1 Veřejné osvětlení – 1.etapa 
  SO 401.2 Veřejné osvětlení – 2.etapa 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

SO 403.1 Ochrana sdělovacích kabelů  - 1. etapa 
SO 403.2 Ochrana sdělovacích kabelů  - 2. etapa 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (bude realizován v rámci 2. etapy) 
SO 501 Přeložka plynovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801.1 Vegetační úpravy – 1. etapa 
SO 801.2 Vegetační úpravy – 2. etapa 

SO 901 Podzemní kontejnery 
  SO 901.1 Podzemní kontejnery – 1. etapa 
  SO 901.2 Podzemní kontejnery – 2. etapa 
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b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat po etapách. Uvažované etapy jsou po úsecích 
1. etapa – cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) – konec úseku  (km 0,72685) 
2. etapa – začátek řešeného úseku (km 0,000) - cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) 

Po ukončení 1. etapy přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky nivelety 
navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. Rovněž 
tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt není součástí projektové 
dokumentace. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – Nej TV (dřive Kabelová televize Třinec) 
SO 501 Přeložka plynovodu – RWE  
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu pod 
zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách min 2,0 – 2,25 ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících 
pěších tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím 
směrovém a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na 
navržený chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav je cca 727m. Vzhledem 
na rozsah stavby však byl rozdělen na dvě etapy výstavby. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 
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OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 

• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
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SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 700m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,0-2,25m šířky 
chodníku, 3,25-3,5m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací 
pruh odpovídá šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce 
prováděny s nejvyšší opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých 
stromů. 
Celkový rozsah trvalého záboru zpevněných ploch ve VKP činí cca 625m2, z čehož 135m2 
zabírají plochy pro podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace bude tedy 490m2.  

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 

V rámci druhé etapy stavby bude zábor VKP 427m2, z čehož 81m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 2. etapy stavby bude tedy 346m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,75-2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  

 
Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 

komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská  je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. 1 jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. V  části  mezi začátkem 
úseku a ul. Mánesovou je šířka vozovky 5,5m. Na parkovišti  navrženého ve střední části 
řešené ul. Malá Jablunkovská je situováno 13 šikmých stání pod úhlem 60o v rozměrech (2,9 x 
5,2m) z toho dvou stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu „O1“ o rozměrech 
(4,05 x 5,2m). Parkovací stání v místě napojení na ul. Mánesovu jsou navržena v počtu 6ti o 
rozměrech 3,55x4,5m, z toho jednoho stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
„O1“ o rozměrech (5,0 x 4,5m) 

Chodníky jsou v šířce 1,75-2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu 
směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  
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Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 
 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
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V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 

 
Okolo domu bude položena nopová fólie proti provlhání v šířce 1,0m do hloubky konstrukce  

chodníku a vytažená nad úroveň dlažby. 
 
Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  
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Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
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Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. V rámci druhé etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 714, 715, 716 a 717. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
povrchu v rámci udržovacích prací při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební 
povolení. Současně je také důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety 
chodníku podél ul. malé Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na 
hlavní pěší trasu. Součástí řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého 
pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
 
b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou napojeny vodovodní  řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 
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ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích kabelů. 
Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází pouze 
výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO je cca 730m. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO 
v celkovém počtu 25ks. Stožáry VO jsou osazovány v místech odpovídajících poloze 
stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu současného osvětlení v rámci modernizace a 
obnovy. 

 
Stavba 

Stavební objekt řeší veřejné osvětlení jízdních komunikací s parkovišti a chodníky v lokalitě 
činžovní zástavby na ulici Malá Jablunkovská . Navržené osvětlení je ve správě firmy Nehlsen 
Třinec a bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení nové kabelizace 
bude provedeno na rekonstruované rozvaděče VO, které jsou zakresleny v situačním plánu. 
Jedná se o rozvaděče  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7. 

Osvětlení  komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  

Zatřídění  komunikace dle ČSN EN 13 201-1-4 je ME5, tedy vozovka pro motorová vozidla 
s přilehlými chodníky a parkovišti. Osvětlení je navrženo  svítidly Schreder VOLTANA3-
/24LED/500mA/WW//41W 

v závěsné výšce 6m. Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je 
zakreslena v situačním plánu. Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle 
jednotlivých větví  veřejného osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění 
vlastních svítidel zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem , 
svorky nebudou používány . 

Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy 
budou demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  

Napojení nové osvětlovací soustavy bude provedeno ve stejném duchu jako byla napojena 
stávající osvětlovací soustava. Stávající kabelový rozvod je proveden kabely AYKY 4x35, které jsou 
smyčkované v jednotlivých sloupech VO a dále v jednotlivých rozvaděčích. Zokruhování jednotlivých 
svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích  zapojením příslušné větve pojistkového vývodu, či 
proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 

Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7 jsou 
oceloplechové rozvodnice osazena čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 
36let , jsou rozvodnice ve špatném stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. 
Přívodní kabely jsou zasekány pod omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 2-7. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

21

Ve stejném místě bude osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody LSN 20D/3.   
Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. V rámci osazení 
nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády.  

Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu. V případě odbočky 
k telefonnímu automatu bude osazena dvoupojistková svorkovnice odbočná SR722-14 Z/Cu-odb. 

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze 
L , ochranný vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 
kabelem CYKY 3J1,5 . 

Stožáry VO budou žárově zinkované . Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry . 
Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci . 

Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech 
zvýšeného nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  

Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm .Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle pískového 
lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do připojovací svorky 
SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti zatažen 
do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm). Napojení 
telefonních automatů bude provedeno kabelem CYKY3x1,5 zataženým do chráničky 
KOPOFLEX09040 – 40mm. V místě křížení komunikace, což je napojení na jednotlivé rozvaděče 
RVO bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve výkopu 50x110cm bude obetonována polyetylénová 
chránička PE110. Trubky budou ve výkopu položeny na podkladní betonovou desku (směs C8/10-X0) 
a následně obetonovány (směs C23/30-XA1). Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot např. montážní pěnou. 

Část trasy bude vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm 
v chráničce KOPOFLEX 09063 – 63mm. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou fólií. Z 
posledního stožáru č. bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Křížení vozovky 
ulice Okružní bude řešeno protlakem délky cca 11m se zatažením polyetylénové chráničky PE110mm. 

Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury 
průměr 300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra 
stožáru bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 

Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s ostatními inženýrskými sítěmi budou toto 
vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření trasy a sloupů, 
které následně předá investorovi. 

Při demontáží a montáži stožárů  č.16 (stávající č.l24), č.22 (stávající č . l29), č.29 (stávající č. 
i 36) bude provedena demontáž a následně opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového 
systému 
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SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude 
u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 
V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablunkovská dojde k dotčení 

stávající kabelové sítě CETIN a.s. (dřive Telefonica O2).  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících sítí z hlediska uložení.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu sdělovacích kabelů křižujících ulici Malá 
Jablunkovská. 
Stávající kabelizace je různého stáří a některé kabely již nejsou v provozu. Jedná se o kabely typy 
TCEKE a dále starší kabely s hliníkovým jádrem TAKA .  
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do této zpevněné 
plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací 
dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech prostupů provést 
snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy, snížení 
uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí 
je 90cm), prodloužení stávajících prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou 
obetonovány a položení rezervní chráničky PE110– viz řez P. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 
90cm), které je za stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu 
dle délky prodloužení prostupu – cca 2m-5m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. 
Konce prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V těchto případech 
bude provedeno odkopání stávající chráničky a její obetonování, pokud již není provedeno. 
 V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Cetin s kabely kabelové televize, jejíž ochrana je 
řešena v samostatném stavebním objektu SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (dřive Kabelové televize 
Třinec).  Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a střídavé 
měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po dokončení přeložky bude 
provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci 
vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
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Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě stávající komunikace v případě, že krytí stávající chráničky prostupu bude menší než 

80cm bude stávající chránička odkopána a obetonována dle řezu Q.  
3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 

kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy. Na 
stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS spoje budou vodotěsně 
upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez P. 

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
5. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců 
prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní rozšíření 
vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude u 
stávajících kabelů pouze prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP. 
 

V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablůnkovská  dojde k dotčení stávající 
kabelové sítě Kabelové televize Třinec.  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících rozvodů TKR z hlediska uložení v místě rozšířené 
komunikace.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu stávajícího sdělovacího vedení Kabelové 
televize v místě křížení  s novou komunikací.  

V dotčených úsecích se nachází jak metalická síť, která představuje koaxiální kabel uložený 
v polyetylénové trubce PVC75 případně PVC40 a dále se nachází v dané oblasti optická síť, kdy 
optický kabel 144f. je uložen v polyetylénové trubce HDPE40. V souběhu vedou vždy dvě optické 
trubky uložené v PVC trubce 110mm.   

Na ochranu kabelů v místě prostupů budou použity půlené chráničky A110PS – 110mm nebo 
A160PS-160mm. 
 
V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch dojde k dotčení stávající sítě televizních 
kabelových rozvodů, které byly zakresleny z podkladů společnosti Kabelová televize Třinec. 
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a někde dojde k rozšíření stávající komunikace.  Tím pádem se dostanou konce 
chrániček stávajících prostupů do této zpevněné plochy.   
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Kabelové vedení má stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací dochází také 
ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci.  
Proto je nutné v místech prostupů přes komunikaci provést snížení uložení kabelů od konce 
stávajícího prostupu po konec nové zpevněné plochy a dále vybudování nové chráničky v místě 
komunikace. V situační plánu je u každého dotčeného prostupu uveden způsob jeho ochrany.  
 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno: 

- odkopání stávající kabelové trasy (chráničky PVC75 nebo PVC110),  
- snížení uložení kabelů chrániček za novou krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení 

ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm),  
- ochrana stávajících chrániček prostupu (PVC75 a PVC110) uložením do půlených chrániček 

A110PS-110mm nebo A160PS-160mm,  které budou obetonovány  
- stávající snížení krytí, které je za stávajícím prostupem přes komunikaci bude posunuto do 

budoucího zeleného pásu. (předpokládané snížení krytí z 60cm v terénu na 90cm ve vozovce) 
- Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou a elektronickým označníkem.  
- Protáhnout nový prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 

 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V případech, kdy krytí 
stávající chráničky ve vozovce je 90cm a nedochází k rozšíření vozovky, bude ponechána stávající 
chránička bez další ochrany. Hloubka stávajících chrániček bude ověřena před zahájením prací 
sondou. 
 
V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Telefonica O2 s kabely kabelové televize.Tato 
ochrana je řešena v samostatném stavebním objektu SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů  Telefónica 
O2,a.s. Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky před záhozem kabelové rýhy,  bude provedena vizuální kontrola pracovníkem 
kabelové televize. Na kabelech pak nebude nutné provádět kontrolní měření elektrických a optických 
parametrů. 
 
Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení přenosových vlastnosti a elektrických parametrů dotčených  
metalických kabelů a optických parametrů optického kabelu .  
Pokládání kabelů  se bude  řídit  ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
 
Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí, 

především stávajících telefonních kabelů  v trase plánovaných sdělovacích kabelů. 
2. V místě křížení vedení kabelové televize s komunikací bude provedeno odkopání kabelové trasy , 

tedy stávající chráničky přes komunikaci. V případě uložení koaxiálního kabelu v chráničce 
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PVC75 bude provedena ochrana uložením do půlené chráničky A110PS-110mm. V případě dvou 
optických trubek uložených do trubky PVC110 bude provedena ochrana uložením do půlené 
chráničky A160PS-160mm. Souběžně s půlenou chráničkou bude do výkopu připoložena rezervní 
polyetylénová trubka PE110mm. Chráničky budou obetonovány a opatřeny výstražnou fólií. 
Uložení chrániček je patrné z výkresu řezů.   

3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 
kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy.  

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná 
fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes 
komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 
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Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  

 

SO 901 Podzemní kontejnery 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav bylo navrženo celkem 5 stanovišť pro podzemní kontejnery. Tyto byly navrženy 
s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové nádoby, které jsou 
zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený výkop. Uložení kontejnerů 
s kapacitou 3,0m3 je potřebné v hlobce 1,4-1,5m s dílčím prohloubením pro vytvoření podkladní 
vrstvy pro vodící konstrukci. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od navržené 
obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a pro 
oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
Trvalý zábor zpevněných ploch z VKP pro podzemní kontejnery činí 135m2. 
 

Stavba 
Na ul. Malá Jablunkovská podél rekonstruované komunikace bude provedeno pět  zpevněných ploch 
pro kontejnery na separovaný odpad – sklo, papír, plasty, netříděný odpad (PK1 – PK5). Situování 
jednotlivých stanovišť je patrno ze situace. Sběrné nádoby budou udržovány příslušným správcem 
(smluvní organizací spravující svoz odpadů ve městě Třinci). Jedná se o kontejnery o objemu – 3,0m3. 
 
Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, horní podlaha nadzemní části 
je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při vyprazdňování kontejneru je šachta 
chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje 
náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Tento systém zábrany /zábradlí) 
vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím 
sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří nadzemní část (rozměr 500x600 mm). 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči 
všem druhům čistících prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 
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Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská je odvedení dešťové vody z jejich povrchu. 

K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové úpravy stávajících uličních vpustí (18ks),  
jedná se o přeložky stávajících vpustí tj. jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh 
komunikace). Ve zbývajících případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní 
systém odvodnění komunikací (8ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti 
podzemních inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). 
Překládané vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou přípojkami 
z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do kanalizačních šachet resp. do 
potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) a u objektu č. p. 714 – 716) 
vzniká lokální „úžlabí, kde se může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo 
v rámci udržovacích prací jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení 
na chodník vedený podél vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude 
zajištěno odvodnění do přilehlého pásu zeleně. 
  
V místě navržené vpusti UV 8, přibližně ve středu řešeného úseku, která je nově navrženou uliční 
vpustí je nutné pro její napojení dílčí zábor zpevněných ploch, které jsou součástí VKP. Pro připojení 
na stávající kanalizaci bude položena přípojka v délce cca 8,0m. Vzhledem k navrženým stavebním 
úpravám pro vytvoření místa pro přecházení na opačnou stranu ul. Malá Jablunkovská v tomto místě, 
bude stávající povrch chodníku rozebrán a po provedení prací spojených s pokládkou přípojky uliční 
vpusti bude opětovně zadlážděn. 

1.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 
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1.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

1.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Pro 

navrženou plochu parkoviště bude vytvořeno vodorovné dopravní značení z betonových 
dlaždic v barvě kontrastující k návazné ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci, bude u vyhrazeného místa pro parkování „O1“ osazeno svislé dopravní značení 
IP12. V rámci výstavby dvou parkovišť vznikne podél ul. Malá Jablunkovská celkem 19 
šikmých  parkovacích míst (11x V10b-2,5/5,0m, 2x V 10f-3,5/5,0, 5x V10b-2,5/4,5m a 1x 
V 10f-3,5/4,5). Parkoviště budou vyznačena svislou doprav. zn. IP 11b-Parkoviště a IP12 + 
O1. V rámci úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,5m a vytvoření 
parkovacího pásu 2m) bude v prostoru křižovatky ul. Mánesova x malá Jablunkovská 
nastříkáno vodorovné dopravní značení V13a. Pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. 
Malá Jablunkovská bude při napojení vedlejších ulic osazena na straně parku 11x značka B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel, a při vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude 
osazena značka 11x IP4b – Jednosměrný provoz. V místě napojení dvou po sobě následujících 
křižovatkách v malém odstupu bude ke stávajícímu značení P2 – Hlavní komunikace na ul. 
Malá Jablunkovská doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. Rovněž při napojení 
vedlejších ramen křižovatky před ul. Čapkova, na ul. Reymontova a před ul. Nerudova bude 
ke stávajícímu značení P4+C3a doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

1.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 

Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Plošný zásah do území VKP bude cca 625m2, Zásah je nezbytný pro zachování 
průjezdného profilu komunikace v š. 3,25-3,5m a vytvoření podmínek pro statickou dopravu 
podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních 
prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a 
uložení podzemních kontejnerů, budou položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od 
navazujícího travnatého pásu VKP. Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou 
plochou parkovacího zálivu vyjma krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO. Za 
navrženou obrubu budou zasahovat pouze prodloužení chrániček stávajícího podzemního 
vedení sdělovacích kabelů a kabelů Nej TV. V případě jedné uliční vpusti UV8, v místě kde 
promenádní chodník je veden přes ul. Malá jablunkovská bude provedeno připojení na 
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stávající kanalizaci v délce cca 8m. Přípojka bude vedena pod stávající zpevněnou plochou 
chodníku, který bude v nezbytném rozsahu rozebrána a pro položení přípojky uliční vpusti 
uveden do původního stavu. 

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení , přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy múže být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
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rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň, šest stromů nacházejících se v ploše staveniště 
bude před zahájením stavby zkáceno. Na kácení bylo vydáno povolení – je součástí dokladové 
části. Ostatní zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  
 

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 
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• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk 
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu,  
� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 
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dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
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a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 
S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i bezpečný 
zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu nedojde k 
zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany 
zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

1. Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, 
že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí. 

2. Městský úřad Třinec – vzhledem k dotčení významného krajinného prvku (VKP), 
č.j.:ŽPaZ/VKP/827-16/P, 826-02/P/01Sz, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do registrovaného VKP. Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, va znění pozdějších 
předpisů byly zapracovány následující podmínky: 

• Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady 
• Odpady budou třízeny podle kategorií a druhů 
• V průběhu prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání snimi 
• Vzniklé odpady během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, 

která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Doklady budou 
předloženy OŽPaZ MÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby  

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, 
Pavlíkova 2264, 738 01 vydává: Souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením §31 odst. 4 
a §95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 

33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci stavby, tato a 
ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území.  
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6. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 
poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové území 
Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. 

7. Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, souhlasí 
s předloženou dokumentací, značky budou provedeny v souladu se stávajícím značením a 
platnými předpisy. 

8. ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. Podmínky 
týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou respektovány podmínky 
týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení. 

9. ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě 

10. GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním stavby. V blízkosti 
vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 

o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení. 

o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, - V 

místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , 
kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený chráničkou 
Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich 
neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 
0,5metru na obě strany. V místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen 
a odborně nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou 
dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník situovat takovým 
způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude 
zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 
pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude 
nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou 
do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván 
ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

12. Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, souhlasí 
s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací budou splněny před 
realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je vyžadováno osazení vybíracími koši a 
kalovou jímkou budou zapracovány v rámci dalšího stupně PD. Nejpozději před samotnou 
realizací bude uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční 
výstavby. Realizace přeložky bude zajištěna ze strany investora u SmVaK Ostrava 

13. Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě. 

14. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl podmínky, 
které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body upřesňující následnou 
realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění reproduktorů protipovodňového systému a 
propojení navrženého stožáru č. 33 se stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část 
týkající se objektu SO 401 byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. 
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15. Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku řešeného stavbou 
se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se stavbou, místní podmínky pro 
realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou splněny před a během realizace stavby 

16. Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 
kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před zahájením 
stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 

17. Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá námitky a 
souhlasí se záměrem a následnou realizací. 

 
 
 
V Ostravě 20.1.2017       Ing. Michal Kreutz 
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Obsah je v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. Kterou se upravuje rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. 
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d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití______________________________________8 
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h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) _____________________________________________________10 
i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 
v památkové zóně _______________________________________________________________________10 

4. Členění stavby_______________________________________________________________________10 
a) Způsob číslování a značení___________________________________________________________10 
b) Určení jednotlivých částí stavby_______________________________________________________11 
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory________________________11 

5. Podmínky realizace stavby _____________________________________________________________11 
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků ________________________________11 
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8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, 
dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a 
krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 
architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. _________________________________12 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí___________________________________13 

SO 001 Příprava území____________________________________________________________________13 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy ______________________________________________________15 
Směrové, výškové a šířkové řešení__________________________________________________________15 
Konstrukce zpevněných ploch _____________________________________________________________16 
Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. ______________________________________________17 
Kabelové vedení VN ____________________________________________________________________18 
Ochrana kabelů NN _____________________________________________________________________18 
Horkovodní potrubí _____________________________________________________________________18 
Dopravní značení svislé a vodorovné________________________________________________________18 

SO 302 Přeložka vodovodu_________________________________________________________________19 

SO 401 Veřejné osvětlení __________________________________________________________________20 

SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů _________________________________________________________22 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV ____________________________________________________________23 

SO 501 Přeložka plynovodu ________________________________________________________________25 

SO 801 Vegetační úpravy __________________________________________________________________25 

SO 901 Podzemní kontejnery_______________________________________________________________26 
Zpevněná část pod kontejnery _____________________________________________________________26 
Inženýrské sítě _________________________________________________________________________27 

8.2.2. Mostní objekty a zdi _________________________________________________________________27 

8.2.3. Odvodnění _________________________________________________________________________27 

2.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie ______________________________________________27 

2.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 28 

2.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace _________________________________________________28 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení _______________________________________________________28 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku_28 
c) Veřejné osvětlení___________________________________________________________________28 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace____________________________________________________________________________29 
e) Clony a sítě proti oslnění ____________________________________________________________29 

2.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů _______________________________________________29 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření__________________________________________29 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky ________________29 
a) Rozsah dotčení ____________________________________________________________________29 
b) Podmínky pro zásah________________________________________________________________30 
c) Způsob ochrany nebo úprav__________________________________________________________30 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby________________________________________________30 

11. Zásah stavby do území ______________________________________________________________31 
e) Bourací práce_____________________________________________________________________31 
f) Kácení mimolesní zeleně_____________________________________________________________31 
g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu___________________________________________31 
h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch__________________________________________31 
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i) Zásah do zemědělského půdního fondu_________________________________________________31 
j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa_________________________________________31 
k) Zásah do jiných pozemků ____________________________________________________________31 
l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků _____________________31 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby__________________________________________________32 
a) Všechny druhy energií______________________________________________________________32 
b) Telekomunikace___________________________________________________________________32 
c) Vodní hospodářství_________________________________________________________________32 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování_________________________________________32 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí __________________________________32 
a) Ochrana krajiny a přírody ___________________________________________________________32 
b) Hluk ____________________________________________________________________________33 
c) Emise z dopravy___________________________________________________________________33 
d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje__________________________________________33 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby________________________33 
f) Nakládání s odpady________________________________________________________________34 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti ______________________________________34 
a) Mechanická odolnost a stabilita_______________________________________________________35 
b) Požární bezpečnost _________________________________________________________________35 
c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ___________________________________________35 
d) Ochrana proti hluku ________________________________________________________________35 
e) Bezpečnost při užívání ______________________________________________________________35 
f) Úspora energie a ochrana tepla _______________________________________________________35 

15. Další požadavky ___________________________________________________________________36 
a) Zajištění užitných vlastností __________________________________________________________36 
b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace _____________________36 
c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ___________________________________36 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů __________________________________________________36 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – aktualizace 2016 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2017 - 2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   únor 2017 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu. Druhá etapa pak je rozdělena na tři úseky stavby, které budou prováděny 
postupně. Úseky druhé etapy jsou děleny v rozsahu: 
 
Část A – úsek ul. Reymontova – ul. Nerudova 
Část B – úsek ul. Mánesova – ul. Reymontova 
Část C – začátek úseku – napojení na ul. Mánesovu 
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Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 - 
DÚR.  

Vydané územní rozhodnutí je součástí dokladové části.  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 
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g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490. 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 

SO 001.1 Příprava území - 1. etapa 
SO 001.2 Příprava území - 2. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa 
SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa 

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 
udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do 
VKP 
SO 102.1 Přístupové chodníky - 1. etapa 
SO 102.2 Přístupové chodníky - 2. etapa 

SO 302 Přeložka vodovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 401 Veřejné osvětlení 
  SO 401.1 Veřejné osvětlení – 1.etapa 
  SO 401.2 Veřejné osvětlení – 2.etapa 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

SO 403.1 Ochrana sdělovacích kabelů  - 1. etapa 
SO 403.2 Ochrana sdělovacích kabelů  - 2. etapa 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (bude realizován v rámci 2. etapy) 
SO 501 Přeložka plynovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801.1 Vegetační úpravy – 1. etapa 
SO 801.2 Vegetační úpravy – 2. etapa 

SO 901 Podzemní kontejnery 
  SO 901.1 Podzemní kontejnery – 1. etapa 
  SO 901.2 Podzemní kontejnery – 2. etapa 
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b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat po etapách. Uvažované etapy jsou po úsecích 
1. etapa – cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) – konec úseku  (km 0,72685) 
2. etapa – začátek řešeného úseku (km 0,000) - cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) 

Po ukončení 1. etapy přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky nivelety 
navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. Rovněž 
tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt není součástí projektové 
dokumentace. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – Nej TV (dřive Kabelová televize Třinec) 
SO 501 Přeložka plynovodu – RWE  
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu pod 
zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách min 2,0 – 2,25 ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících 
pěších tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím 
směrovém a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na 
navržený chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav je cca 727m. Vzhledem 
na rozsah stavby však byl rozdělen na dvě etapy výstavby. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 
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OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 

• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
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SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 700m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,0-2,25m šířky 
chodníku, 3,25-3,5m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací 
pruh odpovídá šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce 
prováděny s nejvyšší opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých 
stromů. 
Celkový rozsah trvalého záboru zpevněných ploch ve VKP činí cca 625m2, z čehož 135m2 
zabírají plochy pro podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace bude tedy 490m2.  

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 

V rámci druhé etapy stavby bude zábor VKP 427m2, z čehož 81m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 2. etapy stavby bude tedy 346m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,75-2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  

 
Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 

komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská  je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. 1 jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. V  části  mezi začátkem 
úseku a ul. Mánesovou je šířka vozovky 5,5m. Na parkovišti  navrženého ve střední části 
řešené ul. Malá Jablunkovská je situováno 13 šikmých stání pod úhlem 60o v rozměrech (2,9 x 
5,2m) z toho dvou stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu „O1“ o rozměrech 
(4,05 x 5,2m). Parkovací stání v místě napojení na ul. Mánesovu jsou navržena v počtu 6ti o 
rozměrech 3,55x4,5m, z toho jednoho stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
„O1“ o rozměrech (5,0 x 4,5m) 

Chodníky jsou v šířce 1,75-2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu 
směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  
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Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 
 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
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V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 

 
Okolo domu bude položena nopová fólie proti provlhání v šířce 1,0m do hloubky konstrukce  

chodníku a vytažená nad úroveň dlažby. 
 
Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  
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Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
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Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. V rámci druhé etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 714, 715, 716 a 717. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
povrchu v rámci udržovacích prací při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební 
povolení. Současně je také důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety 
chodníku podél ul. malé Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na 
hlavní pěší trasu. Součástí řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého 
pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
 
b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou napojeny vodovodní  řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 
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ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích kabelů. 
Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází pouze 
výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO je cca 730m. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO 
v celkovém počtu 25ks. Stožáry VO jsou osazovány v místech odpovídajících poloze 
stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu současného osvětlení v rámci modernizace a 
obnovy. 

 
Stavba 

Stavební objekt řeší veřejné osvětlení jízdních komunikací s parkovišti a chodníky v lokalitě 
činžovní zástavby na ulici Malá Jablunkovská . Navržené osvětlení je ve správě firmy Nehlsen 
Třinec a bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení nové kabelizace 
bude provedeno na rekonstruované rozvaděče VO, které jsou zakresleny v situačním plánu. 
Jedná se o rozvaděče  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7. 

Osvětlení  komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  

Zatřídění  komunikace dle ČSN EN 13 201-1-4 je ME5, tedy vozovka pro motorová vozidla 
s přilehlými chodníky a parkovišti. Osvětlení je navrženo  svítidly Schreder VOLTANA3-
/24LED/500mA/WW//41W 

v závěsné výšce 6m. Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je 
zakreslena v situačním plánu. Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle 
jednotlivých větví  veřejného osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění 
vlastních svítidel zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem , 
svorky nebudou používány . 

Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy 
budou demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  

Napojení nové osvětlovací soustavy bude provedeno ve stejném duchu jako byla napojena 
stávající osvětlovací soustava. Stávající kabelový rozvod je proveden kabely AYKY 4x35, které jsou 
smyčkované v jednotlivých sloupech VO a dále v jednotlivých rozvaděčích. Zokruhování jednotlivých 
svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích  zapojením příslušné větve pojistkového vývodu, či 
proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 

Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7 jsou 
oceloplechové rozvodnice osazena čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 
36let , jsou rozvodnice ve špatném stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. 
Přívodní kabely jsou zasekány pod omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 2-7. 
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Ve stejném místě bude osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody LSN 20D/3.   
Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. V rámci osazení 
nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády.  

Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu. V případě odbočky 
k telefonnímu automatu bude osazena dvoupojistková svorkovnice odbočná SR722-14 Z/Cu-odb. 

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze 
L , ochranný vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 
kabelem CYKY 3J1,5 . 

Stožáry VO budou žárově zinkované . Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry . 
Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci . 

Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech 
zvýšeného nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  

Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm .Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle pískového 
lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do připojovací svorky 
SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti zatažen 
do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm). Napojení 
telefonních automatů bude provedeno kabelem CYKY3x1,5 zataženým do chráničky 
KOPOFLEX09040 – 40mm. V místě křížení komunikace, což je napojení na jednotlivé rozvaděče 
RVO bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve výkopu 50x110cm bude obetonována polyetylénová 
chránička PE110. Trubky budou ve výkopu položeny na podkladní betonovou desku (směs C8/10-X0) 
a následně obetonovány (směs C23/30-XA1). Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot např. montážní pěnou. 

Část trasy bude vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm 
v chráničce KOPOFLEX 09063 – 63mm. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou fólií. Z 
posledního stožáru č. bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Křížení vozovky 
ulice Okružní bude řešeno protlakem délky cca 11m se zatažením polyetylénové chráničky PE110mm. 

Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury 
průměr 300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra 
stožáru bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 

Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s ostatními inženýrskými sítěmi budou toto 
vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření trasy a sloupů, 
které následně předá investorovi. 

Při demontáží a montáži stožárů  č.16 (stávající č.l24), č.22 (stávající č . l29), č.29 (stávající č. 
i 36) bude provedena demontáž a následně opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového 
systému 
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SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude 
u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 
V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablunkovská dojde k dotčení 

stávající kabelové sítě CETIN a.s. (dřive Telefonica O2).  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících sítí z hlediska uložení.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu sdělovacích kabelů křižujících ulici Malá 
Jablunkovská. 
Stávající kabelizace je různého stáří a některé kabely již nejsou v provozu. Jedná se o kabely typy 
TCEKE a dále starší kabely s hliníkovým jádrem TAKA .  
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do této zpevněné 
plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací 
dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech prostupů provést 
snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy, snížení 
uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí 
je 90cm), prodloužení stávajících prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou 
obetonovány a položení rezervní chráničky PE110– viz řez P. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 
90cm), které je za stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu 
dle délky prodloužení prostupu – cca 2m-5m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. 
Konce prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V těchto případech 
bude provedeno odkopání stávající chráničky a její obetonování, pokud již není provedeno. 
 V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Cetin s kabely kabelové televize, jejíž ochrana je 
řešena v samostatném stavebním objektu SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (dřive Kabelové televize 
Třinec).  Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a střídavé 
měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po dokončení přeložky bude 
provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci 
vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
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Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě stávající komunikace v případě, že krytí stávající chráničky prostupu bude menší než 

80cm bude stávající chránička odkopána a obetonována dle řezu Q.  
3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 

kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy. Na 
stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS spoje budou vodotěsně 
upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez P. 

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
5. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců 
prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní rozšíření 
vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude u 
stávajících kabelů pouze prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP. 
 

V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablůnkovská  dojde k dotčení stávající 
kabelové sítě Kabelové televize Třinec.  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících rozvodů TKR z hlediska uložení v místě rozšířené 
komunikace.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu stávajícího sdělovacího vedení Kabelové 
televize v místě křížení  s novou komunikací.  

V dotčených úsecích se nachází jak metalická síť, která představuje koaxiální kabel uložený 
v polyetylénové trubce PVC75 případně PVC40 a dále se nachází v dané oblasti optická síť, kdy 
optický kabel 144f. je uložen v polyetylénové trubce HDPE40. V souběhu vedou vždy dvě optické 
trubky uložené v PVC trubce 110mm.   

Na ochranu kabelů v místě prostupů budou použity půlené chráničky A110PS – 110mm nebo 
A160PS-160mm. 
 
V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch dojde k dotčení stávající sítě televizních 
kabelových rozvodů, které byly zakresleny z podkladů společnosti Kabelová televize Třinec. 
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a někde dojde k rozšíření stávající komunikace.  Tím pádem se dostanou konce 
chrániček stávajících prostupů do této zpevněné plochy.   
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Kabelové vedení má stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací dochází také 
ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci.  
Proto je nutné v místech prostupů přes komunikaci provést snížení uložení kabelů od konce 
stávajícího prostupu po konec nové zpevněné plochy a dále vybudování nové chráničky v místě 
komunikace. V situační plánu je u každého dotčeného prostupu uveden způsob jeho ochrany.  
 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno: 

- odkopání stávající kabelové trasy (chráničky PVC75 nebo PVC110),  
- snížení uložení kabelů chrániček za novou krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení 

ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm),  
- ochrana stávajících chrániček prostupu (PVC75 a PVC110) uložením do půlených chrániček 

A110PS-110mm nebo A160PS-160mm,  které budou obetonovány  
- stávající snížení krytí, které je za stávajícím prostupem přes komunikaci bude posunuto do 

budoucího zeleného pásu. (předpokládané snížení krytí z 60cm v terénu na 90cm ve vozovce) 
- Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou a elektronickým označníkem.  
- Protáhnout nový prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 

 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V případech, kdy krytí 
stávající chráničky ve vozovce je 90cm a nedochází k rozšíření vozovky, bude ponechána stávající 
chránička bez další ochrany. Hloubka stávajících chrániček bude ověřena před zahájením prací 
sondou. 
 
V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Telefonica O2 s kabely kabelové televize.Tato 
ochrana je řešena v samostatném stavebním objektu SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů  Telefónica 
O2,a.s. Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky před záhozem kabelové rýhy,  bude provedena vizuální kontrola pracovníkem 
kabelové televize. Na kabelech pak nebude nutné provádět kontrolní měření elektrických a optických 
parametrů. 
 
Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení přenosových vlastnosti a elektrických parametrů dotčených  
metalických kabelů a optických parametrů optického kabelu .  
Pokládání kabelů  se bude  řídit  ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
 
Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí, 

především stávajících telefonních kabelů  v trase plánovaných sdělovacích kabelů. 
2. V místě křížení vedení kabelové televize s komunikací bude provedeno odkopání kabelové trasy , 

tedy stávající chráničky přes komunikaci. V případě uložení koaxiálního kabelu v chráničce 
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PVC75 bude provedena ochrana uložením do půlené chráničky A110PS-110mm. V případě dvou 
optických trubek uložených do trubky PVC110 bude provedena ochrana uložením do půlené 
chráničky A160PS-160mm. Souběžně s půlenou chráničkou bude do výkopu připoložena rezervní 
polyetylénová trubka PE110mm. Chráničky budou obetonovány a opatřeny výstražnou fólií. 
Uložení chrániček je patrné z výkresu řezů.   

3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 
kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy.  

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná 
fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes 
komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 
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Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  

 

SO 901 Podzemní kontejnery 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav bylo navrženo celkem 5 stanovišť pro podzemní kontejnery. Tyto byly navrženy 
s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové nádoby, které jsou 
zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený výkop. Uložení kontejnerů 
s kapacitou 3,0m3 je potřebné v hlobce 1,4-1,5m s dílčím prohloubením pro vytvoření podkladní 
vrstvy pro vodící konstrukci. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od navržené 
obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a pro 
oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
Trvalý zábor zpevněných ploch z VKP pro podzemní kontejnery činí 135m2. 
 

Stavba 
Na ul. Malá Jablunkovská podél rekonstruované komunikace bude provedeno pět  zpevněných ploch 
pro kontejnery na separovaný odpad – sklo, papír, plasty, netříděný odpad (PK1 – PK5). Situování 
jednotlivých stanovišť je patrno ze situace. Sběrné nádoby budou udržovány příslušným správcem 
(smluvní organizací spravující svoz odpadů ve městě Třinci). Jedná se o kontejnery o objemu – 3,0m3. 
 
Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, horní podlaha nadzemní části 
je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při vyprazdňování kontejneru je šachta 
chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje 
náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Tento systém zábrany /zábradlí) 
vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím 
sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří nadzemní část (rozměr 500x600 mm). 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči 
všem druhům čistících prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 
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Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská je odvedení dešťové vody z jejich povrchu. 

K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové úpravy stávajících uličních vpustí (18ks),  
jedná se o přeložky stávajících vpustí tj. jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh 
komunikace). Ve zbývajících případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní 
systém odvodnění komunikací (8ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti 
podzemních inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). 
Překládané vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou přípojkami 
z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do kanalizačních šachet resp. do 
potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) a u objektu č. p. 714 – 716) 
vzniká lokální „úžlabí, kde se může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo 
v rámci udržovacích prací jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení 
na chodník vedený podél vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude 
zajištěno odvodnění do přilehlého pásu zeleně. 
  
V místě navržené vpusti UV 8, přibližně ve středu řešeného úseku, která je nově navrženou uliční 
vpustí je nutné pro její napojení dílčí zábor zpevněných ploch, které jsou součástí VKP. Pro připojení 
na stávající kanalizaci bude položena přípojka v délce cca 8,0m. Vzhledem k navrženým stavebním 
úpravám pro vytvoření místa pro přecházení na opačnou stranu ul. Malá Jablunkovská v tomto místě, 
bude stávající povrch chodníku rozebrán a po provedení prací spojených s pokládkou přípojky uliční 
vpusti bude opětovně zadlážděn. 

1.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 
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1.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

1.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Pro 

navrženou plochu parkoviště bude vytvořeno vodorovné dopravní značení z betonových 
dlaždic v barvě kontrastující k návazné ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci, bude u vyhrazeného místa pro parkování „O1“ osazeno svislé dopravní značení 
IP12. V rámci výstavby dvou parkovišť vznikne podél ul. Malá Jablunkovská celkem 19 
šikmých  parkovacích míst (11x V10b-2,5/5,0m, 2x V 10f-3,5/5,0, 5x V10b-2,5/4,5m a 1x 
V 10f-3,5/4,5). Parkoviště budou vyznačena svislou doprav. zn. IP 11b-Parkoviště a IP12 + 
O1. V rámci úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,5m a vytvoření 
parkovacího pásu 2m) bude v prostoru křižovatky ul. Mánesova x malá Jablunkovská 
nastříkáno vodorovné dopravní značení V13a. Pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. 
Malá Jablunkovská bude při napojení vedlejších ulic osazena na straně parku 11x značka B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel, a při vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude 
osazena značka 11x IP4b – Jednosměrný provoz. V místě napojení dvou po sobě následujících 
křižovatkách v malém odstupu bude ke stávajícímu značení P2 – Hlavní komunikace na ul. 
Malá Jablunkovská doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. Rovněž při napojení 
vedlejších ramen křižovatky před ul. Čapkova, na ul. Reymontova a před ul. Nerudova bude 
ke stávajícímu značení P4+C3a doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

1.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 

Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Plošný zásah do území VKP bude cca 625m2, Zásah je nezbytný pro zachování 
průjezdného profilu komunikace v š. 3,25-3,5m a vytvoření podmínek pro statickou dopravu 
podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních 
prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a 
uložení podzemních kontejnerů, budou položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od 
navazujícího travnatého pásu VKP. Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou 
plochou parkovacího zálivu vyjma krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO. Za 
navrženou obrubu budou zasahovat pouze prodloužení chrániček stávajícího podzemního 
vedení sdělovacích kabelů a kabelů Nej TV. V případě jedné uliční vpusti UV8, v místě kde 
promenádní chodník je veden přes ul. Malá jablunkovská bude provedeno připojení na 
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stávající kanalizaci v délce cca 8m. Přípojka bude vedena pod stávající zpevněnou plochou 
chodníku, který bude v nezbytném rozsahu rozebrána a pro položení přípojky uliční vpusti 
uveden do původního stavu. 

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení , přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy múže být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
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rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň, šest stromů nacházejících se v ploše staveniště 
bude před zahájením stavby zkáceno. Na kácení bylo vydáno povolení – je součástí dokladové 
části. Ostatní zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  
 

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 
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• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk 
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu,  
� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

34

dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
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a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 
S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i bezpečný 
zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu nedojde k 
zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany 
zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

1. Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, 
že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí. 

2. Městský úřad Třinec – vzhledem k dotčení významného krajinného prvku (VKP), 
č.j.:ŽPaZ/VKP/827-16/P, 826-02/P/01Sz, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do registrovaného VKP. Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, va znění pozdějších 
předpisů byly zapracovány následující podmínky: 

• Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady 
• Odpady budou třízeny podle kategorií a druhů 
• V průběhu prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání snimi 
• Vzniklé odpady během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, 

která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Doklady budou 
předloženy OŽPaZ MÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby  

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, 
Pavlíkova 2264, 738 01 vydává: Souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením §31 odst. 4 
a §95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 

33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci stavby, tato a 
ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území.  
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6. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 
poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové území 
Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. 

7. Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, souhlasí 
s předloženou dokumentací, značky budou provedeny v souladu se stávajícím značením a 
platnými předpisy. 

8. ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. Podmínky 
týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou respektovány podmínky 
týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení. 

9. ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě 

10. GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním stavby. V blízkosti 
vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 

o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení. 

o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, - V 

místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , 
kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený chráničkou 
Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich 
neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 
0,5metru na obě strany. V místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen 
a odborně nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou 
dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník situovat takovým 
způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude 
zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 
pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude 
nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou 
do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván 
ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

12. Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, souhlasí 
s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací budou splněny před 
realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je vyžadováno osazení vybíracími koši a 
kalovou jímkou budou zapracovány v rámci dalšího stupně PD. Nejpozději před samotnou 
realizací bude uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční 
výstavby. Realizace přeložky bude zajištěna ze strany investora u SmVaK Ostrava 

13. Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě. 

14. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl podmínky, 
které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body upřesňující následnou 
realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění reproduktorů protipovodňového systému a 
propojení navrženého stožáru č. 33 se stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část 
týkající se objektu SO 401 byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. 
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15. Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku řešeného stavbou 
se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se stavbou, místní podmínky pro 
realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou splněny před a během realizace stavby 

16. Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 
kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před zahájením 
stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 

17. Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá námitky a 
souhlasí se záměrem a následnou realizací. 

 
 
 
V Ostravě 20.1.2017       Ing. Michal Kreutz 



 
 

UDI MORAVA s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 

 
 
 

REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 
JABLUNKOVSKÉ 

 

V TŘINCI – AKTUALIZACE 2016 
 

 

DOKUMENTACE PRODOKUMENTACE PRODOKUMENTACE PRODOKUMENTACE PRO    STAVSTAVSTAVSTAVEBNÍ POVOLENÍ EBNÍ POVOLENÍ EBNÍ POVOLENÍ EBNÍ POVOLENÍ 
VVVV    PODROBNOSTI DOKUMEPODROBNOSTI DOKUMEPODROBNOSTI DOKUMEPODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO NTACE PRO NTACE PRO NTACE PRO 

PROVEDENÍ STAVBYPROVEDENÍ STAVBYPROVEDENÍ STAVBYPROVEDENÍ STAVBY    
 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 
Objednatel: M ěsto T řinec  

Zodpov ědný projektant: Ing. Michal Kreutz 
Arch. číslo: 104/2016 

Termín dokon čení: únor 2017  



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

2

 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

3

 
 

Obsah je v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. Kterou se upravuje rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. 

 
OBSAH: 
  

1. Identifikační údaje ____________________________________________________________________6 
a) Označení stavby _______________________________________________________________________6 
b) Objednatel stavby______________________________________________________________________6 
c) Zhotovitel projektové dokumentace _____________________________________________________6 

2. Základní údaje o stavbě ________________________________________________________________7 
a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění _________________________________7 
b) Předpokládaný průběh stavby _________________________________________________________7 
c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na území rozhodnutí, 
nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek ______________________________________________8 
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití______________________________________8 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí ______________8 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření_______________________________8 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů __________________________________________________8 
a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro 
získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby _______________________________________8 
b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace________________________9 
c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady _______________________________9 
d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)_______________________________________________9 
e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum _____________________________9 
f) Diagnostický průzkum konstrukcí_______________________________________________________9 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech10 
h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) _____________________________________________________10 
i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 
v památkové zóně _______________________________________________________________________10 

4. Členění stavby_______________________________________________________________________10 
a) Způsob číslování a značení___________________________________________________________10 
b) Určení jednotlivých částí stavby_______________________________________________________11 
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory________________________11 

5. Podmínky realizace stavby _____________________________________________________________11 
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků ________________________________11 
b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti _______________________11 
c) Zajištění přístupu na stavbu __________________________________________________________11 
d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy____________________________________________11 

6. Přehled budoucích vlastníků ( správců)___________________________________________________11 
a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 
(pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.) _______________________________11 
b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby ______________________________________________12 

7. Předávání částí stavby do užívání________________________________________________________12 
a) Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání ____________________________________12 
b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby ______________________________12 

8. Souhrnný technický popis stavby ________________________________________________________12 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

4

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, 
dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a 
krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 
architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. _________________________________12 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí___________________________________13 

SO 001 Příprava území____________________________________________________________________13 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy ______________________________________________________15 
Směrové, výškové a šířkové řešení__________________________________________________________15 
Konstrukce zpevněných ploch _____________________________________________________________16 
Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. ______________________________________________17 
Kabelové vedení VN ____________________________________________________________________18 
Ochrana kabelů NN _____________________________________________________________________18 
Horkovodní potrubí _____________________________________________________________________18 
Dopravní značení svislé a vodorovné________________________________________________________18 

SO 302 Přeložka vodovodu_________________________________________________________________19 

SO 401 Veřejné osvětlení __________________________________________________________________20 

SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů _________________________________________________________22 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV ____________________________________________________________23 

SO 501 Přeložka plynovodu ________________________________________________________________25 

SO 801 Vegetační úpravy __________________________________________________________________25 

SO 901 Podzemní kontejnery_______________________________________________________________26 
Zpevněná část pod kontejnery _____________________________________________________________26 
Inženýrské sítě _________________________________________________________________________27 

8.2.2. Mostní objekty a zdi _________________________________________________________________27 

8.2.3. Odvodnění _________________________________________________________________________27 

2.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie ______________________________________________27 

2.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 28 

2.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace _________________________________________________28 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení _______________________________________________________28 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku_28 
c) Veřejné osvětlení___________________________________________________________________28 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace____________________________________________________________________________29 
e) Clony a sítě proti oslnění ____________________________________________________________29 

2.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů _______________________________________________29 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření__________________________________________29 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky ________________29 
a) Rozsah dotčení ____________________________________________________________________29 
b) Podmínky pro zásah________________________________________________________________30 
c) Způsob ochrany nebo úprav__________________________________________________________30 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby________________________________________________30 

11. Zásah stavby do území ______________________________________________________________31 
e) Bourací práce_____________________________________________________________________31 
f) Kácení mimolesní zeleně_____________________________________________________________31 
g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu___________________________________________31 
h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch__________________________________________31 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

5

i) Zásah do zemědělského půdního fondu_________________________________________________31 
j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa_________________________________________31 
k) Zásah do jiných pozemků ____________________________________________________________31 
l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků _____________________31 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby__________________________________________________32 
a) Všechny druhy energií______________________________________________________________32 
b) Telekomunikace___________________________________________________________________32 
c) Vodní hospodářství_________________________________________________________________32 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování_________________________________________32 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí __________________________________32 
a) Ochrana krajiny a přírody ___________________________________________________________32 
b) Hluk ____________________________________________________________________________33 
c) Emise z dopravy___________________________________________________________________33 
d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje__________________________________________33 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby________________________33 
f) Nakládání s odpady________________________________________________________________34 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti ______________________________________34 
a) Mechanická odolnost a stabilita_______________________________________________________35 
b) Požární bezpečnost _________________________________________________________________35 
c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ___________________________________________35 
d) Ochrana proti hluku ________________________________________________________________35 
e) Bezpečnost při užívání ______________________________________________________________35 
f) Úspora energie a ochrana tepla _______________________________________________________35 

15. Další požadavky ___________________________________________________________________36 
a) Zajištění užitných vlastností __________________________________________________________36 
b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace _____________________36 
c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ___________________________________36 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů __________________________________________________36 

 
  
 
  



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

6

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – aktualizace 2016 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2017 - 2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   únor 2017 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu. Druhá etapa pak je rozdělena na tři úseky stavby, které budou prováděny 
postupně. Úseky druhé etapy jsou děleny v rozsahu: 
 
Část A – úsek ul. Reymontova – ul. Nerudova 
Část B – úsek ul. Mánesova – ul. Reymontova 
Část C – začátek úseku – napojení na ul. Mánesovu 
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Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 - 
DÚR.  

Vydané územní rozhodnutí je součástí dokladové části.  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 
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g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490. 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 

SO 001.1 Příprava území - 1. etapa 
SO 001.2 Příprava území - 2. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa 
SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa 

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 
udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do 
VKP 
SO 102.1 Přístupové chodníky - 1. etapa 
SO 102.2 Přístupové chodníky - 2. etapa 

SO 302 Přeložka vodovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 401 Veřejné osvětlení 
  SO 401.1 Veřejné osvětlení – 1.etapa 
  SO 401.2 Veřejné osvětlení – 2.etapa 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

SO 403.1 Ochrana sdělovacích kabelů  - 1. etapa 
SO 403.2 Ochrana sdělovacích kabelů  - 2. etapa 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (bude realizován v rámci 2. etapy) 
SO 501 Přeložka plynovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801.1 Vegetační úpravy – 1. etapa 
SO 801.2 Vegetační úpravy – 2. etapa 

SO 901 Podzemní kontejnery 
  SO 901.1 Podzemní kontejnery – 1. etapa 
  SO 901.2 Podzemní kontejnery – 2. etapa 
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b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat po etapách. Uvažované etapy jsou po úsecích 
1. etapa – cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) – konec úseku  (km 0,72685) 
2. etapa – začátek řešeného úseku (km 0,000) - cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) 

Po ukončení 1. etapy přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky nivelety 
navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. Rovněž 
tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt není součástí projektové 
dokumentace. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – Nej TV (dřive Kabelová televize Třinec) 
SO 501 Přeložka plynovodu – RWE  
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu pod 
zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách min 2,0 – 2,25 ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících 
pěších tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím 
směrovém a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na 
navržený chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav je cca 727m. Vzhledem 
na rozsah stavby však byl rozdělen na dvě etapy výstavby. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 
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OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 

• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
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SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 700m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,0-2,25m šířky 
chodníku, 3,25-3,5m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací 
pruh odpovídá šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce 
prováděny s nejvyšší opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých 
stromů. 
Celkový rozsah trvalého záboru zpevněných ploch ve VKP činí cca 625m2, z čehož 135m2 
zabírají plochy pro podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace bude tedy 490m2.  

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 

V rámci druhé etapy stavby bude zábor VKP 427m2, z čehož 81m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 2. etapy stavby bude tedy 346m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,75-2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  

 
Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 

komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská  je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. 1 jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. V  části  mezi začátkem 
úseku a ul. Mánesovou je šířka vozovky 5,5m. Na parkovišti  navrženého ve střední části 
řešené ul. Malá Jablunkovská je situováno 13 šikmých stání pod úhlem 60o v rozměrech (2,9 x 
5,2m) z toho dvou stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu „O1“ o rozměrech 
(4,05 x 5,2m). Parkovací stání v místě napojení na ul. Mánesovu jsou navržena v počtu 6ti o 
rozměrech 3,55x4,5m, z toho jednoho stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
„O1“ o rozměrech (5,0 x 4,5m) 

Chodníky jsou v šířce 1,75-2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu 
směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  
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Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 
 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
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V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 

 
Okolo domu bude položena nopová fólie proti provlhání v šířce 1,0m do hloubky konstrukce  

chodníku a vytažená nad úroveň dlažby. 
 
Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  
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Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

19

Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. V rámci druhé etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 714, 715, 716 a 717. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
povrchu v rámci udržovacích prací při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební 
povolení. Současně je také důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety 
chodníku podél ul. malé Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na 
hlavní pěší trasu. Součástí řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého 
pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
 
b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou napojeny vodovodní  řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 
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ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích kabelů. 
Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází pouze 
výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO je cca 730m. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO 
v celkovém počtu 25ks. Stožáry VO jsou osazovány v místech odpovídajících poloze 
stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu současného osvětlení v rámci modernizace a 
obnovy. 

 
Stavba 

Stavební objekt řeší veřejné osvětlení jízdních komunikací s parkovišti a chodníky v lokalitě 
činžovní zástavby na ulici Malá Jablunkovská . Navržené osvětlení je ve správě firmy Nehlsen 
Třinec a bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení nové kabelizace 
bude provedeno na rekonstruované rozvaděče VO, které jsou zakresleny v situačním plánu. 
Jedná se o rozvaděče  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7. 

Osvětlení  komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  

Zatřídění  komunikace dle ČSN EN 13 201-1-4 je ME5, tedy vozovka pro motorová vozidla 
s přilehlými chodníky a parkovišti. Osvětlení je navrženo  svítidly Schreder VOLTANA3-
/24LED/500mA/WW//41W 

v závěsné výšce 6m. Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je 
zakreslena v situačním plánu. Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle 
jednotlivých větví  veřejného osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění 
vlastních svítidel zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem , 
svorky nebudou používány . 

Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy 
budou demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  

Napojení nové osvětlovací soustavy bude provedeno ve stejném duchu jako byla napojena 
stávající osvětlovací soustava. Stávající kabelový rozvod je proveden kabely AYKY 4x35, které jsou 
smyčkované v jednotlivých sloupech VO a dále v jednotlivých rozvaděčích. Zokruhování jednotlivých 
svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích  zapojením příslušné větve pojistkového vývodu, či 
proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 

Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7 jsou 
oceloplechové rozvodnice osazena čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 
36let , jsou rozvodnice ve špatném stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. 
Přívodní kabely jsou zasekány pod omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 2-7. 
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Ve stejném místě bude osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody LSN 20D/3.   
Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. V rámci osazení 
nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády.  

Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu. V případě odbočky 
k telefonnímu automatu bude osazena dvoupojistková svorkovnice odbočná SR722-14 Z/Cu-odb. 

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze 
L , ochranný vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 
kabelem CYKY 3J1,5 . 

Stožáry VO budou žárově zinkované . Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry . 
Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci . 

Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech 
zvýšeného nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  

Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm .Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle pískového 
lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do připojovací svorky 
SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti zatažen 
do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm). Napojení 
telefonních automatů bude provedeno kabelem CYKY3x1,5 zataženým do chráničky 
KOPOFLEX09040 – 40mm. V místě křížení komunikace, což je napojení na jednotlivé rozvaděče 
RVO bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve výkopu 50x110cm bude obetonována polyetylénová 
chránička PE110. Trubky budou ve výkopu položeny na podkladní betonovou desku (směs C8/10-X0) 
a následně obetonovány (směs C23/30-XA1). Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot např. montážní pěnou. 

Část trasy bude vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm 
v chráničce KOPOFLEX 09063 – 63mm. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou fólií. Z 
posledního stožáru č. bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Křížení vozovky 
ulice Okružní bude řešeno protlakem délky cca 11m se zatažením polyetylénové chráničky PE110mm. 

Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury 
průměr 300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra 
stožáru bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 

Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s ostatními inženýrskými sítěmi budou toto 
vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření trasy a sloupů, 
které následně předá investorovi. 

Při demontáží a montáži stožárů  č.16 (stávající č.l24), č.22 (stávající č . l29), č.29 (stávající č. 
i 36) bude provedena demontáž a následně opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového 
systému 
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SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude 
u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 
V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablunkovská dojde k dotčení 

stávající kabelové sítě CETIN a.s. (dřive Telefonica O2).  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících sítí z hlediska uložení.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu sdělovacích kabelů křižujících ulici Malá 
Jablunkovská. 
Stávající kabelizace je různého stáří a některé kabely již nejsou v provozu. Jedná se o kabely typy 
TCEKE a dále starší kabely s hliníkovým jádrem TAKA .  
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do této zpevněné 
plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací 
dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech prostupů provést 
snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy, snížení 
uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí 
je 90cm), prodloužení stávajících prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou 
obetonovány a položení rezervní chráničky PE110– viz řez P. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 
90cm), které je za stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu 
dle délky prodloužení prostupu – cca 2m-5m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. 
Konce prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V těchto případech 
bude provedeno odkopání stávající chráničky a její obetonování, pokud již není provedeno. 
 V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Cetin s kabely kabelové televize, jejíž ochrana je 
řešena v samostatném stavebním objektu SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (dřive Kabelové televize 
Třinec).  Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a střídavé 
měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po dokončení přeložky bude 
provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci 
vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
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Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě stávající komunikace v případě, že krytí stávající chráničky prostupu bude menší než 

80cm bude stávající chránička odkopána a obetonována dle řezu Q.  
3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 

kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy. Na 
stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS spoje budou vodotěsně 
upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez P. 

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
5. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců 
prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní rozšíření 
vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude u 
stávajících kabelů pouze prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP. 
 

V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablůnkovská  dojde k dotčení stávající 
kabelové sítě Kabelové televize Třinec.  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících rozvodů TKR z hlediska uložení v místě rozšířené 
komunikace.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu stávajícího sdělovacího vedení Kabelové 
televize v místě křížení  s novou komunikací.  

V dotčených úsecích se nachází jak metalická síť, která představuje koaxiální kabel uložený 
v polyetylénové trubce PVC75 případně PVC40 a dále se nachází v dané oblasti optická síť, kdy 
optický kabel 144f. je uložen v polyetylénové trubce HDPE40. V souběhu vedou vždy dvě optické 
trubky uložené v PVC trubce 110mm.   

Na ochranu kabelů v místě prostupů budou použity půlené chráničky A110PS – 110mm nebo 
A160PS-160mm. 
 
V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch dojde k dotčení stávající sítě televizních 
kabelových rozvodů, které byly zakresleny z podkladů společnosti Kabelová televize Třinec. 
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a někde dojde k rozšíření stávající komunikace.  Tím pádem se dostanou konce 
chrániček stávajících prostupů do této zpevněné plochy.   
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Kabelové vedení má stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací dochází také 
ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci.  
Proto je nutné v místech prostupů přes komunikaci provést snížení uložení kabelů od konce 
stávajícího prostupu po konec nové zpevněné plochy a dále vybudování nové chráničky v místě 
komunikace. V situační plánu je u každého dotčeného prostupu uveden způsob jeho ochrany.  
 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno: 

- odkopání stávající kabelové trasy (chráničky PVC75 nebo PVC110),  
- snížení uložení kabelů chrániček za novou krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení 

ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm),  
- ochrana stávajících chrániček prostupu (PVC75 a PVC110) uložením do půlených chrániček 

A110PS-110mm nebo A160PS-160mm,  které budou obetonovány  
- stávající snížení krytí, které je za stávajícím prostupem přes komunikaci bude posunuto do 

budoucího zeleného pásu. (předpokládané snížení krytí z 60cm v terénu na 90cm ve vozovce) 
- Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou a elektronickým označníkem.  
- Protáhnout nový prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 

 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V případech, kdy krytí 
stávající chráničky ve vozovce je 90cm a nedochází k rozšíření vozovky, bude ponechána stávající 
chránička bez další ochrany. Hloubka stávajících chrániček bude ověřena před zahájením prací 
sondou. 
 
V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Telefonica O2 s kabely kabelové televize.Tato 
ochrana je řešena v samostatném stavebním objektu SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů  Telefónica 
O2,a.s. Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky před záhozem kabelové rýhy,  bude provedena vizuální kontrola pracovníkem 
kabelové televize. Na kabelech pak nebude nutné provádět kontrolní měření elektrických a optických 
parametrů. 
 
Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení přenosových vlastnosti a elektrických parametrů dotčených  
metalických kabelů a optických parametrů optického kabelu .  
Pokládání kabelů  se bude  řídit  ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
 
Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí, 

především stávajících telefonních kabelů  v trase plánovaných sdělovacích kabelů. 
2. V místě křížení vedení kabelové televize s komunikací bude provedeno odkopání kabelové trasy , 

tedy stávající chráničky přes komunikaci. V případě uložení koaxiálního kabelu v chráničce 
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PVC75 bude provedena ochrana uložením do půlené chráničky A110PS-110mm. V případě dvou 
optických trubek uložených do trubky PVC110 bude provedena ochrana uložením do půlené 
chráničky A160PS-160mm. Souběžně s půlenou chráničkou bude do výkopu připoložena rezervní 
polyetylénová trubka PE110mm. Chráničky budou obetonovány a opatřeny výstražnou fólií. 
Uložení chrániček je patrné z výkresu řezů.   

3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 
kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy.  

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná 
fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes 
komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 
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Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  

 

SO 901 Podzemní kontejnery 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav bylo navrženo celkem 5 stanovišť pro podzemní kontejnery. Tyto byly navrženy 
s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové nádoby, které jsou 
zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený výkop. Uložení kontejnerů 
s kapacitou 3,0m3 je potřebné v hlobce 1,4-1,5m s dílčím prohloubením pro vytvoření podkladní 
vrstvy pro vodící konstrukci. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od navržené 
obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a pro 
oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
Trvalý zábor zpevněných ploch z VKP pro podzemní kontejnery činí 135m2. 
 

Stavba 
Na ul. Malá Jablunkovská podél rekonstruované komunikace bude provedeno pět  zpevněných ploch 
pro kontejnery na separovaný odpad – sklo, papír, plasty, netříděný odpad (PK1 – PK5). Situování 
jednotlivých stanovišť je patrno ze situace. Sběrné nádoby budou udržovány příslušným správcem 
(smluvní organizací spravující svoz odpadů ve městě Třinci). Jedná se o kontejnery o objemu – 3,0m3. 
 
Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, horní podlaha nadzemní části 
je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při vyprazdňování kontejneru je šachta 
chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje 
náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Tento systém zábrany /zábradlí) 
vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím 
sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří nadzemní část (rozměr 500x600 mm). 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči 
všem druhům čistících prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 
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Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská je odvedení dešťové vody z jejich povrchu. 

K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové úpravy stávajících uličních vpustí (18ks),  
jedná se o přeložky stávajících vpustí tj. jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh 
komunikace). Ve zbývajících případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní 
systém odvodnění komunikací (8ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti 
podzemních inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). 
Překládané vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou přípojkami 
z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do kanalizačních šachet resp. do 
potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) a u objektu č. p. 714 – 716) 
vzniká lokální „úžlabí, kde se může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo 
v rámci udržovacích prací jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení 
na chodník vedený podél vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude 
zajištěno odvodnění do přilehlého pásu zeleně. 
  
V místě navržené vpusti UV 8, přibližně ve středu řešeného úseku, která je nově navrženou uliční 
vpustí je nutné pro její napojení dílčí zábor zpevněných ploch, které jsou součástí VKP. Pro připojení 
na stávající kanalizaci bude položena přípojka v délce cca 8,0m. Vzhledem k navrženým stavebním 
úpravám pro vytvoření místa pro přecházení na opačnou stranu ul. Malá Jablunkovská v tomto místě, 
bude stávající povrch chodníku rozebrán a po provedení prací spojených s pokládkou přípojky uliční 
vpusti bude opětovně zadlážděn. 

1.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 
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1.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

1.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Pro 

navrženou plochu parkoviště bude vytvořeno vodorovné dopravní značení z betonových 
dlaždic v barvě kontrastující k návazné ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci, bude u vyhrazeného místa pro parkování „O1“ osazeno svislé dopravní značení 
IP12. V rámci výstavby dvou parkovišť vznikne podél ul. Malá Jablunkovská celkem 19 
šikmých  parkovacích míst (11x V10b-2,5/5,0m, 2x V 10f-3,5/5,0, 5x V10b-2,5/4,5m a 1x 
V 10f-3,5/4,5). Parkoviště budou vyznačena svislou doprav. zn. IP 11b-Parkoviště a IP12 + 
O1. V rámci úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,5m a vytvoření 
parkovacího pásu 2m) bude v prostoru křižovatky ul. Mánesova x malá Jablunkovská 
nastříkáno vodorovné dopravní značení V13a. Pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. 
Malá Jablunkovská bude při napojení vedlejších ulic osazena na straně parku 11x značka B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel, a při vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude 
osazena značka 11x IP4b – Jednosměrný provoz. V místě napojení dvou po sobě následujících 
křižovatkách v malém odstupu bude ke stávajícímu značení P2 – Hlavní komunikace na ul. 
Malá Jablunkovská doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. Rovněž při napojení 
vedlejších ramen křižovatky před ul. Čapkova, na ul. Reymontova a před ul. Nerudova bude 
ke stávajícímu značení P4+C3a doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

1.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 

Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Plošný zásah do území VKP bude cca 625m2, Zásah je nezbytný pro zachování 
průjezdného profilu komunikace v š. 3,25-3,5m a vytvoření podmínek pro statickou dopravu 
podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních 
prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a 
uložení podzemních kontejnerů, budou položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od 
navazujícího travnatého pásu VKP. Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou 
plochou parkovacího zálivu vyjma krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO. Za 
navrženou obrubu budou zasahovat pouze prodloužení chrániček stávajícího podzemního 
vedení sdělovacích kabelů a kabelů Nej TV. V případě jedné uliční vpusti UV8, v místě kde 
promenádní chodník je veden přes ul. Malá jablunkovská bude provedeno připojení na 
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stávající kanalizaci v délce cca 8m. Přípojka bude vedena pod stávající zpevněnou plochou 
chodníku, který bude v nezbytném rozsahu rozebrána a pro položení přípojky uliční vpusti 
uveden do původního stavu. 

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení , přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy múže být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
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rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň, šest stromů nacházejících se v ploše staveniště 
bude před zahájením stavby zkáceno. Na kácení bylo vydáno povolení – je součástí dokladové 
části. Ostatní zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  
 

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

33

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk 
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu,  
� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 
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dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
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a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 
S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i bezpečný 
zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu nedojde k 
zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany 
zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

1. Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, 
že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí. 

2. Městský úřad Třinec – vzhledem k dotčení významného krajinného prvku (VKP), 
č.j.:ŽPaZ/VKP/827-16/P, 826-02/P/01Sz, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do registrovaného VKP. Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, va znění pozdějších 
předpisů byly zapracovány následující podmínky: 

• Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady 
• Odpady budou třízeny podle kategorií a druhů 
• V průběhu prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání snimi 
• Vzniklé odpady během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, 

která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Doklady budou 
předloženy OŽPaZ MÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby  

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, 
Pavlíkova 2264, 738 01 vydává: Souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením §31 odst. 4 
a §95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 

33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci stavby, tato a 
ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území.  
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6. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 
poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové území 
Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. 

7. Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, souhlasí 
s předloženou dokumentací, značky budou provedeny v souladu se stávajícím značením a 
platnými předpisy. 

8. ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. Podmínky 
týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou respektovány podmínky 
týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení. 

9. ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě 

10. GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním stavby. V blízkosti 
vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 

o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení. 

o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, - V 

místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , 
kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený chráničkou 
Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich 
neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 
0,5metru na obě strany. V místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen 
a odborně nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou 
dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník situovat takovým 
způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude 
zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 
pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude 
nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou 
do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván 
ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

12. Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, souhlasí 
s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací budou splněny před 
realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je vyžadováno osazení vybíracími koši a 
kalovou jímkou budou zapracovány v rámci dalšího stupně PD. Nejpozději před samotnou 
realizací bude uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční 
výstavby. Realizace přeložky bude zajištěna ze strany investora u SmVaK Ostrava 

13. Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě. 

14. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl podmínky, 
které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body upřesňující následnou 
realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění reproduktorů protipovodňového systému a 
propojení navrženého stožáru č. 33 se stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část 
týkající se objektu SO 401 byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. 
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15. Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku řešeného stavbou 
se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se stavbou, místní podmínky pro 
realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou splněny před a během realizace stavby 

16. Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 
kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před zahájením 
stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 

17. Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá námitky a 
souhlasí se záměrem a následnou realizací. 

 
 
 
V Ostravě 20.1.2017       Ing. Michal Kreutz 
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Obsah je v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. Kterou se upravuje rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. 
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a) Způsob číslování a značení___________________________________________________________10 
b) Určení jednotlivých částí stavby_______________________________________________________11 
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory________________________11 

5. Podmínky realizace stavby _____________________________________________________________11 
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architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. _________________________________12 
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SO 001 Příprava území____________________________________________________________________13 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy ______________________________________________________15 
Směrové, výškové a šířkové řešení__________________________________________________________15 
Konstrukce zpevněných ploch _____________________________________________________________16 
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SO 501 Přeložka plynovodu ________________________________________________________________25 

SO 801 Vegetační úpravy __________________________________________________________________25 

SO 901 Podzemní kontejnery_______________________________________________________________26 
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Inženýrské sítě _________________________________________________________________________27 
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2.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie ______________________________________________27 

2.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 28 

2.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace _________________________________________________28 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení _______________________________________________________28 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku_28 
c) Veřejné osvětlení___________________________________________________________________28 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace____________________________________________________________________________29 
e) Clony a sítě proti oslnění ____________________________________________________________29 

2.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů _______________________________________________29 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření__________________________________________29 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky ________________29 
a) Rozsah dotčení ____________________________________________________________________29 
b) Podmínky pro zásah________________________________________________________________30 
c) Způsob ochrany nebo úprav__________________________________________________________30 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby________________________________________________30 

11. Zásah stavby do území ______________________________________________________________31 
e) Bourací práce_____________________________________________________________________31 
f) Kácení mimolesní zeleně_____________________________________________________________31 
g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu___________________________________________31 
h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch__________________________________________31 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

5

i) Zásah do zemědělského půdního fondu_________________________________________________31 
j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa_________________________________________31 
k) Zásah do jiných pozemků ____________________________________________________________31 
l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků _____________________31 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby__________________________________________________32 
a) Všechny druhy energií______________________________________________________________32 
b) Telekomunikace___________________________________________________________________32 
c) Vodní hospodářství_________________________________________________________________32 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování_________________________________________32 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí __________________________________32 
a) Ochrana krajiny a přírody ___________________________________________________________32 
b) Hluk ____________________________________________________________________________33 
c) Emise z dopravy___________________________________________________________________33 
d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje__________________________________________33 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby________________________33 
f) Nakládání s odpady________________________________________________________________34 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti ______________________________________34 
a) Mechanická odolnost a stabilita_______________________________________________________35 
b) Požární bezpečnost _________________________________________________________________35 
c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ___________________________________________35 
d) Ochrana proti hluku ________________________________________________________________35 
e) Bezpečnost při užívání ______________________________________________________________35 
f) Úspora energie a ochrana tepla _______________________________________________________35 

15. Další požadavky ___________________________________________________________________36 
a) Zajištění užitných vlastností __________________________________________________________36 
b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace _____________________36 
c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ___________________________________36 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů __________________________________________________36 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – aktualizace 2016 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2017 - 2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   únor 2017 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis  návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu. Druhá etapa pak je rozdělena na tři úseky stavby, které budou prováděny 
postupně. Úseky druhé etapy jsou děleny v rozsahu: 
 
Část A – úsek ul. Reymontova – ul. Nerudova 
Část B – úsek ul. Mánesova – ul. Reymontova 
Část C – začátek úseku – napojení na ul. Mánesovu 
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Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 - 
DÚR.  

Vydané územní rozhodnutí je součástí dokladové části.  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 
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g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490. 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 

SO 001.1 Příprava území - 1. etapa 
SO 001.2 Příprava území - 2. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa 
SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa 

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 
udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do 
VKP 
SO 102.1 Přístupové chodníky - 1. etapa 
SO 102.2 Přístupové chodníky - 2. etapa 

SO 302 Přeložka vodovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 401 Veřejné osvětlení 
  SO 401.1 Veřejné osvětlení – 1.etapa 
  SO 401.2 Veřejné osvětlení – 2.etapa 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

SO 403.1 Ochrana sdělovacích kabelů  - 1. etapa 
SO 403.2 Ochrana sdělovacích kabelů  - 2. etapa 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (bude realizován v rámci 2. etapy) 
SO 501 Přeložka plynovodu (bude realizován v rámci 1. etapy) 
SO 801 Vegetační úpravy 

SO 801.1 Vegetační úpravy – 1. etapa 
SO 801.2 Vegetační úpravy – 2. etapa 

SO 901 Podzemní kontejnery 
  SO 901.1 Podzemní kontejnery – 1. etapa 
  SO 901.2 Podzemní kontejnery – 2. etapa 
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b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat po etapách. Uvažované etapy jsou po úsecích 
1. etapa – cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) – konec úseku  (km 0,72685) 
2. etapa – začátek řešeného úseku (km 0,000) - cca napojení ul. Nerudovy (km 0,490) 

Po ukončení 1. etapy přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky nivelety 
navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. Rovněž 
tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt není součástí projektové 
dokumentace. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – Nej TV (dřive Kabelová televize Třinec) 
SO 501 Přeložka plynovodu – RWE  
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 404 Ochrana kabelů Nej TV – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu pod 
zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách min 2,0 – 2,25 ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících 
pěších tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím 
směrovém a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na 
navržený chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav je cca 727m. Vzhledem 
na rozsah stavby však byl rozdělen na dvě etapy výstavby. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 
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OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 

• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
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SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 700m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,0-2,25m šířky 
chodníku, 3,25-3,5m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací 
pruh odpovídá šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce 
prováděny s nejvyšší opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých 
stromů. 
Celkový rozsah trvalého záboru zpevněných ploch ve VKP činí cca 625m2, z čehož 135m2 
zabírají plochy pro podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace bude tedy 490m2.  

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 

V rámci druhé etapy stavby bude zábor VKP 427m2, z čehož 81m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 2. etapy stavby bude tedy 346m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,75-2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  

 
Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 

komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská  je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. 1 jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. V  části  mezi začátkem 
úseku a ul. Mánesovou je šířka vozovky 5,5m. Na parkovišti  navrženého ve střední části 
řešené ul. Malá Jablunkovská je situováno 13 šikmých stání pod úhlem 60o v rozměrech (2,9 x 
5,2m) z toho dvou stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu „O1“ o rozměrech 
(4,05 x 5,2m). Parkovací stání v místě napojení na ul. Mánesovu jsou navržena v počtu 6ti o 
rozměrech 3,55x4,5m, z toho jednoho stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
„O1“ o rozměrech (5,0 x 4,5m) 

Chodníky jsou v šířce 1,75-2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu 
směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

16

Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 
 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
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V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 

 
Okolo domu bude položena nopová fólie proti provlhání v šířce 1,0m do hloubky konstrukce  

chodníku a vytažená nad úroveň dlažby. 
 
Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  
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Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
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Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. V rámci druhé etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 714, 715, 716 a 717. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
povrchu v rámci udržovacích prací při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební 
povolení. Současně je také důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety 
chodníku podél ul. malé Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na 
hlavní pěší trasu. Součástí řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého 
pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
 
b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou napojeny vodovodní  řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 
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ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích kabelů. 
Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází pouze 
výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO je cca 730m. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO 
v celkovém počtu 25ks. Stožáry VO jsou osazovány v místech odpovídajících poloze 
stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu současného osvětlení v rámci modernizace a 
obnovy. 

 
Stavba 

Stavební objekt řeší veřejné osvětlení jízdních komunikací s parkovišti a chodníky v lokalitě 
činžovní zástavby na ulici Malá Jablunkovská . Navržené osvětlení je ve správě firmy Nehlsen 
Třinec a bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení nové kabelizace 
bude provedeno na rekonstruované rozvaděče VO, které jsou zakresleny v situačním plánu. 
Jedná se o rozvaděče  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7. 

Osvětlení  komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  

Zatřídění  komunikace dle ČSN EN 13 201-1-4 je ME5, tedy vozovka pro motorová vozidla 
s přilehlými chodníky a parkovišti. Osvětlení je navrženo  svítidly Schreder VOLTANA3-
/24LED/500mA/WW//41W 

v závěsné výšce 6m. Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je 
zakreslena v situačním plánu. Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle 
jednotlivých větví  veřejného osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění 
vlastních svítidel zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem , 
svorky nebudou používány . 

Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy 
budou demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  

Napojení nové osvětlovací soustavy bude provedeno ve stejném duchu jako byla napojena 
stávající osvětlovací soustava. Stávající kabelový rozvod je proveden kabely AYKY 4x35, které jsou 
smyčkované v jednotlivých sloupech VO a dále v jednotlivých rozvaděčích. Zokruhování jednotlivých 
svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích  zapojením příslušné větve pojistkového vývodu, či 
proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 

Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6, RVO7 jsou 
oceloplechové rozvodnice osazena čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 
36let , jsou rozvodnice ve špatném stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. 
Přívodní kabely jsou zasekány pod omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 2-7. 
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Ve stejném místě bude osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody LSN 20D/3.   
Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. V rámci osazení 
nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády.  

Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu. V případě odbočky 
k telefonnímu automatu bude osazena dvoupojistková svorkovnice odbočná SR722-14 Z/Cu-odb. 

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze 
L , ochranný vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 
kabelem CYKY 3J1,5 . 

Stožáry VO budou žárově zinkované . Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry . 
Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci . 

Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech 
zvýšeného nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  

Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm .Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle pískového 
lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do připojovací svorky 
SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti zatažen 
do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm). Napojení 
telefonních automatů bude provedeno kabelem CYKY3x1,5 zataženým do chráničky 
KOPOFLEX09040 – 40mm. V místě křížení komunikace, což je napojení na jednotlivé rozvaděče 
RVO bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve výkopu 50x110cm bude obetonována polyetylénová 
chránička PE110. Trubky budou ve výkopu položeny na podkladní betonovou desku (směs C8/10-X0) 
a následně obetonovány (směs C23/30-XA1). Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot např. montážní pěnou. 

Část trasy bude vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm 
v chráničce KOPOFLEX 09063 – 63mm. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou fólií. Z 
posledního stožáru č. bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Křížení vozovky 
ulice Okružní bude řešeno protlakem délky cca 11m se zatažením polyetylénové chráničky PE110mm. 

Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury 
průměr 300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra 
stožáru bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 

Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s ostatními inženýrskými sítěmi budou toto 
vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno provádět 
pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření trasy a sloupů, 
které následně předá investorovi. 

Při demontáží a montáži stožárů  č.16 (stávající č.l24), č.22 (stávající č . l29), č.29 (stávající č. 
i 36) bude provedena demontáž a následně opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového 
systému 
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SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude 
u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 
V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablunkovská dojde k dotčení 

stávající kabelové sítě CETIN a.s. (dřive Telefonica O2).  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících sítí z hlediska uložení.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu sdělovacích kabelů křižujících ulici Malá 
Jablunkovská. 
Stávající kabelizace je různého stáří a některé kabely již nejsou v provozu. Jedná se o kabely typy 
TCEKE a dále starší kabely s hliníkovým jádrem TAKA .  
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do této zpevněné 
plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací 
dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech prostupů provést 
snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy, snížení 
uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí 
je 90cm), prodloužení stávajících prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou 
obetonovány a položení rezervní chráničky PE110– viz řez P. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 
90cm), které je za stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu 
dle délky prodloužení prostupu – cca 2m-5m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. 
Konce prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V těchto případech 
bude provedeno odkopání stávající chráničky a její obetonování, pokud již není provedeno. 
 V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Cetin s kabely kabelové televize, jejíž ochrana je 
řešena v samostatném stavebním objektu SO 404 Ochrana kabelů Nej TV (dřive Kabelové televize 
Třinec).  Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a střídavé 
měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po dokončení přeložky bude 
provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci 
vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti 
překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
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Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě stávající komunikace v případě, že krytí stávající chráničky prostupu bude menší než 

80cm bude stávající chránička odkopána a obetonována dle řezu Q.  
3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 

kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy. Na 
stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS spoje budou vodotěsně 
upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez P. 

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
5. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců 
prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

 

SO 404 Ochrana kabelů Nej TV 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní rozšíření 
vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí a proto bude u 
stávajících kabelů pouze prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP. 
 

V rámci rekonstrukce komunikací v Třinci na ulici Malá Jablůnkovská  dojde k dotčení stávající 
kabelové sítě Kabelové televize Třinec.  

Při rekonstrukci komunikací dochází k rozšíření zpevněných ploch a výstavbě nových 
parkovacích stání, čímž dojde k dotčení stávajících rozvodů TKR z hlediska uložení v místě rozšířené 
komunikace.  

Projektová dokumentace stavby řeší ochranu stávajícího sdělovacího vedení Kabelové 
televize v místě křížení  s novou komunikací.  

V dotčených úsecích se nachází jak metalická síť, která představuje koaxiální kabel uložený 
v polyetylénové trubce PVC75 případně PVC40 a dále se nachází v dané oblasti optická síť, kdy 
optický kabel 144f. je uložen v polyetylénové trubce HDPE40. V souběhu vedou vždy dvě optické 
trubky uložené v PVC trubce 110mm.   

Na ochranu kabelů v místě prostupů budou použity půlené chráničky A110PS – 110mm nebo 
A160PS-160mm. 
 
V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch dojde k dotčení stávající sítě televizních 
kabelových rozvodů, které byly zakresleny z podkladů společnosti Kabelová televize Třinec. 
 
Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření stávající 
zpevněné plochy a někde dojde k rozšíření stávající komunikace.  Tím pádem se dostanou konce 
chrániček stávajících prostupů do této zpevněné plochy.   
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Kabelové vedení má stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením komunikací dochází také 
ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci.  
Proto je nutné v místech prostupů přes komunikaci provést snížení uložení kabelů od konce 
stávajícího prostupu po konec nové zpevněné plochy a dále vybudování nové chráničky v místě 
komunikace. V situační plánu je u každého dotčeného prostupu uveden způsob jeho ochrany.  
 
Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno: 

- odkopání stávající kabelové trasy (chráničky PVC75 nebo PVC110),  
- snížení uložení kabelů chrániček za novou krajnici vozovky s krytím dle stávajícího uložení 

ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm),  
- ochrana stávajících chrániček prostupu (PVC75 a PVC110) uložením do půlených chrániček 

A110PS-110mm nebo A160PS-160mm,  které budou obetonovány  
- stávající snížení krytí, které je za stávajícím prostupem přes komunikaci bude posunuto do 

budoucího zeleného pásu. (předpokládané snížení krytí z 60cm v terénu na 90cm ve vozovce) 
- Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou a elektronickým označníkem.  
- Protáhnout nový prostup až za nový obrubník s přesahem min. 0,5m. 

 
V některých úsecích je stávající krytí chráničky v komunikaci menší než 90cm. V případech, kdy krytí 
stávající chráničky ve vozovce je 90cm a nedochází k rozšíření vozovky, bude ponechána stávající 
chránička bez další ochrany. Hloubka stávajících chrániček bude ověřena před zahájením prací 
sondou. 
 
V trase v některých úsecích vedou souběžně kabely Telefonica O2 s kabely kabelové televize.Tato 
ochrana je řešena v samostatném stavebním objektu SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů  Telefónica 
O2,a.s. Výkop kabelové rýhy by měl být řešen pro obě sítě najednou.  
Po ukončení přeložky před záhozem kabelové rýhy,  bude provedena vizuální kontrola pracovníkem 
kabelové televize. Na kabelech pak nebude nutné provádět kontrolní měření elektrických a optických 
parametrů. 
 
Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení přenosových vlastnosti a elektrických parametrů dotčených  
metalických kabelů a optických parametrů optického kabelu .  
Pokládání kabelů  se bude  řídit  ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén 
alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí 
stavby.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u 
nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení 
jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 
 
Trasa kabelů a chrániček  je patrná  z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů  se bude  řídit 
ČSN 73 60 05  „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené 
inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu  stávajících inženýrských sítí, 

především stávajících telefonních kabelů  v trase plánovaných sdělovacích kabelů. 
2. V místě křížení vedení kabelové televize s komunikací bude provedeno odkopání kabelové trasy , 

tedy stávající chráničky přes komunikaci. V případě uložení koaxiálního kabelu v chráničce 
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PVC75 bude provedena ochrana uložením do půlené chráničky A110PS-110mm. V případě dvou 
optických trubek uložených do trubky PVC110 bude provedena ochrana uložením do půlené 
chráničky A160PS-160mm. Souběžně s půlenou chráničkou bude do výkopu připoložena rezervní 
polyetylénová trubka PE110mm. Chráničky budou obetonovány a opatřeny výstražnou fólií. 
Uložení chrániček je patrné z výkresu řezů.   

3. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení uložení 
kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do travnaté plochy.  

4. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná 
fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes 
komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 

SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 
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Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  

 

SO 901 Podzemní kontejnery 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav bylo navrženo celkem 5 stanovišť pro podzemní kontejnery. Tyto byly navrženy 
s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové nádoby, které jsou 
zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený výkop. Uložení kontejnerů 
s kapacitou 3,0m3 je potřebné v hlobce 1,4-1,5m s dílčím prohloubením pro vytvoření podkladní 
vrstvy pro vodící konstrukci. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od navržené 
obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a pro 
oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
Trvalý zábor zpevněných ploch z VKP pro podzemní kontejnery činí 135m2. 
 

Stavba 
Na ul. Malá Jablunkovská podél rekonstruované komunikace bude provedeno pět  zpevněných ploch 
pro kontejnery na separovaný odpad – sklo, papír, plasty, netříděný odpad (PK1 – PK5). Situování 
jednotlivých stanovišť je patrno ze situace. Sběrné nádoby budou udržovány příslušným správcem 
(smluvní organizací spravující svoz odpadů ve městě Třinci). Jedná se o kontejnery o objemu – 3,0m3. 
 
Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, horní podlaha nadzemní části 
je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při vyprazdňování kontejneru je šachta 
chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje 
náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Tento systém zábrany /zábradlí) 
vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím 
sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří nadzemní část (rozměr 500x600 mm). 
 

Povrchy sklolaminátových dílů jsou chráněny probarvenou pryskyřicí, která je odolná vůči 
všem druhům čistících prostředků. Ocelové prvky jsou pozinkované. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 
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Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská je odvedení dešťové vody z jejich povrchu. 

K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové úpravy stávajících uličních vpustí (18ks),  
jedná se o přeložky stávajících vpustí tj. jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh 
komunikace). Ve zbývajících případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní 
systém odvodnění komunikací (8ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti 
podzemních inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). 
Překládané vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou přípojkami 
z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do kanalizačních šachet resp. do 
potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) a u objektu č. p. 714 – 716) 
vzniká lokální „úžlabí, kde se může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo 
v rámci udržovacích prací jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení 
na chodník vedený podél vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude 
zajištěno odvodnění do přilehlého pásu zeleně. 
  
V místě navržené vpusti UV 8, přibližně ve středu řešeného úseku, která je nově navrženou uliční 
vpustí je nutné pro její napojení dílčí zábor zpevněných ploch, které jsou součástí VKP. Pro připojení 
na stávající kanalizaci bude položena přípojka v délce cca 8,0m. Vzhledem k navrženým stavebním 
úpravám pro vytvoření místa pro přecházení na opačnou stranu ul. Malá Jablunkovská v tomto místě, 
bude stávající povrch chodníku rozebrán a po provedení prací spojených s pokládkou přípojky uliční 
vpusti bude opětovně zadlážděn. 

1.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 
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1.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

1.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Pro 

navrženou plochu parkoviště bude vytvořeno vodorovné dopravní značení z betonových 
dlaždic v barvě kontrastující k návazné ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci, bude u vyhrazeného místa pro parkování „O1“ osazeno svislé dopravní značení 
IP12. V rámci výstavby dvou parkovišť vznikne podél ul. Malá Jablunkovská celkem 19 
šikmých  parkovacích míst (11x V10b-2,5/5,0m, 2x V 10f-3,5/5,0, 5x V10b-2,5/4,5m a 1x 
V 10f-3,5/4,5). Parkoviště budou vyznačena svislou doprav. zn. IP 11b-Parkoviště a IP12 + 
O1. V rámci úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,5m a vytvoření 
parkovacího pásu 2m) bude v prostoru křižovatky ul. Mánesova x malá Jablunkovská 
nastříkáno vodorovné dopravní značení V13a. Pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. 
Malá Jablunkovská bude při napojení vedlejších ulic osazena na straně parku 11x značka B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel, a při vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude 
osazena značka 11x IP4b – Jednosměrný provoz. V místě napojení dvou po sobě následujících 
křižovatkách v malém odstupu bude ke stávajícímu značení P2 – Hlavní komunikace na ul. 
Malá Jablunkovská doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. Rovněž při napojení 
vedlejších ramen křižovatky před ul. Čapkova, na ul. Reymontova a před ul. Nerudova bude 
ke stávajícímu značení P4+C3a doplněno 3x značení E2d – Tvar dvou křižovatek. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

1.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 

Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Plošný zásah do území VKP bude cca 625m2, Zásah je nezbytný pro zachování 
průjezdného profilu komunikace v š. 3,25-3,5m a vytvoření podmínek pro statickou dopravu 
podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních 
prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a 
uložení podzemních kontejnerů, budou položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od 
navazujícího travnatého pásu VKP. Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou 
plochou parkovacího zálivu vyjma krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO. Za 
navrženou obrubu budou zasahovat pouze prodloužení chrániček stávajícího podzemního 
vedení sdělovacích kabelů a kabelů Nej TV. V případě jedné uliční vpusti UV8, v místě kde 
promenádní chodník je veden přes ul. Malá jablunkovská bude provedeno připojení na 
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stávající kanalizaci v délce cca 8m. Přípojka bude vedena pod stávající zpevněnou plochou 
chodníku, který bude v nezbytném rozsahu rozebrána a pro položení přípojky uliční vpusti 
uveden do původního stavu. 

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení , přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy múže být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
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rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň, šest stromů nacházejících se v ploše staveniště 
bude před zahájením stavby zkáceno. Na kácení bylo vydáno povolení – je součástí dokladové 
části. Ostatní zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  
 

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 
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• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk 
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu,  
� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 
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dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – aktualizace 2016 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

35

a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 
S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i bezpečný 
zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu nedojde k 
zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   
Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany 
zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve 
smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

1. Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, 
že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí. 

2. Městský úřad Třinec – vzhledem k dotčení významného krajinného prvku (VKP), 
č.j.:ŽPaZ/VKP/827-16/P, 826-02/P/01Sz, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do registrovaného VKP. Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, va znění pozdějších 
předpisů byly zapracovány následující podmínky: 

• Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady 
• Odpady budou třízeny podle kategorií a druhů 
• V průběhu prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání snimi 
• Vzniklé odpady během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, 

která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Doklady budou 
předloženy OŽPaZ MÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby  

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, 
Pavlíkova 2264, 738 01 vydává: Souhlasné stanovisko v souladu s ustanovením §31 odst. 4 
a §95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 

33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci stavby, tato a 
ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území.  
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6. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 
poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové území 
Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. 

7. Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, souhlasí 
s předloženou dokumentací, značky budou provedeny v souladu se stávajícím značením a 
platnými předpisy. 

8. ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. Podmínky 
týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou respektovány podmínky 
týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení. 

9. ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě 

10. GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním stavby. V blízkosti 
vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 

o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení. 

o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, - V 

místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , 
kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený chráničkou 
Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich 
neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 
0,5metru na obě strany. V místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen 
a odborně nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou 
dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník situovat takovým 
způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude 
zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 
pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude 
nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou 
do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván 
ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

12. Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, souhlasí 
s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací budou splněny před 
realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je vyžadováno osazení vybíracími koši a 
kalovou jímkou budou zapracovány v rámci dalšího stupně PD. Nejpozději před samotnou 
realizací bude uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční 
výstavby. Realizace přeložky bude zajištěna ze strany investora u SmVaK Ostrava 

13. Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se nenachází 
inženýrské sítě ve správě. 

14. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl podmínky, 
které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body upřesňující následnou 
realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění reproduktorů protipovodňového systému a 
propojení navrženého stožáru č. 33 se stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část 
týkající se objektu SO 401 byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. 
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15. Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku řešeného stavbou 
se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se stavbou, místní podmínky pro 
realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou splněny před a během realizace stavby 

16. Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 
kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před zahájením 
stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 

17. Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá námitky a 
souhlasí se záměrem a následnou realizací. 

 
 
 
V Ostravě 20.1.2017       Ing. Michal Kreutz 


