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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

a) Označení stavby 

 
Označení stavby: REKONSTRUKCE ULICE MALÉ 

JABLUNKOVSKÉ V T ŘINCI – 1. ETAPA 
 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby 
Charakter stavby:    Rekonstrukce  
Odvětví:    Doprava 
Kraj:      Moravskoslezský 
Předpokl. termín realizace:   2018 
 

b) Objednatel stavby 

 
Objednatel:     Město Třinec 
Sídlo objednatele:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec    
IČ:          002973137 
 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:     UDI MORAVA s. r.o.  
Sídlo objednatele:   Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 
IČ:     25893076 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Michal Kreutz 
 
Spolupráce:    
Geodetické práce:   Ing. Pavel Maren, Geosta s.r.o. 
 
Komunikace:    Ing. Michal Kreutz, Ing. Štěpánka Bystroňová  
     
Přeložka veřejného osvětlení: Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Přeložka sdělovacích kabelů:  Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
Ochrana kabelů  
Kabelové televize Třinec:   Ing. Milan Černocký 
Autorizace:    1101077 
 
 
Ochrana vedení ČEZ Distribuce a.s.: Ing. Zdeněk Chudárek 
Autorizace:    1102578 
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Odvodnění a úprava kanalizace: Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka vodovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
Přeložka plynovodu:   Ing. Mojmír Válek 
Autorizace:    1100159 
 
 
Technická kontrola:   Ing. Miroslav Knápek 
 Autorizace:    1102989 
 
Termín odevzdání:   březen 2018 
 
Archivní číslo:    104/2016 
 
 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt rekonstrukce profilu komunikace 
ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél 
jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo 
vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby 
při zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Předpokládaný termín realizace:  2017-2018 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý úsek (cca 730m), bude stavba rozdělena na dvě etapy, 
kdy první etapa bude v úseku od ul. Nerudovy po ul. Okružní (km 0,490-0,727), druhá etapa pak bude 
v úseku od napojení na ul. Jablunkovskou po ul. Nerudovu (km 0,000 – 0,490) nutno stavbu rozdělit 
do několika úseků z důvodu zachování dopravní obsluhy obytné zástavby v území. 
První etapu lze provést jako jednu stavu a to i s ohledem na navrhovanou přeložku vodovodu 
a plynovodu.  
 
 
 
 
Stavba bude probíhat v jednotlivém úseku najednou (rozsah a pořadí jednotlivých úseků může být 
upřesněno investorem stavby). Po předání staveniště a vytyčení inženýrských sítí bude následovat 
příprava staveniště a odhumusování. Teprve pak bude zahájena stavba zpevněných ploch a 
komunikací, které bude předcházet položení nových a ochrana stávajících inženýrských sítí. 
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c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
území rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jedná se o dopravní stavbu, která je v souladu s dosud zpracovanou platnou územně plánovací 
dokumentací. Na stavbu nejsou kladeny speciální urbanistické ani architektonické požadavky. Jedná 
se v podstatě o rekonstrukci stávajících zpevněných pěších komunikací a vozovky ul. Malá 
Jablunkovská, vč. šířkového uspořádání. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území je situováno v blízkosti průtahu sil. II/468, ul. Jablunkovské v centru města Třince. 
Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která 
slouží pro dopravní obsluhu a pro potřeby statické dopravy. V souběhu s řešenou stavbou je situován 
městský park vymezený jako významný krajinný prvek. Podél komunikace ul. Malá Jablunkovská je 
vedena pěší trasa, šířka chodníků je v rozmezí 2,0 -2,5m. 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

V předmětném úseku stavby se bude jednat o opravu komunikace a chodníků  vč. rozšíření 
vozovky a úpravy dopravního značení. Vlivem rozšíření komunikace směrem do parku (cca 50-80cm) 
bude přeloženo také stávající veřejné osvětlení. Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, její 
výstavbou dojde k legalizaci parkování za současného vytvoření průjezdné šířky komunikace min. 
3,25m. Součástí stavby bude i vybudování podzemních kontejnerů, čímž dojde k větší estetizaci 
tohoto území.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výsledná stavba nebude mít vliv z hlediska dopravní obsluhy na okolní pozemky a stavby. 
Rovněž nemá vliv na známé záměry v této lokalitě. Opravou a rozšířením komunikace ul. Malá 
Jablunkovská dojde k zlepšení podmínek pro statickou dopravu a současně průjezdnosti uličního 
profilu. Pěší trasy rovněž zůstanou zachovány. 
 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů k zvýšené hlučnosti a prašnosti. 
Dodavatel stavby zabezpečí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné 
zástavby. 
 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů  
 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Předchozí stupeň PD, Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci-aktualizace 2016 – 
DÚR a DSP.  
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Politika územního rozvoje ČR 2008, pořízená a vydaná usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti 
nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty. 

Záměr vychází z platného územního plánu města Třince, který byl vydán zastupitelstvem 
města Třince dne 20.9.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s 
nabytím účinnosti dne 10.11.2011.  

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 
Záměr se nachází v ploše: 

• Bydlení v bytových domech (BH), pěších a vozidlových komunikací (PV) 
s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu 
dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné 
infrastruktury a realizaci drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, 
chodnících a parkovacích plochách  

• Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností 
umístění veřejné technické infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo 
s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků drobné architektury a městského 
mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí k destabilizaci 
přírodní složky. Záměr zasahuje registrovaný významný krajinný prvek. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 
 
-  projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská v Třinci – DÚR a DSP“ 
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007) 
- vizuální průzkum území 
- situace polohopisu, výškopisu  
- fotodokumentace 
- podklady správců inženýrských sítí 
- dendrologický průzkum 
- diagnostika vozovky na ul. Malá Jablunkovská 
- další průzkumy nebyly požadovány 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyl proveden a nebyl objednatelem vyžadován, nevztahuje se k stavbě. 

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl zjišťován a nebyl objednatelem vyžadován. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
V ramci projektové přípravy byla provedena diagnostika stavu vozovky pro možnost 

vyloučení zásahu do podkladních vrstev stávající komunikace. Diagnostika vozovky „Rekonstrukce 
ulice Malé Jablůnkovské v Třinci - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
provedená společností Consultest v průběhu 02/2013 potvrdila možnost ponechání podkladních 
vrstev, bude provedena pouze vysprávka stávajících lokálních trhlin a následně bude provedeno 
položení nové obrusné vrstvy. 
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g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyly zjišťovány a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Nevztahuje se k stavbě. 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
Vzhledem k rozsahu stavby byla na základě pokynu investora stavba rozdělena na dvě etapy výstavby. 
1. etapou se stává úsek od staničení km 0,490 – 0,72685. Druhou etapou výstavby pak je úsek 
staničení 0,000 – 0,490 (druhá etapa není součástí této dokumentace). 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba se člení na následující stavební objekty: 
 
SO 001 Příprava území 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – objekt nepodléhá stavebnímu povolení, jedná se o 

udržovací práce v rámci souvislé opravy přístupových chodníků, nezasahují ani do  
SO 302 Přeložka vodovodu  
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  
SO 501 Přeložka plynovodu  
SO 801 Vegetační úpravy 
SO 901 Podzemní kontejnery 
   

b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba se dělí na stavební objekty s ohledem na jejich budoucí vlastníky. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Provozní soubory stavba komunikací neobsahuje. 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Uvažuje se s provedením přeložek vodovodu a plynovodu jako první části stavby a následně proběhne 
vlastní stavba zpevněných ploch a souvisejicích stavebních objektů. Po ukončení 1. etapy (km 0,490) 
– konec úseku  (km 0,726) přibližně v místě napojení ul. Nerudovy bude vlivem rozdílné výšky 
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nivelety navržené úpravy a stávající komunikace upraveno vedení pro plynulé napojení obou povrchů. 
Rovněž tak bude vedení chodníku ukončeno s plynulým napojením na stávající výškové vedení 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. Mánesova a ul. Okružní a návazné 
komunikační sítě. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby, 
které bude informovat o prováděných stavebních prací. Tento projekt je součástí projektové 
dokumentace v části E. ZOV. Nicméně před zahájením stavby je nutno požádat příslušný 
dopravně-správní orgán a DI PČR. 
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů ( SPRÁVCŮ) 
 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Město Třinec 
SO 102 Přístupové chodníky – přebere současný vlastník chodníku – jedná se pouze o udržovací práce 
SO 302 Přeložka vodovodu - SmVaK 
SO 401 Veřejné osvětlení – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů - Cetin a.s 
SO 501 Přeložka plynovodu – Innogy a.s 
SO 801 Vegetační úpravy - Město Třinec 
SO 901 Podzemní kontejnery - Město Třinec 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – plochy chodníků a vozovka místní komunikace – bude 
sloužit pro přístup pěších a vozidel do řešeného území 
SO 102 Přístupové chodníky - plochy chodníků – budou sloužit pro přístup pěších k objektům obytné 
zástavby 
SO 302 Přeložka vodovodu – přeložka vodovodu bude sloužit pro zajištění dodávky pitné vody pro 
oblast obytné zástavby 
SO 401 Veřejné osvětlení – nasvětlení chodníků a komunikací vč. parkovacích stání podél řešené 
komunikace 
SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů – prodloužení stávající ochrany sdělovacích kabelů při průchodu 
pod zpevněnou částí komunikace 
SO 501 Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude sloužit pro zajištění dodávky energie pro 
oblast obytné zástavby 
SO 801 Vegetační úpravy – navržená výsadba zeleně bude mít estetickou funkci pro zachování 
stávající úrovně životního prostředí  
SO 901 Podzemní kontejnery – budou užívány pro vynášení TKO a tříděného odpadu z domácností 
přilehlé obytné zástavby 
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7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a)  Možnosti postupného předávaní částí stavby do užívání 

V průběhu stavby bude možné předání inženýrských sítí do užívání. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Není předpokládáno, ale parkoviště, komunikaci, chodník a veřejné osvětlení je možné 

využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny finální vegetační úpravy) a 
zejména pro obnovení dopravní obsluhy v co možná nejkratším termínu. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění 
stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a 
technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické 
řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a 
technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.  

Úprava stávajícího koridoru ul. Malé Jablunkovské bude sloužit pro zlepšení 
automobilové a pěší dopravy. Šířka jízdních pruhů vozovky navazuje na stávající šířkové 
uspořádání. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření 
parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při 
zachování průjezdného profilu min. 3,25m. 

Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje 
komunikace a stávajících přístupových chodníků k objektům zástavby. Chodníky budou 
vybudovány v šířkách 2,25m ve vazbě na stávající šířkové uspořádání navazujících pěších 
tras. Přístupové chodníky budou opraveny v rámci udržovacích prací ve stávajícím směrovém 
a šířkovém uspořádání (1,8 a 2,0m) s dílčí výškovou úpravou pro napojení na navržený 
chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Celková délka úprav 1. Etapy je cca 236m. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

SO 001 Příprava území 
  

V rámci stavebního objektu bude stávající komunikace vybourána včetně podkladních 
vrstev. Součástí objektu bude i demolice stávajících chodníků včetně částí přístupových 
chodníků k obytným domům (v nezbytném rozsahu pro navázání na navržené úpravy). Dále 
dojde k odstranění silničních a záhonových obrub, k odstranění stávajících uličních vpustí, 
bude provedeno rozebrání stávajících ploch pro kontejnery. Živičné povrchy budou 
odfrézovány z komunikace v tl. 100 mm. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán 
k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou 
zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána 
k dispozici vlastníku chodníku. Stávající kamenné a betonové obrubníky budou vybourány. 
Kamenné obrubníky OP3 , které budou v dobrém stavu budou očištěny a zpětně osazeny. 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby 
chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna zeleň parku 
(významný krajinný prvek) a to umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu 
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těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před 
zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před 
poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ.  
VZHLEDEM K BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH D ŘEVIN JSOU NÍŽE UVEDENY 
CITACE NOREM, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET A P ŘEDEJÍT TAK POŠKOZENÍ 
DŘEVIN: 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH: 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit. 

 
OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH 
JAM: 

• Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně 
nebo s použití odsávací techniky.  

• Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1m, nejméně však 2,5m. 

• Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U 
menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí 
ošetřit. 

• Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 
• Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 
 
SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA P ŮDY NA STAVBĚ 

• Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a 
stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně 
stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) 
se půda snímat nesmí. 

• Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací 
s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, 
zejména s látkami škodlivými rostlinám. 
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• Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 
• Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od 

stavebního provozu. 
• Po uložené zemině je nemá jezdit. 
• Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být 

zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 
• Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace 

a místním poměrům. 
• Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 
• Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod 

ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy. 
• Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m 

odchylovat od požadované roviny o více než 5cm. 
• Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 

3cm. 
 
NÁVAZNOST VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

• Sadové úpravy „Založení nových“ se provádí vzhledem k realizaci jako poslední a 
navazují na již nově vybudované zpevněné plochy.  
 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Zásah do VKP 

Stavbou dojde k dotčení VKP v rozsahu rozšíření komunikace o parkovací pruh vedený při 
severním okraji ul. Malá Jablunkovská. Zásah do VKP je cca 0,7-1,0m v rozsahu řešené délky 
komunikace (cca 236m) odpovídajícímu  uličního profilu v uspořádání 2,25m šířky chodníku, 
3,25m vozovky a 2,0m široký parkovací pruh situovaný podél VKP. Parkovací pruh odpovídá 
šířce stávajícímu využívání okraj. V blízkosti stromů budou zemní práce prováděny s nejvyšší 
opatrností a ručně, aby nebyl narušen kořenový systém přilehlých stromů. 

V rámci první etapy stavby bude zábor VKP 198m2, z čehož 54m2 zabírají plochy pro 
podzemní kontejnery. Zábor zp. ploch komunikace v rámci 1. etapy stavby bude tedy 144m2. 
 

Směrové, výškové a šířkové řešení 
Stávající komunikace k obytným domům vykazuje konstrukční poruchy a vzhledem 

k způsobu užívání i nedostatečné šířkové uspořádání. V rámci stavby je proto navrhována 
rekonstrukce stávající  komunikace, která zlepší dopravní obsluhu a možnost parkování 
v řešeném území. Pro parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště v poloze 
stávajícího nevyznačeného stání, tj. při okraji komunikace s parkem. Pěší provoz je 
zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 2,25m vedenými souběžně s komunikacemi 
vozidlovými. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do 
nově navržených a přemístěných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající 
kanalizace.  
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Osa komunikace je vedena převážně v přímé a sleduje stávající stav. Niveleta 
komunikace respektuje stávající výškové řešení. Ul. Malá Jablunkovská je navržena 
v podélném sklonu cca 0,5% s příčným spádem 2,0-2,5%.        

 
Ul. Malá Jablunkovská  je s ohledem na limitující prostorové podmínky rozšířena na 

5,25m, tj. jeden jízdní pruh šířky 3,25m a parkovací pruh v šířce 2,0m. Chodníky jsou v šířce 
2,25m. Chodníkové plochy jsou spádovány ve 2% sklonu směrem k vozovce.  

Přístupové chodníky k obytným domům budou opraveny ve stávajícím šířkovém a 
směrovém uspořádání, výškově budou napojeny na chodník podél ul. Malá Jablunovská, 
příčný sklon 2% bude odvádět dešťové vody do přilehlého pásu zeleně. V nezbytném rozsahu 
bude travnatý pás upraven tak, aby byl odvod dešťových vod zajištěn.  

Konstrukce zpevněných ploch 

Plochy komunikací jsou navrhovány s živičným krytem. Podmínkou realizace dle 
návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 
Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) v trase 
ul. Malá Jablunkovská. Pro přístupové chodníky pak Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné 
zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Zemní práce sestávající z výkopů a násypů 
pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti 
a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných 
ploch na skrývku ornice a násypy konstrukce. Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 
cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot 
PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou 
receptury stabilizace. Chodníkové plochy a plochy parkovišť budou řešeny ze zámkové 
dlažby. Spáry musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje 
vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.  

 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud 

nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je třeba 
z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do předepsaného 
výškového příčného a podélného řezu a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 

 
V případě neúnosné pláně bude provedena výměna stávajícího podloží v tl. 500mm za 

vhodný materiál. Návrh případné sanace bude upřesněn na základě zkoušek.  
 

Skladby konstrukce místní komunikace dle TP 170: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 
1.prosince 2004 
 
Komunikace živičné 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m2 

Vyrovnávací vrstva      ACO 8+         min  20 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 

……………………………………………………………………………………………  
Celkem                  min 60 mm 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – 1. etapa 
Dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

15

 
V případě potřeby bude pro alespoň minimální vyrovnávací vrstvu tl. 20mm odfrézována 
nezbytná část stávajících živičných vrstev. 
 
Parkoviště, parkovací pruh 
Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40      40 mm 
Štěrkodrť 16/32     ŠD    150 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 
……………………………………………………………………………………………………  
Celkem           420 mm 
V místech, kde je parkovací plocha z této konstrukce nad stávajícím živičným povrchem, 
bude proveden pouze podklad z pískového lože. 
 
Komunikace pro pěší podél ul. Malá Jablunkovská 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 
 
Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 
Lože z drceného kameniva 0/8       L 40     40 mm 
Štěrkodrť 0/32     ŠD    200mm 
………………………………………………………………………………………………… 
Celkem           320 mm 
Přístupový chodník k obytným domům  
Katalogový list  D2-D-1 CH (PIII) 
Betonová zámková dlažba                                                  DL I              60 mm 
Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)        Edef,2 50Mpa          L      30 mm 
Štěrkodrť 0-32 mm           Edef,2 30Mpa        ŠD    150 mm  
……………………………………………………………………………………………….  
Celkem          240 mm 

 
Chodník bude proveden z šedé zámkové dlažby 100x200mm, kolem obrub bude lemován 

zámkovou dlažbou v žluté barvě. 
Na rozhraní navržené komunikace a chodníku nebo travnaté plochy podél trasy ul. Malá 

Jablunkovská je navržen kamenný obrubník OP3 v betonovém loži C12/15 tl. 100 mm  s boční 
opěrou. Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 
betonového lože C12/15. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem nebo 
asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mmm nad povrchem komunikace. 
Doporučujeme zámkovou dlažbu v barevné kombinaci, pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
jako náhrada za vodorovné dopravní značení. Symbol O1 bude rovněž vyskládán ze zámkové dlažby 
odlišné barvy. 

 
Na rozhraní chodníku a travnaté plochy je navržen betonový obrubník 1000 x 100 x 250 mm 

v betonovém loži C12/15 s boční opěrou. Mezi chodníkem a travnatou plochou budou betonové 
obrubníky zapuštěny s převýšením +60mm nad úroveň chodníku. U přístupových chodníků pak bude 
převýšení provedenou pouze jednostranně (vodící linie bude zajištěna a současně tak bude zajištěn i 
odtok dešťových vod). V místech napojení chodníku na vozovku v místech určených pro přecházení 
bude silniční obruba max. o 20 mm nad vozovkou. V místech snížení chodníku je podél obruby 
navržen varovný pás v šířce 0,4m. Místa pro přecházení budou vybavena signálním pásem š. 0,8m 
odsazeným od varovného pásu o 0,3-0,5m. 
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Po dokončení stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno zatravnění nezpevněných ploch. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 
Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, dojde k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 22 kV a distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 
Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky, 400 mm pro parkovací zálivy a 
parkoviště a 450 mm pro živičné komunikace.    
Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  

Kabelové vedení VN 
Uložení stávajícího kabelového vedení VN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými plochami 
(komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá v zemi s minimálním krytím 1m. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajícího kabelového vedení VN. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, budou výkopové práce zastaveny a 
povolán zástupce ČEZ Distribuce, a.s., nebo smluvní partner (dodavatel) ČEZ Distribuce, a.s. Tento 
dodavatel provede úplné odkrytí daných kabelů a jejích dodatečné mechanické krytí dělenou 
chráničkou při zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. V případě, že se při výkopových 
pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, provede se oprava pískového lóže 
a položí se nová výstražná fólie červené barvy.  
 

Ochrana kabelů NN 
Minimální krytí stávajícího kabelového vedení NN v místě křížení s rekonstruovanými zpevněnými 
plochami (komunikace, parkovací plochy a chodníky), se předpokládá: 350 mm ve stávajících 
chodnících, 700 mm ve stávajících zelených plochách a min. 1000 mm pod vozovkami. Při 
rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, 
a.s.. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů NN prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. 
V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do dělených chrániček, 
případně dle dimenze kabelů, v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy. 
V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. pískové kabelové lože, 
provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie červené barvy. 
V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových chráničkách, 
lze od dodatečného chránění upustit.  
 

Horkovodní potrubí  
V řešeném území se nachází teplárenská zařízení provozovaná společnosti Distribuce tepla 

Třinec a.s.. Jedná se o horkovodní rozvody z předizolovaného potrubí. Rekonstrukcí ulice Malé 
Jablunkovské nedojde k přímému dotčení tepelných zařízení. Trasa uvedené komunikace zůstane 
zachována, niveleta oproti stávajícímu stavu se zásadně nemění (dochází k dílčímu navýšení). Z toho 
důvodu se přeložky nebo jiné úpravy horkovodních rozvodů nenavrhují. Podle ustanovení zákona 
č.458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění  jsou k zajištění spolehlivého provozu a ochraně 
zdraví a majetku osob vymezena ochranná pásma, která činí po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie 2,5 m. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 
zřízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umisťování konstrukci, 
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení, který stanoví 
podmínky za kterých byl souhlas udělen. Horkovodní potrubí se nachází v hloubce 60-70cm pod 
povrchem stávající vozovky. Při vybourání komunikace včetně podkladních vrstev bude provedeno 5 
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sond pro kontrolu a zaměření a to z důvodu zda výstavbou nové komunikace nedojde k poškození 
stávajícího horkovodního potrubí.  
 

Dopravní značení svislé a vodorovné 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  „Vzorových 
listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. zn. budou 
umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky budou 
umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do 
kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. Spojující materiál 
bude nekorodující. 
 

SO 102 Přístupové chodníky 
Součástí navržených úprav je také obnova povrchu chodníků v přístupu k objektům obytné 

zástavby. V rámci první etapy budou opraveny chodníky k vstupům do objektu č.p. 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290 a 291. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu povrchu v rámci udržovacích prací 
při souvislé opravě povrchu, nevztahuje se na tento objekt stavební povolení. Současně je také 
důvodem pro opravu chodníku i fakt, že vlivem navýšení nivelety chodníku podél ul. malé 
Jablunkovské bylo nutné dořešit také napojení přístupových chodníků na hlavní pěší trasu. Součástí 
řešení je i dílčí úprava stávajícího způsobu odvodnění a to do přilehlého pásu zeleně. 
Tento stavební objekt nezasahuje do VKP. 
 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Zásah do VKP 
Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, 

který od napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním 
materiálem vodovodu je  tvárná litina.  Na vodovod  jsou propojeny vodovodní  řady z odbočujících 
ulic s nimiž vytváří okruhovou vodovodní síť.  

Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do komunikace a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici Nerudovou 
vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi ulicemi Malá 
Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace Malá 
Jablunkovská. 

Objekt SO 302 – přeložka vodovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  
v Třinci. Je vyvolána rozšířením vozovky, kdy nový silniční obrubník v úseku podél bloku domů 
č.272 a 279 vede v trase vodovodu.  
Z toho důvodu se navrhuje přeložení vodovodu do zeleného pásu. Na přeložený vodovod bude 
propojen stávající vodovod DN80, který vede mezi bloky domů č.272 a 279. 
 
a) požadavky na vybavení 
Přeložku vodovodu v navrhovaném trubním materiálu smí provádět  montážní organizace ovládající  
tuto technologii a vybavená příslušným technickým vybavením. 
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b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Podle podkladů SmVaK Ostrava a.s. vede v ulici Malá Jablunkovská vodovodní řad DN100, který od 
napojení ulice Alšovy na konec ulice Malá Jablunkovská má dimenzi DN80. Trubním materiálem 
vodovodu je tvárná litina.  Na vodovod jsou napojeny vodovodní řady z odbočujících ulic a přípojky 
k bytovým domům. 
Od ulice Okružní po ulici Wolkerovou vede vodovod v zeleném pásu, před ulici Wolkerovou 
vybočuje do hrany silničního obrubníku a před ulici Jiráskovou se vrací do zeleného pásu. Za ulici 
Nerudovou vodovod 4 x  přechází ulici Malou Jablunkovskou a střídavě vede ve veřejné zeleni mezi 
ulicemi Malá Jablunkovská  a Jablunkovská a v zeleném pásu oddělujícím zástavbu od komunikace 
Malá Jablunkovská. 
V úseku před domy č.279 a 272, kde vodovod vede v hraně silničního obrubníku se navrhuje jeho 
přeložení do zeleného pásu. Součástí přeložky je propojení vodovodu DN80, který vede mezi 
uvedenými bloky domů.  
 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Tento Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pokládkou napájecích 
kabelů. Navržené kabely budou položeny v trase odpovídajícímu stávajícímu vedení, dochází 
pouze výměně vedení ve stávající trase. Pro pokládku vedení bude využito odtěžení zeminy 
v rozsahu pro konstrukci parkovacího pruhu s povrchem ze zámkové dlažby a dílčí 
prohloubení. Tento objekt tímto nevyžaduje dalších plošných zásahů do VKP. Celková délka 
napájecího vedení pro VO v rámci 1. etapy je cca 320m (Stožáry č. 26-33 vč. propojení se 
stávajícím stožárem 113 a napojením na stožár 25, který je zařazen do výměny v rámci 2. 
etapy. Do VKP budou osazeny rovněž stožáry VO v celkovém počtu 8ks. Stožáry VO jsou 
osazovány v místech odpovídajících poloze stávajících stožárů a jedná se tedy o výměnu 
současného osvětlení v rámci modernizace a obnovy. 

Napojení nové kabelizace bude provedeno na stávající rozvaděče VO, které jsou 
zakresleny v situačním plánu. Jedná se o rozvaděče  RVO6, RVO7. 

Rozmístění osvětlovacích bodů v situačním plánu je zakresleno s označením SV. 
Osvětlení komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-
6m s výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  
 

 
Stavba 
Napojení nové kabelizace bude provedeno na stávající rozvaděče VO, které jsou 

zakresleny v situačním plánu. Jedná se o rozvaděče  RVO6, RVO7. 
Rozmístění osvětlovacích bodů v situačním plánu je zakresleno s označením SV. Osvětlení  
komunikací s parkovišti a chodníky bude řešeno osvětlovacími stožáry typu SL6-6m s ochrannou 
manžetou a výložníkem V1-1000, na kterém budou osazena LED svítidla.  
Pro výpočet osvětlení komunikací třídy „ME5“ tedy vozovek pro motorová vozidla s přilehlými 
chodníky a parkovišti bylo použito referenční svítidlo Schreder VOLTANA 3/optika 5139 - 24 
LG Innotek 3535 Gen4 500mA WW 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 355872 - 41W. 
 v závěsné výšce 6m. Dle výpočtu osvětlení je  rozteč stožárů  navržené osvětlovací soustavy cca 
30m. Vypočtené hodnoty odpovídají  třídě ME5 u komunikací a S5 u chodníků. 
 
Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa nových kabelových rozvodů je zakreslena v situačním 
plánu.  
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Kabelový rozvod bude proveden zemními kabely  CYKY4Jx16 dle jednotlivých větví  veřejného 
osvětlení . Společně s výše uvedeným kabelem bude vedeno uzemnění vlastních svítidel 
zemnícím vodičem FeZn 10 mm , všechny spoje v zemi budou prováděny svárem nebo dvěma 
svorkami s antikorózní ochranou . Je nutné zajistit konce zemních kabelů před vnikáním vlhkosti 
(použít smršťovací kabelové hlavy). Zemní kabely je třeba opatřit ve stožárech štítky s informaci 
o směru kabelové trasy. Všechny šroubové spojení je nutné konzervovat ochrannou vazelínou. 
Stožárové rozvodnice budou vybaveny ochrannými krytkami a dvířka u stožárů budou opatřena 
výstražnými blesky. 
Po dobu rekonstrukce ulice je třeba zajistit funkčnost veřejného osvětlení této oblasti. Proto bude 
provedena nejdříve montáž nových stožárů a kabelových rozvodů a teprve po přepojení bude 
provedena demontáž. Osazení a přepojení jednotlivých rozvaděčů RVO je nutné provést v 
průběhu jednoho dne. 
Stávající osvětlovací  stožáry včetně svítidel v místě nově navržené osvětlovací soustavy budou 
demontovány včetně kabelových rozvodů. Stará kabeláž nedotčená zemními pracemi bude 
ponechána v zemi.  
Nový kabelový rozvod bude rozdělen do sekcí dle rozvaděčů VO, ze kterých bude vyvedeno 
napájení k jednotlivým sloupům VO , kde bude kabel smyčkován na stožárové svorkovnici.  
 Zokruhování jednotlivých svítidel bude řešeno v jednotlivých rozvaděčích zapojením příslušné 
větve pojistkového vývodu, či proklemováním jednotlivých vývodů na další rozvaděč. 
Stožáry budou osazeny stožárovou svorkovnicí SR721-14 Z/Cu s ochrannou krytkou. Připojování 
světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze L , ochranný 
vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 kabelem CYKY 
3J1,5 . 
Sestava osvětlovacího bodu SV je osazení stožáru VO, jež budou žárově zinkované, délky 6m typ 
SL6 s ochrannou manžetou a výložníkem délky 1m typ VUD1-1000 . stožáry budou osazeny LED 
svítidlem typ VOLTANA 3/optika 5139 - 24 LG Innotek 3535 Gen4 500mA WW  - 41W. 
Číslování stožárů je barvou černou na stříbrné stožáry. Velikost číslic je 70 mm ve výšce 2,2 m 
nad terénem , kolmo ke komunikaci . 
 
 
Ochrana před atmosférickým přepětím : Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech zvýšeného 
nebezpečí zásahu blesku mají náhodný základový zemnič tvořen podzemní částí ocelového 
stožáru v betonovém základu (čl.542.2.1.N3 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.) .  
Stožáry budou propojeny strojeným zemničem  FeZn 10 mm. Propojení stožárů zemničem slouží 
současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl.413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . 
Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
Kladení zemničů do kabelových rýh musí být provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle 
pískového lóže . Na přístupném místě ( nad patkou stožáru ) musí být uzemnění připojeno do 
připojovací svorky SP . Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 . 
V rámci zemních prací budou provedeny výkopy kabelových rýh dle výkresu Řezy kabelovou 
rýhou. Kabely budou vedeny dle požadavku životního prostředí v převážené délce trasy v kraji 
parkoviště, kde bude proveden výkop 35x100cm řez A případně B. Kabel bude v parkovišti 
zatažen do vrapované chráničky KOPOFLEX 09090 průměr 90mm(vnitřní průměr 75mm) s 
uložením do pískového lože.V místě komunikace bude vybudován prostup dle řezu P , kdy ve 
výkopu 50x110cm budou obetonovány dvě polyetylénové chráničky PE110. Část trasy bude 
vedena v travnaté ploše, kde bude kabel uložen ve výkopu 35x80cm v chráničce KOPOFLEX 
09063 – 63mm s uložením do pískového lože. Chráničky budou v celé délce zakryty výstražnou 
fólií.  
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Z posledního stožáru č.33 bude proveden havarijní propoj ke stávajícímu stožáru č. 113. Kabel 
bude ve stožáru nezapojen a bude opatřen koncovkou Křížení vozovky ulice Okružní bude řešeno 
protlakem délky cca 11m s protlačením dvou otvorů a zatažením polyetylénových chrániček 
PE110mm viz řez Q. 
Pro osazení osvětlovacích stožárů budou vybudovány pouzdrové základy z betonové roury průměr 
300mm s pískovou výplní a betonovým prstencem u paty stožáru. Ve spodní části pouzdra stožáru 
bude provedena dolní výplň dusanou struskou velkost zrn č.l  nebo pískem. 
Při demontáží a montáži stožáru  č.29 (stávající č. i 36) bude provedena demontáž a následně 
opětovná montáž reproduktorů od protipovodňového systému.  
Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytýčit přesné  trasy podzemních vedení a 
pořídí o tom zápis do stavebního  deníku. Při křížení a těsném souběhu řešeného vedení s 
ostatními inženýrskými sítěmi budou toto vždy  uloženo do chrániček, přitom je nutno dodržet  
podmínky ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 
Zemní práce a veškeré manipulace v blízkosti stávajících vedení VO, VN a NN  je možno 
provádět pouze v beznapěťovém stavu. Po položení kabelů provede  VDS geodetické zaměření 
trasy a sloupů, které následně předá investorovi. 
 

Rozvaděče RVO  
Stávající rozvodnice veřejného osvětlení  RVO6, RVO7 jsou oceloplechové rozvodnice osazena 
čtyřmi sadami pojistek E33. Jelikož stáří veřejného osvětlení je cca 36let , jsou rozvodnice ve špatném 
stavu. Bude provedena  výměna stávajících rozvodnic za nové. Přívodní kabely jsou zasekány pod 
omítku. Bude provedena demontáž stávající rozvodnice RVO 6, RVO 7 . Ve stejném místě bude 
osazena nová plastová rozvodnice se čtyřmi jističovými vývody (např. ELPLAST nebo DCK 
Hloubkov).   Pro zatažení kabelů budou do zdi zasekány 4ks trubek KOPOFLEX 09040 – 40mm. 
V rámci osazení nové skříně bude nutné provést dozdění přebytečného prostoru a zaomítnutí fasády. 
Osazení a přepojení jednotlivých rozvaděčů RVO je nutné provést v průběhu jednoho dne. 
Vybavení rozvaděče:  
Plastová rozvodnice bude osazená dvanácti jednofázovými jističi LSN 16C/1 přičemž každý kabel 
bude jištěn třemi jednofázovámi jističi.   

SO 403 Ochrana sdělovacích kabelů  

Zásah do VKP 

Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP pouze v ploše vyžadující vlastní 
rozšíření vozovky ul. Malá Jablunkovská. Vlivem rozšíření vozovky dojde k snížení krytí, a proto 
bude u stávajících kabelů prodloužena chránička zasahující min. 0,5m za obrubu parkovacího pruhu. 
Vzhledem k tomu, že plošný zábor pro zemní práce na rozšíření vozovky zasahuje až do 1m za 
navrženou obrubu, pak tento objekt nevyžaduje další plošný zábor VKP.  

 
Stavba 

Na ulici Malá Jablunkovská budou vybudována nová parkovací stání, čímž dojde k rozšíření 
stávající zpevněné plochy a konce chrániček stávajících prostupů se tím pádem dostanou do 
této zpevněné plochy.   
Telekomunikační vedení mají stávající krytí ve volném terénu cca 60cm. Rozšířením 
komunikací dochází ke snížení krytí kabeláže v budoucí komunikaci. Proto je nutné v místech 
prostupů provést snížení uložení kabelů a dále protáhnout stávající prostup až za nový 
obrubník s přesahem min. 0,5m. Na dotčených úsecích sdělovacího vedení bude provedeno 
odkopání stávající kabelové trasy, snížení uložení kabelů za krajnici vozovky s krytím dle 
stávajícího uložení ve vozovce (předpokládané krytí je 90cm), prodloužení stávajících 
prostupů pomocí půlených chrániček A110PS, které budou obetonovány a položení rezervní 
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chráničky PE110– viz řez P1. Snížení krytí kabelů (krytí z 60cm na 90cm), které je za 
stávajícím prostupem přes komunikaci, bude posunuto do budoucího zeleného pásu dle délky 
prodloužení prostupu – cca 2m. Konce chrániček je nutno zajistit montážní pěnou. Konce 
prostupů budou označeny elektronickým označníkem. 
Po ukončení přeložky bude na chráněném kabelu provedeno předepsaná stejnosměrné a 
střídavé měření elektrických parametrů vybraných čtyřek určených správcem sítě. Po 
dokončení přeložky bude provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto 
objektu dodá měřící protokoly správci vedení. Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických 
parametrů a přenosových vlastnosti překládaného kabelu. 
Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a 
ČSN736005. 
Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude 
terén alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které 
budou součástí stavby.  
Trasa ochrany sdělovacích kabelů je zakreslena v situačním plánu , kde jsou uvedeny 
jednotlivé řezy zemních  prací , průběh stávajících inženýrských sítí a průběh nových 
inženýrských sítí.  

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a 
u nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž 
vytýčení jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. 

 
Pokládka kabelů.   

Trasa kabelů a chrániček je patrná z výkresu polohopisného plánu. Pokládání kabelů se bude 
řídit ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  
Montáž kabelů bude prováděna podle směrnice TPP 2001(1-4), Výstavba přístupových sítí – 
metalické kabely-část I.-IV.(TP69a,b,c,d).  
Podmínky provádění: 
 Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených 
podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. 
Křížené inženýrské sítě budou po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek 
jejich správců. 

Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:  
1. Před zahájením výkopových prací je nezbytné vytýčit polohu stávajících inženýrských sítí v trase 

ochrany sdělovacích kabelů. 
2. V místě prodloužení prostupu přes komunikaci či parkoviště bude provedeno snížení 

uložení kabelu na krytí stávající chráničky (cca 90cm) a posunutí tohoto přechodu do 
travnaté plochy. Na stávající chráničku prostupu bude nasazena půlená chránička A110PS 
spoje budou vodotěsně upraveny izolační páskou a chránička bude obetonována viz řez 
P1. 

3. Kabelová rýha a prostupy jsou znázorněný v předložených řezech ve výkresové části. 
4. Nad trasou telefonních kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. 

Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení kabelových spojek a obou 
konců prostupů přes komunikace bude provedeno minimarkerem 3M - 1255. 
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SO 501 Přeložka plynovodu 
Zásah do VKP 

Tento stavební objekt nezasahuje do stávající plochy VKP. 
 
 Stavba 

Podle podkladů vede v ulici Malá Jablunkovská nízkotlaký plynovod D160 z trubního 
materiálu PE100 na který jsou propojeny plynovodní řady z odbočujících ulic -Wolkerova, Jiráskova, 
Nerudova, Reymontova, Čapkova, Alšova a Mánesova. Od ulice Okružní po ulici Nerudovou vede 
plynovod v okraji stávajícího chodníku, navazující úsek po ulici Čapkovu vede v zelenem pásu,  mezi 
ulicemi Čapkovou a Alšovou plynovod uhýbá do chodníku, zbývající úsek  na konec ulice Malá 
Jablunkovská vede v zeleném pásu.  

Rekonstrukcí ulice Malá Jablunkovská se posouvá  silniční obrubník tak, že v úseku od ulice 
Okružní po ulici Nerudovou bude umístěn nad plynovodní potrubí. To je důvodem proč v tomto úseku 
se navrhuje přeložení (posunutí ) plynovodu do nového chodníku s rozebíratelným povrchem ze 
zámkové dlažby.  

V ulici Okružní a před ulici Nerudovou se přeložený plynovod propojí na stávající potrubí.  
Na přeložený plynovod budou propojeny 2 plynovodní řady vedené v ulicích Wolkerova a 

Jiráskova. Dále bude nutno propojit 8 plynovodních přípojek k domům č.p.284 – 287 a č.p.288 – 291. 
 
Objekt SO 501 – přeložka plynovodu je součástí projektu rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská  

v Třinci. Rozsah přeložky plynovodu je vyvolán rozšířením ulice malé Jablunkovské, při kterém se 
nový silniční obrubník posune nad plynovod. Rozsah přeložky je navrhován v úseku od  Okružní po  
Nerudovou tj. v délce 224 m.  
Ostatní úseky plynovodu, kterých se stavba rovněž dotýká,  se po zhodnocení situace z hlediska 
technických norem a ekonomické náročnosti  překládat nenavrhuje.  

 

SO 801 Vegetační úpravy 
Jedná se o část vegetačních úprav k akci ‚Rekonstrukce ulice Malé Jablůnkovské. Při 

rekonstrukci dojde k odstranění starých živých plotů s ptačího zobu. Následně bylo nutné navrhnout 
doprovodnou zeleň ve formě volně rostoucího živého plotu.  

Při navrhování zeleně se přihlíželo k mnoha faktorům.  Jako nejdůležitější byl faktor 
bezpečnosti a z tohoto důvodu je navržený živý plot do výšky 80cm. 

Podél nově vzniklého – rekonstruovaného chodníku byl navržen smíšený volně rostoucí živý 
plot. Ten se skládá ze dvou rostlin stejných nároků, které se budou vzájemně doplňovat. 

V oplocení budou dle výsadbového plánu kombinovány keře tak, že výsledný efekt bude 
připomínat záhon na rozhraní živého plotu a trvalek. Základ tvoří mochna křovitá. Byl zvolen druh 
s velkým množstvím žlutých květů od června do října. Ty doplňuje éterický ořechokřídlec 
s jasnomodrými květy, kvetoucí v srpnu a září. 

Vstupy k obytným domům umocňují trsy travin situované na pravou stranu vstupního 
chodníky, protože auta přijíždějí z levé strany a je zde vyšší efekt bezpečnosti. Byla zvolena trsnatá 
tráva dochan – Penisetum alopecuroides ve formě 80cm. 

 

Tento objekt je součástí náhradní výsadby za vykácené dřeviny a keře. Po dokončení stavby 
bude část zeminy z výkopů v ploše VKP použita pro zpětný zásyp. Pro uvedení travnatých ploch do 
původního stavu bude použito svrchní kulturní vrstvy zeminy z mezideponie, nebo bude v případně 
použito dovezené humózní zeminy. Nezpevněné plochy budou následně zatravněny.  
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SO 901 Podzemní kontejnery 
Tento stavební objekt zasahuje do stávající plochy VKP. V rámci rekonstrukce uličního profilu a 
stavebních úprav byly navrženy celkem 2 stanoviště pro polozapuštěné podzemní kontejnery. Tyto 
byly navrženy s cílem estetizace uličního profilu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemové 
nádoby, které jsou zčásti zabudovány do podzemí, bude nutno pro jejich umístění vyhloubit pažený 
výkop. Uložení kontejnerů je potřebné v hloubce 1,35m s dílčím prohloubením pro vytvoření 
podkladní vrstvy pro uložení. Pro výkopové práce bude zapotřebí záboru do vzd. cca 4,5m od 
navržené obruby podél VKP a v délce cca 11m. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob a techniky a 
pro oddělení od prostoru VKP bude použito mobilního oplocení s drátěnou výplní. 
 

Stavba 
Při všech pracích (při vestavbě, montáži, údržbě, opravě atd.) je nutno respektovat veškeré příslušné 
předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce. 
Instalaci zařízení resp. jeho jednotlivých částí musí provádět kvalifikovaní odborníci v souladu 
s návodem stanoveného výrobcem. 

Přeprava kontejnerů smí být prováděna pouze pomocí vhodných přepravních prostředků. 
Během přepravy je nutno kontejnery zajistit proti sklouznutí a pádu. Pokud jsou kontejnery k přepravě 
zajištěny napínacími pásy, je nutno zajistit, aby zůstaly nepoškozeny. Při  manipulaci nenamáhejte 
kontejner rázy. Kontejnery nesmějí být rolovány nebo vlečeny po podkladě. Pro zvedání používejte 
textilní popruh, který opásejte těsně pod nadzemní částí. 
V případě nutnosti meziskladování kontejnerů musí toto být uskutečněno na vhodném, rovném 
podkladě bez ostrých předmětů, které by mohly kontejner poškodit. 

Podloží 
Před instalací musí být bezpodmínečně vyjasněny následující body: 

• stavební technická vhodnost půdy, 
• maximální hladina spodní vody, popř. nasákavost podkladu, 
• vyskytující se druhy zatížení, např. dopravní zatížení. 

K určení půdně fyzikálních podmínek se doporučuje vyžádat geologický průzkum / znalecký posudek 
o půdě. 
 

Stavební jáma – výkop 
K zajištění dostatečného pracovního prostoru, musí základová plocha stavební jámy na každé straně 
převyšovat rozměr kontejneru cca o 400 mm, odstup od pevných stavebních děl musí činit minimálně 
1000 mm. 
Hloubka jámy musí kromě výšky kontejneru zahrnovat 10-15 cm vrstvu betonu (násep). 
U soudržných pro vodu nepropustných zemin se doporučuje odvádění prosakující vody (např. 
prostřednictvím kroužkové drenáže). 
 

Poloha ve svahu, násep 
Při montáži kontejneru v bezprostřední blízkosti svahu (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu musí být 
zřízena staticky spočtená ochranná zeď k zachycení tlaku zeminy. Zeď musí přesahovat rozměry 
kontejneru o min. 500 mm ve všech směrech a musí mít od kontejneru minimální odstup 1000 mm. 
 

Instalace v blízkosti dopravní zátěže 
Při instalaci kontejneru vedle pojížděných ploch se musí zajistit, aby zatížení vznikající pojezdem 
těžkých vozidel nebylo přenášeno na kontejner. Minimální odstup od takto zatížené plochy odpovídá 
hloubce jámy. 
 

Usazení kontejneru a zásyp 
• Pokládka betonové vrstvy o výšce 10-15 cm. 
• Kontejner je třeba do připravené stavební jámy zasadit pomocí vhodného jeřábu a bez nárazů. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – 1. etapa 
Dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

24

• Provlečení 4 roxorů o průměru 10 nebo 12 mm a zabetonování vrstvou 10 cm. 
• Zasypání kontejneru do výšky lemu (po vrstvách max. 30 cm) drceným kamenivem frakce 0-

32. 
• Jednotlivé vrstvy se musí dobře zhutnit. Při zhutňování je třeba zabránit poškození kontejneru. 

Nepoužívat těžké dusací stroje nad 300 kg 
• Zásyp musí mít šířku nejméně 400 mm. 
• Dosypání zeminy a finální úprava povrchu. 
• Doporučujeme zásyp provést v jeden den, z důvodu deště může dojít k vyplavení nedokonale 

zhutněného kontejneru. 

Zpevněná část pod kontejnery 
Zpevněná plocha kolem podzemních kontejnerů bude provedena v úrovni chodníku a bude 

vyspádována ke komunikaci 2% spádem. Zpevněná plocha bude oddělena od stávajících přilehlých 
travnatých ploch obrubníkem BO 10-25 do betonového lože C12/15.  

 
Skladba zpevněné části pod kontejnery: 
Katalogový list  D2-D-1  CH (PII) 

betonová zámková dlažba (typ Loket II)   DL I     80 mm   
   štěrkopískové lože (nejlépe frakce 0/8)             L         40 mm 
   štěrkodrť 0/32 mm         ŠD                   250 mm  

……………………………………………………………………………………………….  
celkem                    370 mm 

Inženýrské sítě 
Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a 
výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně 
ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi.  
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění 
Součástí rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská – 1. ETAPA je odvedení dešťové vody 
z povrchu zpevněných ploch. K tomuto účelu jsou navrženy stranové přeložky a výškové 
úpravy stávajících uličních vpustí (6ks,  jedná se zejména o přeložky stávajících vpustí tj. 
jejich posunutí do úžlabí oddělujícího jízdní a odstavný pruh komunikace). Ve zbývajících 
případech  se jedná o nově navržené uliční vpusti doplňující dosavadní systém odvodnění 
komunikací (2ks). V místě napojení ul. Wolkerova je vzhledem k husté síti podzemních 
inženýrských sítí zvolen způsob odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu (1ks). Překládané 
vpusti budou vybourány a podle stavu jednotlivých komponentů bude rozhodnuto o jejich 
případném využití, to se týká především litinových mříží a rámu. Přeložené vpusti budou PVC 
potrubím DN150 mm propojeny na přípojky od vybouraných vpustí. Nové vpusti budou 
přípojkami z PVC trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace a to do 
kanalizačních šachet resp. do potrubí.  
 
Uliční vpusti jsou navrženy s kalovou prohlubní a kalovým košem ve skladbě: 

• dno s kalovou prohlubní  TBV – Q 450/300 / 2a 
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• skruž středová s otvorem pro DN150 TBV – Q 450/350 / 3a 
• skruž středová  TBV – Q – 450/570 / 5d 
• vyrovnávací prstenec  TBV Q 390/60 / 10a 
• rám BEGU  DIN 19583-9 D400 
• mříž litinová  M1 D400 DIN 19583-9 rozměr 500x500 
• kalový koš DIN 4052 – A 4  Ф 270/600 

 
Napojení stávajících přístupových chodníků k objektům bude v nezbytném rozsahu 

předlážděno. Vlivem navýšení nivelety komunikace dojde také k navýšení úrovně souběžně vedeného 
chodníku. Předlážděním u objektu č.p. 284-291 (blíže ul. Okružní) vzniká lokální „úžlabí, kde se 
může při deštích zdržovat voda. Z toho důvodu bylo navrženo v rámci udržovacích prací 
jednostranné zapuštění obruby a dílčí výšková úprava pro napojení na chodník vedený podél 
vozovky. Nezbytnou úpravou terénu podél přístupového chodníku bude zajištěno odvodnění do 
přilehlého pásu zeleně. 
  

2.1. 8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou součástí stavby. 

2.2. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, veřejná parkoviště, únikové zóny a 
protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 

2.3. 8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení  

Stávající svodidla a jiná bezpečnostní opatření se v území nevyskytují, nová se nenavrhují. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  
„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé 
doprav. zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v 
TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 
budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní 
povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu 
C12/15. Spojující materiál bude nekorodující. 

 
V rámci stavby je navrženo doplnění stávajícího svislého dopravního značení. V rámci 

úprav na ul. malé Jablunkovské (zúžení komunikace na 3,25m a vytvoření parkovacího pásu 
2m) bude pro jednoznačnou organizaci dopravy na ul. Malá Jablunkovská při napojení 
vedlejších ulic osazena na straně parku 4x značka B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel, a při 
vyustění na ul. Malá Jablunkovská ve směru jízdy bude osazena značka 4x IP4b – 
Jednosměrný provoz. Parkovací pruh bude vyznačen značením V10d v celkové délce 195m. 
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V místech u podzemních kontejnerů bude umístěno značení V12a v délce 15m. (značení 
v tomto prostoru bude sloužit pro příjezd vozidel pro svoz odpadu k podzemním 
kontejnerům). Při napojení na ul. Okružní je parkovací pruh ukončen značením V13. 

c) Veřejné osvětlení  

Stávající veřejné osvětlení bude stavbou dotčeno. V rámci výše uvedeného objektu SO 
401 Veřejné osvětlení, budou stávající stožáry sneseny a nahrazeny novými, vč. obnovy 
rozvodných skříní situovaných na obytných domech přiléhajících k řešené ul. Malá 
Jablunkovská. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Tato zařízení se v dotčených úsecích nenachází, nová se nenavrhují. 

2.4. 8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
V bodě a) – e) nejsou součástí stavby. 
 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 
 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a 
výškového zaměření zpracovaného pro účely projektové dokumentace. Výškový systém BpV, 
souřadný systém JTSK. 

Pro možnost nezasahovat do podkladních vrstev stávající vozovky byla provedena 
diagnostika vozovky. Diagnostika je součástí objektu SO 101  - Komunikace a zpevněné plochy. 
  
 Pro návrh vegetačních úprav byla provedena aktualizace dendrologického průzkumu 
řešené lokality. Na základě tohoto průzkumu, bylo navrženo kácení vzrostlé zeleně a obnova 
vegetace podél chodníku vedeného souběžně s ul. Malá Jablunkovská. 
 
Další jiné průzkumy nebyly požadovány. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

a) Rozsah dotčení  

Stavba se nenachází v zátopovém území Olše. Záměr nepřináší zhoršení odtokových 
poměrů v území, zvýšení produkce emisí, nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení 
kvality povrchových nebo podzemních vod a neklade nároky na spotřebu energetických nebo 
surovinových zdrojů. Umístěná stavba se blíží okraji ochranného pásma středotlakého 
plynovodu PE-80 DN 110 a středotlaké přípojky PE-80 DN 32. 
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Současně dochází k zásahu do VKP nacházejícího se podél severní hrany ul. Malá 
Jablunkovská. Zásah je nezbytný pro zachování průjezdného profilu komunikace v š. 3,25m a 
vytvoření podmínek pro statickou dopravu podél VKP v š. 2,0m. Trvalý zábor do VKP 
zasahuje v pásu š. 0,7-1,0m. V rámci zemních prací v šířce zvětšené o 0,5 – 1,0m potřebné 
pro vybudování konstrukce parkovacího pruhu a uložení podzemních kontejnerů, budou 
položeny obruby pro oddělení zpevněných ploch od navazujícího travnatého pásu VKP. 
Vedení VO bude umístěno pod budoucí zpevněnou plochou parkovacího zálivu vyjma 
krátkých úseků vyvedených ke stožárům VO.  

  

b) Podmínky pro zásah 

V blízkosti podzemních a vzdušných tras inženýrských sítí bude postupováno dle 
podmínek vydaných v rámci vyjádření jednotlivých správců k projektové dokumentaci.  

V případě vstupu na území VKP budou minimalizovány zásahy během zemních prací, 
které budou prováděny ze stávajících zpevněných ploch a to zejména při užití mechanizace. 
V blízkosti stromů budou práce prováděny opatrně s cílem minimalizovat dopad na kořenový 
systém vzrostlé zeleně. V těsné blízkosti stromů pak budou práce prováděny ručně. V místě 
výkopů pro uložení velkoobjemových kontejnerů budou zemní práce prováděny strojně, avšak 
vzhledem k hloubce potřebné pro uložení budou výkopy zajištěny pažením proti sesunutí 
zeminy.  

Zemina z výkopů bude částečně použita pro zpětný zához, zbývající zemina bude 
odvezena na skládku, případně bude přemístěna na mezideponii pro další užití (např. pro 
tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy dle dispozic investora stavby. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Zásah do vedení sítí rozvodů tepla se nepředpokládá, předpokládá se uložení sítí 
v předepsaných hloubkách , takže nemůže dojít k jejich odkrytí či poškození. U všech sítí 
bude provedeno vytyčení stávajících vedení a s jejich trasami budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci pohybující se na staveništi. V blízkosti všech vedení a zejména v jejich 
ochranných pásmech budou veškeré zemní práce prováděny s maximální opatrností vhodnou 
technikou a způsobem dle podmínek jednotlivých správců V případě odkrytí sítí, které se 
nebudou nacházet v předepsaných hloubkách, nebo jiné trase budou neprodleně přizváni 
zástupci jednotlivých správců a dohodnut další postup. Obnažené kabelové a trubní vedení 
budou zajištěny proti průvěsu a po dohodě budou umístěny do vhodného typu chráničky. 

Pro zajištění stavby a zamezený zásahu do VKP bude užito mobilního oplocení 
s drátěnou výplní, které bude montováno a rozebíráno souběžně podél stavby dle postupu 
prací a rozdělení jednotlivých etap. Oplocení bude umístěno cca do 3,0m od stávající hranice 
VKP, v místě situování podzemních kontejnerů pak cca 6,0m od stávající hranice VKP. 
Veškerá technika, zařízení staveniště a ukládání materiálu bude řešeno mimo stávající hranice 
VKP.  

Zemina z výkopů bude převezena na mezideponii, která bude zřízena mimo hranice 
VKP. Mezideponie bude hrůbkovitého tvaru a po dobu stavby bude zajištěna proti znečištění, 
vyplavení a zcizení, přebytečná zemina bude odvezena na skládku, případně bude přemístěna 
na mezideponii pro další užití (např. pro tělesa násypů jiných staveb) nebo pro terénní úpravy 
dle dispozic investora stavby. Pro finální terénní úpravy může být použita kulturní vrstva 
zeminy z výkopů, či bude dovezena humózní zemina a následně bude ošetření a zatravnění. 
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d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vedení sítí nemá vliv na vedení trasy rekonstruované ul. Malá Jablunkovské. 
V podstatě se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch s dílčím jednostranným 
rozšířením pro vytvoření parkovacích stání podél parku. Stavba se nenachází v zátopovém 
území. Záměr nepřináší zhoršení odtokových poměrů v území, zvýšení produkce emisí, 
nepřiměřenou produkci odpadů ani riziko zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod 
a neklade nároky na spotřebu energetických nebo surovinových zdrojů. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
Stavba nemá zásadní dopad na území. Její realizace je nezbytná pro napojení území, 

zlepšení celkové dostupnosti území. 
Rozsah zemních prací byl minimalizován, součástí stavby je zatravnění a ohumusování 

nezastavěných ploch v nezbytném rozsahu v tl. 150mm.  

e) Bourací práce 

Jen v rozsahu demolice souběžně vedených obrubníků a frézování asfaltových vrstev 
stávající vozovky v rozsahu potřebném pro opravu povrchu (min. 20mm pro pokládku 
obrusné vrstvy ACO 11+). Současně bude provedena chodníků s živičnýma dlážděným 
povrchem. Rovněž budou demolovány zbytkové plochy klepadel na koberce, situovaných 
podél severního okraje uličního profilu. Použitelný materiál bude po očištění nabídnut správci 
komunikace, případné kovové komponenty budou odvezeny do sběru. 

f) Kácení mimolesní zeleně 

V území se nachází vzrostlá zeleň. Zeleň nacházející se v prostoru stavby a blízko ní 
bude chráněna. 

g) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací byl minimalizován, jedná se o stavbu prakticky na terénu bez 
nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce sestávají z výkopových prací pro uložení a 
ochranu sítí a pokládku podkladních vrstev zpevněných ploch. Po dokončení stavebních prací 
budou nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny. 

h) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí stavby je zatravnění a ohumusování nezastavěných ploch v nezbytném 
rozsahu v tl. 150-200mm. 

i) Zásah do zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.  

j) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Netýká se.  

k) Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 
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l) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Všechny vyvolané úpravy jsou součástí stavebních objektů. Další úpravy jiných staveb 
ani zařízení jiných správců nejsou vyvolány. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba nemá nároky na zdroje s výjimkou el. energie pro napojení veřejného osvětlení. 

a) Všechny druhy energií 
Stavební činnost bude zabezpečována z hlediska zdrojů zhotovitelem, připojování na 

stávající sítě nebo budování nových sítí pro potřebu stavby se nenavrhuje (vyjma doplnění 
vpustí s napojením na stávající kanalizaci). Nově zřizované konstrukce se napojují na 
technické vybavení stávající. 

b) Telekomunikace 
Netýká se 

c) Vodní hospodářství 
Netýká se 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na staveniště bude po ul. Okružní a ul. Mánesova a návazné komunikační sítě, 

odstavování vozidel stavby bude prováděno mimo průjezdný profil komunikace a to 
v prostoru vlastního staveniště, nebo na plochách k tomu určených po dohodě s investorem. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PRO STŘEDÍ 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu silnic, v památkové rezervaci ani 
v památkové zóně. Stavbou nedojde k zásadnímu zásahu do ŽP. 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 

složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení 
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků 
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto 
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně 
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění 
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny 
bedněním v souladu s ČSN 83 9061. 

 
V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a 

vegetačních ploch při stavebních prací: 
 

• Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 
stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavebních prací. 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – 1. etapa 
Dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

30

• Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu 
nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů. 

• Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 
vodou odváděnou ze stavby. 

• K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno 
stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným 
s bočním odstupem 1,5m. 

• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se 
nesmí v kořenové zóně jezdit 

 
Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným bednění. 
V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré výkopy 
v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 2 cm. 
V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 
zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů.  

b) Hluk  
Předmětné území nebude z hlediska hluku v průběhu prací dotčeno nad stávající úroveň. 

Stavbou nedochází k významné změně intenzity provozu na silniční komunikaci, z toho důvodu na 
hlukovou zátěž stavba nemá vliv. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním 
nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

c) Emise z dopravy  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Minimalizaci 
znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, 
snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna 
tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby.  

Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  

d) Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění plochy stávající 
komunikace zůstává beze změny. U navržených zpevněných ploch a komunikací se jedná 
odvádění dešťových vod do navržených uličních vpustí a stávajícího systému odvodnění. Vlastní 
etapy výstavby nepředstavují významnější riziko ohrožení kvality vod v případě respektování 
dobrého stavu techniky používané při výstavbě. Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky 
vod) během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 

� všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu,  

� nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, 
�  zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby   
Všichni zaměstnanci jsou povinni používat reflexní vesty.  
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Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při všech pracích je 
nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště bude řádně označeno 
dopravním značením dle metodických pokynů. Pracovníci provádějící montážní práce budou 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 

f) Nakládání s odpady 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 
způsobu nakládání s odpady: 

• Předcházení vzniku odpadů, 
• Příprava k opětovnému použití odpadů, 
• Recyklace odpadů, 
• Jiné využití odpadů,  
• Odstranění odpadů 

 
 Jedná se o tyto okruhy materiálů : 

• Shrnutá kulturní vrstva zeminy. Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u 
komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných obecních aktivit 

• Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, 
položení přípojky dešťové kanalizace. Jedná se pouze o malé množství, které bude 
z velké části použito pro zpětný zásyp (případný přebytek bude odvezen na skládku) 

• Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících 
zpevněných ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou 
provedeny v předstihu před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující 
živičný materiál bude odvezena k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných 
skládkách případně předán ke zpracování a zpětnému využití firmě provádějící 
silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se považují za stabilní a je 
možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

• Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány 
k recyklaci pro opětovné použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu 
stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V rámci závěru oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu 
budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím 
během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu 
zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, 
ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN 
EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P 
ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.  
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Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému 
stavu dojde k celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  
 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Není předmětem stavby dotčena. 

b) Požární bezpečnost 
 

S ohledem na výstavbu nedojde ke změně požární bezpečnosti. Stavba umožní evakuaci i 
bezpečný zásah, a to i po celou dobu výstavby. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu 
nedojde k zhoršení podmínek pro zásah jednotek požární ochrany. 
 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 

výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí 
stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu 
stavby bude zabezpečena ochrana stromů před poškozením,  příp. ořez bude prováděn odbornou 
firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů.   

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a 
ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce.  

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4. 
 
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. 
proudem ve smyslu vyhl. č. 50/1978Sb. §4 

d) Ochrana proti hluku 

 
Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. 
 
Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

e) Bezpečnost při užívání 
 
Bude zajištěna dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Není předmětem stavby. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Zajištění užitných vlastností 
 

Komunikace jsou navrženy v parametrech, které byly přizpůsobeny prostorovým podmínkám 
v řešeném území. Šířkové uspořádání odpovídá reálným požadavkům dopravní obsluhy a očekávané 
skladbě dopravy s významným podílem pěší dopravy.  

b) Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby, 398/2009Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou splněny, trasa 
nevykazuje žádné bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající a navržené inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V průběhu zpracování dokumentace byly zapracovány připomínky dotčených správců inž. sítí a 
orgánů státní správy. V případě dotčených správců inž. sítí byla vyjádření a stanoviska vydána na 
základě předložené dokumentace s navrženým způsobem úpravy na vedení a řešením přeložek. 
Vyjádření a způsob zapracování podmínek je rovněž uveden rovněž v příloze dokladové části této 
dokumentace. 
 

• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,  ul. 
28. října 117,  Ostrava  702 18.  

Krajský úřad není ve vztahu k předmětnému záměru dotčeným orgánem 
vydávajícím závazné stanovisko na jiných úsecích státní správy, než těch, kde již bylo 
samostatně vydáno generální závazné stanovisko č.j. MSK 127566/2007 ze dne 
17.9.2007, z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Dále krajský úřad vydává následující stanovisko  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství (dále „krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona, toto stanovisko: 
záměr „Rekonstrukce na ul. Malá Jablunkovská v Třinci“, nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů:  

Krajský úřad po prostudování předložených podkladů konstatuje, že záměr lze 
zařadit dle Přílohy č. 1, kategorie II do bodu 10.6 - Nové průmyslové zóny a záměry 
rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou 
nad 5 ha. Výstavby skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 
zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou 
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výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.  

S ohledem na kapacitu záměru se jedná o tzv. podlimitní záměr a je tedy 
potřeba krajskému úřadu předložit oznámení podlimitního záměru, dle přílohy č. 3a k 
zákonu č. 100/2001 Sb., včetně příloh. Toto vyjádření k podlimitnímu oznámení je 
součástí dokladové části. 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů:  

Dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích z hlediska 
řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy. Předložená projektová dokumentace ve 
stupni DÚR z 09/2016 řeší rekonstrukci ulice „Malá Jablunkovská„ v Třinci podél 
stávající silnice II/468 v rozsahu od ul. Mánesovy po ul. Okružní. Silnice II/468 je v 
zájmovém území výškově i směrově stabilizovaná a navržený záměr respektuje její 
stávající šířkové uspořádání. 

Vyjádření zn. ŽPZ/22783/2016/Kra ze dne 28.7.2014 
   

• Následným stanoviskem a sdělením k oznámení podlimitního záměru ze dne 
5.10.2016 č. j. ŽPZ 26014/2016 bylo z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bylo zasláno následující: Krajský 
úřad, posouzením žádosti ve smyslu §45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, že 
předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stavpředmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o 
stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí.  
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů: Krajský úřad jako příslušný úřad podle §3 písm. f) a §22 
písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s § 6 odst. 3 a §4 
odst. 1 písm. D téhož zákona sděluje, že tento záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 
ve smyslu zmíněného zákona. 

 
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, 738 

01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše 
uvedenou dokumentaci, předloženou dne 21.7.2016. K této dokumentaci vydává v 
souladu s ustanovením § 31 odst. 4a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, závazné souhlasné stanovisko. Zn. HSOS-8250-2/2016 ze dne 10.8.2016. 

 
• Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00, Po posouzení z hlediska 

požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, 
že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné, a proto neplní úkoly 
dotčeného orgánu podle §82 odst. 2 písm. i) zákona 258/2000Sb. a v řízení podle § 
149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nevydává 
závazné stanovisko. Vyjádření zn. KHSMK/36885/2016/FM/HOK ze dne 22.8.2016. 

 
• Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 

738 33 Frýdek-Místek, podmínky zásahu do sil. II/468 budou splněny při realizaci 
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stavby, tato a ostatní podmínky nemají vliv na umístění stavby do území. Vyjádření 
zn. 2/2016/30926/Koc ze dne 28.11.2016. 

 
• Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49 702 00 Ostrava, Správce z hlediska odtokových 

poměrů nemá ke stavbě připomínek, zájmové území se nachází mimo záplavové 
území Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem 
Moravskoslezského krajedne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03. Uvedený záměr je 
v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik 
v Povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. Uvedený záměr je možný, 
protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho 
realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Vyjádření zn. 
10364/9232/831.07/2016 ze dne 12.8.2016. 

 
• Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, 

souhlasí s předloženou dokumentací, návrh DZN a řešení pro užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou předmětem dalšího 
stupně PD. Vyjádření zn. KRPT-257678-2/ČJ-2016-070208 ze dne 2.12.2016. 

 
• ČEZ Distribuce a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 – Správce souhlasí s uvedenou stavbou. 

Podmínky týkající se zařízení distribuční soustavy budou splněny při realizaci. Budou 
respektovány podmínky týkající se stavby v ochranných pásmech podzemních a 
nadzemních vedení. Vyjádření zn. 1094802579 ze dne 3.10.2017. 

 
• Telco Pro Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, – v úseku řešeného stavbou se 

nenachází inženýrské sítě ve správě. Vyjádření zn. 17/0314 ze dne 20.9.2017. 
 
• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00  – správce souhlasí s umístěním 

stavby. V blízkosti vedení budou dodrženy obecné podmínky prací v ochranném pásmu. 
o Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 

bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. 
o Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
o Ostatní všeobecné podmínky budou splněny při realizaci 

Vyjádření zn. 5001590118 ze dne 13.10.2017.  
 

• Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 
00, - V místě nových zpevněných ploch bude provedeno obnažení stávajících 
telekomunikačních kabelů , kabely se uloží do půlených chrániček AROT, vedle se položí 
náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a bude přizván 
zaměstnanec společnosti CETIN , ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené 
chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany. V 
místě rozšíření komunikace , bude stávající kabelový podchod obnažen a odborně 
nadstaven, s přesahem min.0,5 m, za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec 
společnosti CETIN, na základě objednávky investora. Nový chodník bude dlážděný 
rozebíratelnou dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35cm. Chodník bude stavebník 
situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto 
kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. 
Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu. Stávající 
telekomunikační kabely budou uloženy do pískového lože a nad kabely položí krycí 
výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající 
telekomunikační kabely budou kabely uloženy v místě pod obrubou do podélně rozříznuté 
PVC chráničky DN 110mm. Zaměstnanec společnosti CETIN bude přizván ke kontrole 



Rekonstrukce ulice Malé Jablunkovské v Třinci – 1. etapa 
Dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 

36

provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a 
mobiliáře, bude umístěno mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti 
minimálně 50 cm. Vyjádření ze dne 15.11.2016 

 
• Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, Třinec 739 61 – v úseku řešeného stavbou se 

nenachází inženýrské sítě ve správě. Vyjádření zn. EA/Ci/Cze/224 ze dne 5.12.2016. 
 

• Třinecké Železárny a.s., Průmyslová 1000, Staré Město 739 61 Třinec, společnost nemá 
námitky a souhlasí se záměrem a následnou realizací. Vyjádření zn. PB/Ing. Vk/Cie/37 ze 
dne 15.8.2016 

 
• Nej TV a.s., nám. Svobody 526, Třinec 739 61 , do dokumentace byla zapracována trasa 

kabelového vedení, společnost souhlasí s navrženým způsobem ochrany SEK. Před 
zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení-bude splněno v rámci realizace. 
Vyjádření zn. TR 182/17  ze dne 23.10.2017 

 
• Městský úřad Třinec na základě dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné 

správy, v níchž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska uvedených 
chráněných zájmů lze souhlasit dle předložené PD pro stavební povolení lze souhlasit, 
a vydává  souhlas k stavebnímu řízení. Podmínky uvedené orgánem ochrany přírody  
a krajiny a odpadového hospodářství budou splněny při realizaci a jsou součástí PD. 
Vyjádření ze dne 2.1.2017, čj. 56942/2016/SŔaÚP/Sik  

 
• Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec - Lyžbice – v úseku 

řešeného stavbou se nachází inženýrské sítě rozvodů tepla. Správce souhlasí se 
stavbou, místní podmínky pro realizaci staveb v ochranném pásmu zařízení budou 
splněny před a během realizace stavby Vyjádření zn. V070/2017 ze dne 20.9.2017. 

 
• Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město, správce uvedl 

podmínky, které byly zapracovány do dokumentace. Současně byly doplněny body 
upřesňující následnou realizaci (technologii osazování stožárů, přemístění 
reproduktorů protipovodňového systému a propojení navrženého stožáru č. 33 se 
stávajícím stožárem č. 113 na ul. Okružní. Doplněná část týkající se objektu SO 401 
byla odsouhlasena zástupcem majitele VO. Vyjádření zn. 68n/07/VO ze dne 8.2.2017 
a vyjádření zástupce vlastníka VO. 

 
• Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, 

souhlasí s umístěním stavby, podmínky týkající se vytyčení sítí před zahájením prací 
budou splněny před realizací. Podmínky týkající se uličních vpustí, kdy je 
vyžadováno osazení vybíracími koši a kalovou jímkou budou zapracovány v rámci 
dalšího stupně PD. Požadovaná smlouva č.960/PR/FM/2016 o zabezpečení přeložky 
vodního díla byla uzavřena dne 25.4.2017. Realizace přeložky bude zajištěna ze 
strany investora u SmVaK Ostrava. Vyjádření 9773/V024117/2017/JA ze dne 
12.10.2017. 

 
V Ostravě 03/2018       Ing. Michal Kreutz 


