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1. ÚČEL OBJEKTU 
Objekt mateřské školy na ulici Koperníkova č.p. 68 je samostatně stojící objekt. Jedná

se o půdorysně členitý přízemní objekt zkolaudován v roce 1966 jako mateřská škola pro 120
dětí. Objekt je rozdělen na 4 jednotlivé školní pavilony, které jsou propojené středním traktem,
na který navazuje kuchyňský trakt s hlavním vchodem. Podsklepen je pouze kuchyňský trakt
(strojovna, sklady, provozní místnosti). Střecha je plochá. Budova je napojena na všechny
veřejné inženýrské sítě. 
2. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Předmětem  dokumentace  je  oprava  a  zateplení  fasády  objektu.  Navržené  stavební
úpravy  nemění  vzhled  budovy,  nemění  se  tvar  ani  výška  objektu.  Stávající  otvory  budou
zachovány. Zateplením fasády dojde k estetickému zlepšení vzhledu objektu. Barevné řešení
bude odsouhlašeno odpovědným architektem. 
Z architektonického hlediska nebude mít stavba vliv na okolní zástavbu. 
3. FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Realizací navržených úprav nedojde ke změně funkčního ani dispozičního řešení stavby. 
4. VENKOVNÍ ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU

Venkovní úpravy v okolí objektu nejsou navrhovány. Stávající přístupy k objektu se
nemění. 
5. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Na navrhované úpravy se nevztahují požadavky  vyhlášky vyhlášky č.  398/2009 Sb.
Projekt řeší pouze dodatečné zateplení fasády a střechy a s tím spojené stavební úpravy.
6. KAPACITY STAVBY

Parametry stavby zůstávají stávající beze změn. Stávající půdorysný rozměr objektu
mateřské školy je:

- jednotlivé školní pavilony cca 12,0 m x 36,0 m (4x)
- spojovací část mezi pavilony má rozměry cca 7,6 m x 11,6 m
- kuchyňský  trakt  s  hlavním vstupním prostorem má rozměry  cca  12,4  m x  21  m

Zastavěná plocha činí cca 1333,4 m2. Objekt byl zkolaudován na kapacitu 120 dětí. 
7. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
7.1 Stavební část

a) Základy a výkopové práce
Nové základové konstrukce budou prováděny pouze v místě vstupů na západní straně

budovy.  Jedná  se  o  venkovní  schody  s  podestou.  Stávající  upadlé  schody  budou  včetně
podesty odstraněny včetně základů. Nově budou provedeny základové konstrukce podesty a
schodů (3 stupně). Základovy budou provedeny z prostého betonu. Drobné výkopové práce se
budou  týkat  opravy  okapového  chodníku,  resp.  výměny  tzv.  anglických  dvorků.  V  místě
zateplení obvodového pláště pod úroveň terénu se provede demontáž okapového chodníku,
odkopání zeminy do hloubky cca 500 mm a po provedení zateplení se provede zpětný zásyp a
položení dlažby. V místě anglických dvorků bude zemina odkopána až k základům, aby mohla
být provedena obnova svislé hydroizolace.

Sokl bude obložen polystyrénem XPS (vroubkovaný) tl. 160 mm a v místě, kde budou
vyměňovány  výše  uvedené  anglické  dvorky  bude  navazovat  na  opravovanou  hydroizolaci
suterénního  zdiva  (viz  výkres  č.  D.1.1.107).  Následně  se  provede  předlaždění  okapového
chodníku. Povrchová úprava soklu bude z keramického obkladu.
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Na nový struskopískový podsyp se osadí nové betonové dlaždice a to tak, aby byl nad
okolním rostlým terénem se spádováním směrem od budovy.  

b) Svislé konstrukce
b1) Obvodový plášť
Obvodový plášť je tvořen železobetonovou konstrukcí s vyzdívkami z cihel v tl. 400 mm

s oboustrannou omítkou. Povrchová úprava fasády je provedena z břizolitové omítky. 
Před započetím dodatečného příložného zateplení je nutné provést tyto přípravné práce:
– demontáž okapových parapetních plechů a veškerých klempířských prvků (okapní

systém, oplechování střešních prvků apod.)
– demontáž  4  ks  plastových  oken  (v  místě,  kde  dojde  ke  kolizi  s  budoucím

zateplením), včetně vnitřních parapeních desek
– částečné dozdění otvorů po vybouraných oken a osazení nových, včetně osazení

vnitřní parapetní desky a začištění
– v  místech,  kde  stávající  omítka  odpadává  nutno  omítku  osekat,  poté  plochu

dorovnat omítkovou směsí
– předem  je  nutné  demontovat  zemnící  kabel  bleskosvodu  včetně  upevňovacích

úchytek
– je  nutné  zkontrolovat  jednotlivé  plochy  fasády  a  případné  nerovnosti  budou

vyrovnány v místě nerovnosti navýšením tloušťky izolantu (nutno dodržet minimální
tl. izolantu – 180 mm, sokl – 160 mm). Je nutné předem zkontrolovat celkovou
plošnou nerovnost fasády a předem tak vyloučit případné celkové zvlnění fasády po
jejím dokončení.

b2) Sokl
Z převažující části je sokl objektu tvořen základovými konstrukcemi (pásy). Ve zbývající

podsklepené části je sokl tvořen sklepním zdivem. 
Před započetím úprav soklu je nutné provést tyto přípravné práce:
– provede se odkopání soklu min. do hloubky 0,5 m po úroveň okolního terénu. V

místě úpravy angl. Dvorků až po úroveň základů sklepních stěn.
– provede se bourání zděných anglických dvrorků + lokální (v místě kolem bouraných

angl. dvorků) odstranění izolační přizdívky, včetně očištění a přípravy pro aplikaci
nové svislé hydroizolace

– vybourání jednoho původního (zbývajícího) sklepního okna, zabudování ventilátoru a
montáž nového plastového okna

– provede se celkové srovnání podkladu pro montáž budoucích zateplovacích desek
c) Vodorovné konstrukce
Stropní  konstrukce  je  pravděpodobně  železobetonová.  V  jedné  z  učeben  u  západní

obvodové stěny vznikla po celé délce místnosti v přechodu stropní konstrukce na svislou stěnu
mezera, která se musí zakrýt. Provede se zaplnění mezery montážní pěnou. Přečnívající pěna
se odřeže a finální úpravou bude dřevěný obklad přizpůsobený stávající podhledové úpravě
stropu. Další úpravy vodorovných konstrukcí nejsou navrhovány. 
 

d) Zastřešení
d1) Stávající stav:
U  objektu  je  plochá  jednoplášťová  větraná  střecha.  Povrch  střechy  je  nepochůzí

spádován k vnitřním střešním vtokům. Stávající střešní skladbu tvoří původní vrstvy, kde byla
krytina z asfaltových pásů, na které bylo v rámci akce „Oprava střechy“ v roce 2004 provedeno
nové souvrství s konečnou úpravou PVC-P fólie zatíženou betonovými dlaždicemi. 
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Stávající skladba: 
– stropní panel
– násyp ze zpěněné strusky
– Heralit 2 x 25 mm
– Polsid 50 mm
– hydroizolační souvrství (asfaltové pásy)
– Nobasil JPS T 175 kg/m3 – 2 x 40 mm
– Alkorplan 35177 (PVC-P fólie zatížená betonovými dlaždicemi)

Výše  popsaná skladba  střešního  pláště  byla ověřena  provedením sond do  střešního
pláště. Stávající vrstvy střešního pláště nevykazovaly vlhkost a je možné je ponechat. 

d2) Navržené stavební úpravy:
Požadované zateplení střešního pláště bylo firmou C.E.I.S. CZ s.r.o. navrženo provést

následujícím způsobem: výše popsaná stávající  skladba střechy bude ponechána a na tuto
bude provedeno dodatečné zateplení polystyrenem EPS S 100 Stabil (lambda = 0,037 W/mK)
v tl. 200 mm (2 x  100 mm) stanovené  energetickým výpočtem.  Jako  střešní  krytina bude
položena  hydroizolační  fólie  na  bázi  termoplastických  polyilefinů  (TPO)  se  zabudovaným
skleněným rounem tl. 1,8 mm.

Stabilizace střešních vrstev bude provedeno přitížením betonovou dlažbou. Rozmístění
dlažby dle statického výpočtu. 
Nejdříve se provedou tyto stavební úpravy:

- odstranění stávajících z větší části rozpadlých betonových dlaždic
- vyčištění střešní plochy
- odstranění veškerého oplechování souvisejícího se střešní konstrukcí
- odstranění stávající dřevěné konstrukce navyšující úroveň střešní atiky
- provedení železobetonové konstrukce (věnce) na atice – navýšení atiky na novou 
úroveň
- demontáž hromosvodové instalace 
Na takto upraveném podkladu se začne se samotným zateplením střechy.  Položí se

stabilizovaný polystyren, na tento se položí rohož se skelných vláken a provede se natažení a
přikotvení fólie. Součástí hydroizolačního systému a jeho kompletní dodávky jsou i potřebné
doplňky  umožňující  dopracování  detailů  (úchytné,  ukončující  a  krycí  prvky,  kotevní  prvky,
tvarovky,  zálivky  a  tmely.  V  pravoúhlých  koutech,  rozích  a  nárožích  se  fólie  speciálním
způsobem  skládá.  Celá  oblast  kolem  těchto  kritických  míst  se  hydroizolační  fólie  zesiluje
prostorovými tvarovkami.  U komplikovaných  míst  (střešní  vpusť,  prostupy  ZT,  ventilační  a
sběrné komory) se užívá tzv. záplat (zdvojení fólie).  

Střešní  hydroizolační TPO fólie je přetažena přes  atiku na nakotvenou OSB desku a
závětrnou lištu na hraně atiky.

Materiál oplechování bude pozinkovaný poplastovaný plech. Oplechování střechy (tvar i
materiál) musí být v souladu s technickými podmínkami použitého střešního hydroizolačního
systému.  

d3) Bleskosvodové instalace:
Stávající bleskosvodové svislé a vodorovné svody budou před zahájením prací postupně

demontovány včetně stávajících podpěr vedení do zdiva a ochranných úhelníků.
Po očištění povrchu fasády na objektu se na místě původních bleskosvodových svodů a

na místě, kde budou doplněný nové svody umístí nové podpěry do zdiva. Zkušební svorky
budou umístěny na fasádě ve výšce 1,8 m. Zkušební svorky budou očíslovány. Nové svody
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budou tvořeny zemnícími tyčemi ZT2m, které se zabijí do terénu v místě nového svodu. 
Po  provedení  navržených  úprav  na  střeše  se  provedou  nové  ležaté  bleskosvodové

instalace. Střešní část bleskosvodu bude poté napojena na stávající a nově doplněné svislé
svody uzemňovací soustavy. 

e) Úpravy venkovních vstupních schodišť a podest
Na všech vstupních venkovních schodištích dojde k výměně nášlapné vrstvy. Stávající

keramická  dlažba  bude  odstraněna  včetně  ukládací  vrstvy.  Povrch  se  očistí,  napenetruje,
provede  se  vyrovnání  samonivelační  mrazuvzdornou  stěrkou  a  položí  se  nová  keramická
protiskluzová mrazuvzdorná dlažba. Dlažba musí být lepená celoplošně a provede se i na svislé
části (podstupnice a boční plochy podesty).

Podesta a schodiště  na západní straně objektu (od lesoparku) bude provedeno celé
nové,  včetně  základových  konstrukcí.  Ve  stávajícím  stavu  jsou  schodiště  upadnuté,  proto
budou vybourány. Základy budou provedeny do nezamrzné hloubky, na kterých se provede
nová  vodorovná  konstrukce  podesty  a  nové  schodišťové  stupně.  Na  takto  připravenou
konstrukci se provede keramická mrazuvzdorná protiskluzová dlažba, která bude položena na
vyrovnávací potěr provedený ve spádu od objektu (spád 1%). 

f) Ostatní výplňové konstrukce
V celém objektu jsou již původní dřevěná okna vyměněná za okna plastová splňující

aktuální požadavky. Zdůvodu prováděného zateplení fasády, kdy dojde ke kolizi s izolantem se
budou muset 4 ks oken vyměnit. Po demontovaných oknech se otvory částečně dozdí a osadí
se nová okna. 

Dále bude vyměněno jedno sklepní okno. 

g) Zateplení obvodového pláště
Zhotovitel  stavby  si  zvolí  zateplovací  systém,  který  splňuje  požadavky  na  zateplení

obvodového  pláště,  ke kterému musí dodavatel  stavby doložit atest na fasádní zateplovací
systém jako celek, nikoliv pouze atesty na jednotlivé materiály.

Je navržen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS). 
➢ pro zateplení obvodových stěn je navržen fasádní polystyrén EPS F70 – šedý s

příměsí grafitu (lambda = 0,032 W/mK) v tl. 180 mm
➢ pro zateplení soklu je navrženo  z  polystyrénu XPS v tl. 160 mm. Toto řešení je

taktéž navrženo na stěnu u zásobovacího vchodu,  kde bude na celou plochu
provedený obklad z keramických pásků stejně, jako na soklovou část.  

➢ pro okenní a dveřní špalety a pod parapetním plechem je použito stabilizovaného
polystyrenu v konstrukčních tloušťkách (min. 40 mm). Je nutné, aby tepelná
izolace procházela plynule kolem vnějšího a vnitřního ostění oken a dveří, aby
nedocházelo k tepelným mostům v konstrukcích

➢ postup zateplovacích prací musí být plně v souladu z normou  ČSN 73 2901
„Provádění  vnějších  tepelně  izolačních  kompozitivních  systémů  (ETICS)“  a  to
zejména: 

g1) příprava podkladu
 Podklad  pro  uplatnění  ETICS  musí  být  vyzrálý,  bez  prachu,  mastnot,  zbytků

výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše
 Doporučuje  se  průměrná  soudržnost  podkladu  nejméně  200  kPa  s  tím,  že

nejmenší přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa
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 Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu pro spojení ETICS s podkladem
pomocí lepící hmoty a hmoždinek je 20 mm/m

 Podklad pro uplatnění ETICS nesmí vykazovat  výrazně ustálenou vlhkost,  ani
nesmí být trvale zvlhčován.

g2) lepení desek tepelné izolace 
 Před lepením desek musí být osazeny určené ukončovací a zakládací lišty
 Druh,  příprava  lepící  hmoty  a  práce  s  ní  je  určena  dokumentaci  ETICS.  Do

lepících  hmot  nesmí  být  přidávány  přísady  pokud  je  dokumentace  ETICS
nepředepisuje

 Lepící hmota se nanáší (ručně, strojně) na celý obvod desky ve formě pásu a
uprostřed  nejméně  tři  terče  na  jednu  desku.  Desky  MW (minerální  vlna)  s
příčnou orientaci vláken vyžadují vždy spojení celého povrchu s podkladem

 Lepící hmota nesmí zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně
být při jejich osazení vytlačena

 Desky se kladou na vazbu bez křížových spár. Spáry větší než 2 mm se musí
vyplnit  použitým tepelně izolačním materiálem, spáry  u desek  EPS je  možno
vyplnit pěnovou hmotou určenou ETICS. Spáry musí být vyplněny vždy v celé
tloušťce desky.

 Lepí se vždy celé desky. Použití zbytků desek je možné jen v případech, že jejich
šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky se neosazují na nárožích v koutech a v
ukončení ETISC na stěně nebo podhledu a v místech navazující na ostění výplní
otvorů

 Na nárožích musí být desky lepeny po řadách na vazbu
 U výplní otvorů se desky musí osazovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně

100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým
přesahem, aby čelně překryly následně lepené přířezky desek na ostění výplní
otvorů

 Ponechání  vnějšího  ostění  výplní  otvoru  bez  ETICS  se  nepřipouští.  Z  tohoto
důvodu bude stávající omítka venkovního ostění osekána, tím se vytvoří prostor
pro zateplení ostění v min. tloušťce 40 mm a zároveň zateplení nebude zakrývat
okenní rám. 

g3) kotvení hmoždinkami
 Typ hmoždinek bude určen dle zvoleného systému dodavatelem stavby. Z toho

vyplyne i jejich kotevní délka pro danou dloušťku izolace. Počet  hmoždinek a
poloha v desce je určena ve výkresové dokumentaci. 

 Hmoždinky se osazují obvykle  2 - 3 dny po lepení desek a před provedením
základní vrstvy

 Při osazování hmoždinek se musí dodržovat tyto obecné zásady:
➔ vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu
➔ průměr  vrtáku  musí  odpovídat  průměru požadovanému v dokumentaci

ETICS
➔ hloubka  vrtu  o  10  mm  delší  než  předepsaná  kotevní  délka  použité

hmoždinky
➔ nejmenší vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100 mm
➔ talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy
➔ špatně  osazená,  deformovaná  hmoždinka  se  nahradí  poblíž  novou

hmoždinkou, otvor se vyplní stejným izolantem a přestěrkuje se 
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g4) provádění základní vrstvy
 Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. Druh

stěrkové hmoty a druh síťoviny je dán technologii dodavatele.
 Přípravu stěrkové hmoty a práce s ní určuje dokumentace ETICS. Do stěrkové

hmoty  nesmí  být  přidávány  žádné  přísady,  pokud  je  dokumentace  ETICS
nepředepisuje.

 Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním
přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a
oplechování.

 Před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem
nanesenou  stěrkovou  hmotou  určené  ukončovací,  nárožní  a  dilatační  lišty  a
zesilující vyztužení, v časovém předstihu.

 Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu na suché a čisté desky se zahajuje
po 1 až 3 dnech po ukončení lepení a přikotvení desek. Základní vrstva musí být
provedena do 14 dnů po ukončení lepených desek. Pokud se tato lhůta nedodrží,
musí být přijata zvláštní opatření  vedoucí  k ochraně desek proti negativnímu
působení venkovního prostředí.

 Zesilující  výztuž  se  provádí  vtlačením  určeného  druhu  skleněné  síťoviny  do
nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny,
se zahladí.

 U rohů výplní otvorů se před  prováděním základní vrstvy  musí  vždy provést
diagonální  zesilující  vyztužení,  a  to  pruhem   skleněné  síťoviny  o rozměrech
nejméně 300 x 200 mm.

 Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen v tepelně izolačním materiálu
bez přiznané spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti
nejméně 150 mm na každou stranu od styku.

 Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm, podle požadavku
dokumentace ETICS, který je nutno dodržet.

 Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny
vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková
hmota, která prostoupila oky se vyrovná a uhladí.

 Vzájemný přesah pásů skleněné síťoviny musí být 100 mm. Síťovina musí být
uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou.

 Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen druhem omítky. Doporučuje se,
aby  hodnota  odchylky  rovinnosti  na  délku  1,00  m  nepřevyšovala  hodnotu
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.    

g5) provádění konečné povrchové úpravy
 Druh,  struktura  a  barevný  tón  konečné  omítky  je  určen  v  této  projektové

dokumentaci (barevné řešení, souhrnná technická zpráva).
 Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním

přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a
oplechování.

 Přípravu omítky a práce s ní určuje dokumentace ETICS. Do omítkoviny 
 nesmí být přidávány žádné přísady, pokud je dokumentace ETICS nepředepisuje.
 V některých  případech vyžaduje dokumentace  ETICS před nanášením omítky

provedení  penetračního  nátěru.  Barevný  odstín  penetračního  nátěru  musí
odpovídat odstínu omítky.
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 Omítka se nanáší na suchou a neznečištěnou základní vrstvu. Pohledově ucelené
plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce připouštína hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislýchhranách.

 Na jedné stejnobarevné ploše se nesmí použít více výrobních šarží omítek. 
g6) přeprava, skladování, odpady
 Výrobky pro ETICS se přepravují a skladují v původních obalech.
 Při skladování musí být dodržena lhůta skladovatelnosti.
 Obecné požadavky na skladování vybraných výrobků pro ETICS určuje norma

ČSN 73 2901 (suché prostředí, chránit před mrazem a UV zářením apod.).
 Nakládání s  odpady  a  jejich  likvidace  musí  probíhat  v  souladu  se  zvláštními

předpisy (zákon č. 185/2001 Sb.)
g7) kontrola provádění
 Je úkolem stavebníka nebo stavebníkem pověřená osoba.
 Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména:

➔ povinnosti  a  odpovědnosti  mezi  všemi  pracovníky,  kteří  se  účastní
provádění stavby

➔ postup a podmínky při přejímce a kontrole podkladu
➔ postup a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se

součástmi ETICS
➔ postupy pro realizaci nápravných opatření a preventivní opatření vedoucí

k omezení neshod mezi  provádění nebo vlastností ETICS
➔ vedení  záznamů  poskytující  důkazy  o  plnění  požadavků  podle

dokumentace ETICS.   
 Před  zahájením  provádění  musí  být  kontrola  zejména,  jestli  součásti  a

příslušenství  ETICS  odpovídá  specifikaci  výrobce  ETICS  a  projektovédokumentaci.
Před  technologickými  operacemi,  v  jejich průběhu a po ukončení  se  kontroluje  dodržovánípožadavků souvisejících s klimatickými podmínkami. 

h) Doplňující úpravy
-  sokl … stávající sokl je obložen kabřincovým obkladem, který bude odstraněn. Poodstranění  obkladu  bude  sokl  zateplen  polystyrénem  XPS  v  tl.  160  mm a  bude  zateženminimálně  400  mm  pod  úroveň  okolního  terénu.  Kotvení  desek  musí  být  provedeno  poprovedení armovací vrstvy z důvodu pevnosti podkladu před lepním keramického obkladu. Poprovedení stěrkové omítkoviny s vloženou síťovinou a kotvení se provede obklad s keramickýchpásků, který bude tvořit konečnou povrchovou úpravu soklu. 
-  oplechování  … provede  se  výměna  všech  parapetních  plechů.  Oplechování  jenavrženo z hliníkových eloxovaných tarovaných plechů. Oplechování střešních konstrukcí je zpoplastovaných pozinkovaných plechů.
-  venkovní  předokenní  žaluzie  … na některých  oknech  budou osazeny  venkovnípředokenní  žaluzije,  které  budou  elektricky  ovládané.  Přívod  el.  viz  část  elektroinstalce.Provádění zateplovacích prací nutno přizpůsobit požadavkům firmy montující žaluzie – nutnákoordinace.
- sítě proti hmyzu … do všech oken kuchyňské části budovy budou osazeny sítě protihmyzu
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-  sklepní světlíky … stávající betonové tvz. anglické dvorky budou odstraněný a najejich  místě  budou  osazeny  nové  plastové  sklepní  světlíky.  V  místě  těchto  světlíků  budeprovedena nová svislá hydroizolace suterénního zdiva až po úroveň stávajícíh základů. 
-  okapový chodník … po provedení všech prací souvisejících se zateplením se osadínový okapový chodník kolem budovy. Okapový chodník je z betonové dlažby velikosti 500 x500 x 50 mm.
- větrací průduchy … po provedení zateplení obvodového pláště se provede osazenínových větracích trubek z PVC do původních míst odvětrání střešního pláště a technickéhosuterénu, které budou ukončený na fasádě novou větrací mřížkou.

7.2 Technika prostředí staveb
 Zařízení zdravotně technických instalací

Navržené stavební úpravy (zateplení objektu a s tím související úpravy) nevyvolají zásah dostávající  vodovodní  a  kanalizační  sítě  (vnitřní  i  venkovní).  Spotřeba  vody  ani  množstvísplaškových vod nebude navyšováno.
Vypouštění splaškových vod ze zařízení MŠ zůstane stávající. Kvalita vypouštěných odpadníchvod musí být v souladu s limity platného Kanalizačního řádu stokové sítě města Třinec. 
Do  kanalizace  pro  veřejnou  potřebu  nebudou v  souvislosti  s  údržbou  a  provozem zařízenívypouštěny  žádné  chemické  látky  toxické  pro  vodní  faunu  a  negativně  působící  na  vodníprostředí. 

 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
1. Všeobecné údaje
Projekt  elektroinstalace  řeší  rekonstrukci  umělého  osvětlení,  napojení  nových  VZTjednotek, doplnění hromosvodu.
2. Silnoproudá elektroinstalace 
Předmětem projektu je:- rekonstrukce osvětlení mimo prostorů kuchyně a suterénu- napojení nových VZT jednotek a žaluzií- úprava hromosvodu po zateplení objektu
Při  realizaci  stavby  je  nutné,  aby  zhotovitel  elektroinstalace  provedl  koordinacis ostatními profesemi, případně si nechal vytýčit technologická zařízení, aby nedošlo ke kolizizejména s osvětlením a elektrickými přístroji. 
2.1. Energetická bilance
Navýšení  instalovaného  příkonu  v objektu  o  8kW(nové  VZT  jednotky)  bude  pokrytiz rezervy ve hlavním rozvaděči. Jistič před elektroměrem zůstane v původním stavu.
2.2. Demontáže
Stávající hlavní osvětlení vnitřní v prostorách školky se demontují. 
2.3. Rozvaděče
Stávající rozvaděče RO1 a RO4 budou doplněny o 8ks nových vývodů 16A/1 pro novéVZT jednotky a žaluzie.
2.4. Popis elektroinstalace 
Elektroinstalace umělého osvětlení
Navržený počet  svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlenídle ČSN EN 12464-1..
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Návrh podle ČSN EN 12464-1 uvažuje intenzity osvětlení
místnost Em UGRL Ra

ka kanceláře 500 19 80
komunikace, šatny, sklady, schodiště 150 22 60
Kuchyňky 150 22 80
WC, koupelny 200 22 60
Herny 300 19 60

Osvětlení bude nově provedeno LED svítidly. Svítidla budou umístěna přímo na stropě.Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou uloženy v elektroinstalačních lištách.Ovládání osvětlení bude stávajíc od vstupů do jednotlivých prostor. Elektroinstalace nouzového osvětlení
Nouzové osvětlovací soustavy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12464-1 a vyhláškouč. 48/82 Sb. ČÚBP. Nouzové (únikové) osvětlení musí svítit nejpozději do 15s od výpadkuhlavní osvětlovací soustavy.  Únikové východy jsou označeny svítidly s piktogramy.  Svítidlanouzového osvětlení se osadí do výše 2,2m nad podlahou.

Nouzové osvětlení únikových cest: - horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty nesmí být menší než 1 lx.- Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél cesty únikového osvětlení nesmí být větší než 40:1.
Svítidla nouzového osvětlení musí být umístěna tak, aby dostatečně osvětlila blízkostkaždých únikových dveří a zdůraznila tato místa:
Každé  dveře  nouzového  východu,  v blízkosti  schodiště,  v blízkosti  změny  úrovně,nařízené únikové východy a bezpečnostní značky, každá změna směru, každé křížení chodeb,každý  konečný  východ,  každé  místo  první  pomoci  (5  lx),  v blízkosti  každého  hasicíhoprostředku a požárního hlásiče (5 lx).
Svítidla nouzového osvětlení se budou umisťovat nad dveře ve výši cca 200 mm nadzárubeň a svisle do osy dveří. 
2.5. Spotřebičové elektrorozvody
Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se opřipojení nové vzduchotechniky v hernách a pohonů žaluzií. Rozvody budou nově provedenyvodiči CYKY. Nové kabely z rozvaděčů budou uloženy v elektroinstalačních lištách na povrchu.Vývody  jsou  přesně  specifikovány  v  grafické  části.  Koncové  prvky  jsou  definovány  vlegendách. Návrh respektuje požadavky vnějších vlivů a požadavky investora.
2.6. Hromosvody 
Jímací soustava
Řízení rizika pro ochranu před bleskem bylo stanoveno - třída LPS III- revizní lhůta (celková revize) 3 roky
Stávající hromosvodná soustava nad objektem bude demontována z důvodu zateplenífasády  a střechy.  Nově  bude  hromosvod  je  řešen  jímací  soustavou  vodičem FeZn d8mm.Vzduchotechnická zařízení na střeše, jakou jsou ventilátory a další el. zařízení vně objektubudou opatřena  oddáleným jímačem,  tj.  jímací  tyčí  případně  více  jímači  ve  vzdálenosti  surčené  dle  ČSN  EN  62305-3,  čl.  6.3  od  chráněného  zařízení  tak,  aby  zařízení  leželo  vochranném pásmu jímače.  Ochranný prostor  jímače bude stanoven dle příslušné třídy LPS(LPL) a výškou jímače. Vyústky vzduchotechniky budou opatřeny pomocnými jímači. Pokudnebude možné dodržet dostatečnou vzdálenost s dle ČSN EN 62305-3 (vzdálenost mezi jímací
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soustavou a vnitřními živými i neživými částmi stavby), musí být tyto neživé části přímo a živéčásti přes přepěťové ochrany připojeny k přípojnici HOP (vodiči PE). Svody jsou rozděleny poobvodu budovy, max. vzdálenost pro třídu III mezi svody je 15m. Jímací soustava se napojí nastávající svody a nové doplněné svody. Svody budou řešeny na povrchu a budou rozmístěnypo obvodu budovy co nejrovnoměrněji. Zkušební svorky budou umístěny na fasádě ve výšce1,8m. Zkušební svorky budou očíslovány. Nové svody budou tvořeny zemnícími tyčemi ZT2m,které se zabijí do terénu v místě nového svodu. 
3. Technické požadavky na dodávky a montážní práce
Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákonač. 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozuje nutné provést výchozí revizi.
4. D  okumentace skutečného provedení stavby
Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečnéprovedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41ed.2. V rámci realizace dílčích částí rozvodůprovede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci.
5. Z  ávěr
Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedeníminstalovaného  zařízení  do  provozu  nutno  provést  výchozí  revizi  dle  ČSN  331500.  Předzapočetím  zemních  prací  nutno  vytýčit  a  zabezpečit  veškeré  podzemní  sítě.  Projektovádokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předánauživateli.
 Vzduchotechnické zařízení
1. P  opis VZT
Rovnotlaké nucené větrání učebny m.č. 1.18, 1.24, 1.26, 1.32 – Učebna
Pro  větrání  daného  prostoru  je  navržena  kompaktní  větrací  interiérová  rekuperačníjednotka, která je umístěna vždy u stěny v místnosti číslo 1.18, 1.24, 1.26, 1.32 (Učebna) vizvýkresová  část.  VZT  jednotka  zajistí  nucený  přívod  i  odvod  vzduchu  (ventilátory),  filtracipřívodního vzduchu (F7),  filtraci  odvodního vzduchu (M5),  využití  zpětného získávání tepla(ZZT – deskový výměník tepla) a předehřev, dohřev vzduchu. Distribuce přívodního vzduchu jepomocí mřížek zabudovaných v jednotce. Odvod vzduchu z větraného prostoru je přes mřížkuzabudovanou v jednotce. Potrubí (přívod i odvod) u jednotky je opatřeno protihlukovou izolací(tlumiče hluku). VZT rozvod je zhotoven z potrubí pozinkovaného kruhového-SPIRO sk.1, nebočtyřhranného potrubí s potřebnou tepelnou (zvukovou) izolací. VZT rozvod je z části zhotovenz pružného flexo potrubí. Jednotku je možné nastavit v teplých dnech na noční předchlazenípomocí klapky BY-PASS.

Kompaktní  VZT jednotka je  vybavena  bezodtokovou vanou kondenzátu.  Bezodtoková  vanakondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním, díky tomuto řešenínení potřeba jednotku připojovat k odvodu kondenzátu ani vylévat vanu s kondenzátem dokanalizace.
2.   Ovládání VZT
Součástí  VZT je  řídící  systém (MaR).  Provoz  větracího systému se  předpokládá  dlestanoveného časového plánu a IR čidla koncentrace CO2 – které je nadřazené časovému plánu.Jednotku je možné nastavit v teplých dnech na noční předchlazení pomocí klapky BY-PASS.
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 Zařízení pro vytápění staveb
Stávající  systém  vytápění  bude  ponechán  v původní  podobě  (tělesa,  potrubí,

termostatické  ventily,  nastavení  ventilů).  Jediná  změna  bude  v úpravě  topné  křivky.  Na
základě žádosti  podané na Distribuce tepla Třinec,  a.s.  bude k datu uvedeném na žádosti
křivka upravena dle požadavku.
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