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 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) Identifikace stavby: Rekonstrukce sportovní haly  areálu StaRS v Třinci, Tyršova 725, Třinec 
 Stavebník:  Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČ 00297313 
 Projektant: Ing.arch. Jiří Fiala, ČKA – 3500 A, Na zákopech 250 Třinec 73961 

 
 Základní charakteristika stavby 

 
Objekty budou využívány shodně se současným využitím jako sportoviště s celoročním provozem a 
jeho zázemím v rámci komplexu areálu STaRS. Jedná se o změnu stávající stavby. V rámci záměru 
budou stávající objekty rekonstruovány a převážně zachováno jejich původní nebo současné 
funkční využití a vhodně doplněno novými funkcemi vyplývajícími z požadavků investora a uživatele 
objektu. 
Jedná se o tyto objekty a jejich části:  
objekt A  –  zázemí sportovní haly 
prostory pro technické zázemí, sklady, dílny, fitness, zázemí pro diváky – šatna, sociální zařízení, 
bar, kanceláře vedení 
objekt B  –  sportovní hala 
využití pro míčové hry – házená, basketbal, volejbal, florbal, tenis, futsal, dále pak gymnastiku a 
tréninky atletiky. 
objekt C1 – schodišt ě 
centrální vertikální komunikace 
objekt E1  – vstup 
vstup pro sportovce a návštěvníky basénu, zázemí pro zaměstance. 

 
b) Pozemky a objekty na nich jsou využívány jako sportoviště s celoročním provozem a jeho zázemím 

v rámci komplexu areálu STaRS. Záměr bude realizován na pozemcích 1413/9, 1413/8, 1413/13, 
1410/1, 1410/2. Všechny tyto pozemky jsou v majetku stavebníka - Město Třinec. 

 
c) Byl proveden stavebnětechnický průzkum železobetonových konstrukcí haly, radonový průzkum,  

geologický průzkum a hydrogeologický průzkum. Objekty zahrnuté v projektu jsou v současné době 
dostatečně napojeny na potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu až na elektřinu, kanalizaci a 
veřejné osvětlení. Nová přípojka NN sportovní haly bude provedena v rámci STaRS napojením na 
jejich stávající trafostanici. Nová přípojka na veřejné osvětlení bude provedena napojením na nové 
odběrové místo u stávající trafostanice. Nově budou také provedeny přípojky dešťové a splaškové 
kanalizace nových objektů na stávající kanalizaci v rámci STaRS. Přístup na stavební pozemek je 
zajištěn ze stávajících vjezdů na pozemek. 

 
d) Záměr splňuje požadavky dotčených orgánů – odboru životního prostředí, dopravy a školství, České 

energetické inspekce, Okresního inspektorátu práce, NIPI.  
 
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek - Místek, č.j. HSOS-13486-2/2012 ze dne 
21.11.2012 
 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil PD a vydal 
souhlasné stanovisko. 
Hasičskému záchrannému sboru MS kraje, územnímu odboru F-M bude předložena realizační 
dokumentace EPS a PD VZT včetně požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 
Oblastní inspektorát práce pro MS kraj a Olomoucký kraj, č.j. 19715/7905/10.41/12/15.7 ze dne 
17.12.2012 
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Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, posoudil výše 
uvedený Oblastní inspektorát práce předloženou projektovou dokumentaci stavby a souhlasí 
s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. 

 
e) Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických 

požadavcích na stavby. 
 
f) Pro tuto část obce platí územní plán Města Třince z března 2008. Pozemky a budovy ovlivněné 

projektovým záměrem se nacházejí v zóně rekreace a sportu. Projektový záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací i s vydaným územním souhlasem. 

 
g) Realizace stavby není vázána na žádné podmiňující ani související stavby. 
 
h) Lhůta výstavby – 12 měsíců. 
  
 Popis výstavby 
 - zabezpečení staveniště 
  - kácení dřevin 
 - vybourání nevyhovujících konstrukcí 
 - provedení vnějších přípojek 
 - provedení nových nosných konstrukcí 
 - provedení střešních plášťů 
 - provedení obvodových plášťů 
 - provedení vnitřních instalací 
 - provedení vnějších objektů a terénních úprav  
 - provedení vnitřních dokončovacích prací 
 - výsadba a úklid staveniště 
 
i)  Orientační cena stavby – (viz. rozpočet). Užitková plocha rekonstruovaných objektů je 

  4.445,26 m². 
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B/   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Obsah 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost  při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 
1.a) Zhodnocení staveništ ě 
 

Stavba se nachází v areálu sportovního komplexu STaRS v Třinci na Terase. V prostoru staveniště 
se nacházejí původní objekty A, B, C, E sportovně-rekreačního komplexu sportovní haly, krytého 
basénu, sauny a tělocvičen z 60.let 20.století. Současný stav řešených objektů nesplňuje základní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu u konstrukce ochozů kolem sportovní haly, na 
požární bezpečnost osob z důvodů nešetrných vestaveb do únikových komunikací, na větrání a 
vytápění – zejména zastaralé a částečně nefunkční vzduchotechnické vytápění haly, úsporu 
energie a ochranu tepla u obvodového a střešního pláště. Dodatečně bylo zjištěno vlhnutí stěn 
v 2.PP, průsaky z dešťové kanalizace a spodní vody. Objekty nesplňují současné nároky na 
energetické úspory. Na těchto objektech budou provedeny bourací práce. 
 

 Staveniště se nachází v dobrém stavu bez viditelných překážek branících provedení stavebních 
prací spojených se záměrem projektu. Pozemek je svažitý s převýšením 2,9 m mezi vstupním 
předprostorem a terénem kolem haly. Staveniště bude oploceno dočasným mobilním oplocením. 
Jako sklad materiálu budou použity zpevněné plochy, popř. mobilní buňky umístěné na pozemku 
investora. Mezideponie bude umístěna také na pozemku investora. 
Vybouraný materiál a stavební suť budou tříděny do kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou 
skládku. Dodávky stavebního materiálu budou řešeny nákladní automobilovou dopravou průběžně 
dle potřeb stavby. 
Na staveništi se nacházejí inženýrské sítě – dešťová a splašková kanalizace, vodovod, horkovod, 
plynovod, elektrické vedení, telekomunikační vedení, vedení kabelové televize, vedení veřejného 
osvětlení. Tyto stávající vedení budou zachovány a doplněny o nové přípojky. 
Pozemky zahrnuté v záměru se nenacházejí v oblastech zdrojů nerostů ani na území pro zvláštní 
zásahy do zemské kůry a poddolovaných území. Byla zjištěna hladina podzemní vody nad 
základovou sparou objektů A,D. 
Pozemky se nenacházejí v oblasti záplavového území. 
 
Vyhodnocení sou časného stavu konstrukcí 
 
Byl proveden statický posudek nosné ocelové příhradové konstrukce haly. Dle tohoto posudku je 
konstrukce vyhovující platným normám pro nové zatížení (viz. příloha). Byl proveden stavebně 
technický průzkum železobetonových konstrukcí. Dle tohoto průzkumu jsou stávající ŽB konstrukce 
mimo konstrukcí ochozů v dobrém stavu. Výsledky průzkumu byly použity pro statické posozuzení 
ŽB konstrukcí  (viz. příloha).  
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1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Projekt rekonstrukce objektů dle výše uvedeného záměru zachovává původní urbanistické řešení, 
doplňuje jej však ve vstupním předprostoru a okolí objektu o nová funkční řešení. Vstupní 
předprostor je nově upraven v souladu se změnami vstupů do objektů a navazujícími veřejnými 
komunikacemi. Na severovýchodní straně objektu bude rekonstruováno stávající parkoviště s 11 
stáními a spojeno pěší komunikací se vstupním předprostorem.  
Nové architektonické řešení navazuje na původní zejména ve tvarové čistotě, přiznáním 
konstrukčních prvků, zachováním funkcionalistického stylu architektury a posunutím jejího výrazu 
do minimalistické pozice. Tato změna zaručuje zachování si po dlouho dobu moderního výrazu 
budovy. Tento architektonický výraz usnadňuje zrekonstruovat i zbývající části komplexu bez 
větších problémů s návaznostmi jednotlivých budov. 
Materiálové a barevné řešení spojuje původní architektonické prvky s novými v jeden harmonický 
celek. Použité materiály a barvy dávají budově střídmý vyvážený charakter moderního sportovního 
centra. 

 
1.c) Stavebn ě technické řešení stavby  
 

Nová řešení vychází požadavků investora – Město Třinec a provozovatele - STaRS na 
přizpůsobení této části komplexu současným nárokům kladeným na veřejné stavby sloužící 
rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel města. 

 
Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických 
požadavcích na stavby. Podrobným technickým řešením se zabývá projektová dokumentace část 
F/ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.  
 

1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 
 

Stavba je v současné době dostatečně napojena na dopravní infrastrukturu. Na pozemky stavby 
existují stávající sjezdy z Tyršovy ulice (viz. situace).  
Napojení na technickou infrastrukturu je dostačující. Nedostačující je vzhledem ke stáří a 
kapacitám napojení některých přípojek v rámci STaRS. Ty budou zrekonstruovány. 

 
1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 

V rámci akce bude vybudována nová přípojka NN ze stávající rozvodny StaRSu s dostatečnou 
kapacitou. Přípojky dešťové kanalizace budou provedeny připojením na stávající dešťovoou 
kanalizaci. Vodovodní přípojka v rámci STaRS je na hranici životnosti a bude vyměněna. Veřejné 
osvětlení bude vyměněno a doplněno. Vyhovující jsou plynovod, teplovod, telekomunikační vedení, 
vedení kabelové televize, splašková kanalizace (po opravě trasy pod chodníkem v cestě). 
 
Stávající parkoviště na severní straně haly bude upraveno pro 11 PM dle platných norem a 
vydlážděno zámkovou dlažbou s požadovanou únosností pro vozidla do 3,5t - velikost parkovacích 
stání 2,5 X 5,3 m, velikost parkovacích stání pro ZTP 3,5 X 5,3 m, šířka příjezdové komunikace 6 
m. Přístupová komunikace na jižní straně haly k jižnímu vchodu bude upravena na šířku 3 m a 
bude zde položen nový povrch ze zámkové dlažby s požadovanou únosností do 3,5t. Na pěších 
komunikacích bude vyměněn povrch na zámkovou dlažbu a budou vybudovány nové chodníky 
(viz. situace). Stávající zpevněná plocha sloužící pro výstup a nástup skupin, zejména dětí z a do 
autobusů bude upravena do velikosti 29 X 3,5 m na dvě místa pro zastavení autobusů. Parkoviště 
pro diváky sportovní haly se nacházejí v současném  prostoru parkoviště vedle sportovní haly.  
 
Stavba se nenachází na poddolovaném nebo svážném území. 

 
1.f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

 
Vliv imisí a depozice škodlivin lze s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové 
podmínky hodnotit jako nevýznamný. V rámci realizace posuzovaného záměru nedojde k zásahu 
do mimolesních porostů dřevin. Lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či 
unikátních fytocenóz. Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu 
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rostlin. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Objekt se nenachází v CHKO ani 
nejsou v blízkosti známy léčebné prameny. Stavba nevyžaduje žádné změny na stávajícím využití 
pozemku. Po provedení práce bude pozemek uveden do původního stavu. Při provozu stavby 
nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů. 
 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. 
Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební 
činností. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Stavební suť 
ekologicky čistá a tříděná bude v max. míře recyklovaná pro další možné využití.  

 
Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících budou 
vykonávány při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999Sb., zákonem č. 289/1995  Sb., o 
lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 
zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, platném znění, k zákonu č. 334/1992Sb. 
 
Stavba nevyžaduje souhlas orgánu ochrany  ZPF  k odnětí zastavěných ploch ze zemědělského 
půdního fondu, neboť se jedná o stavbu dle § 9, odst. 2, písm. b), zákona č. 334/1992 Sb. (neboť 
plocha pro umístění pilíře v jednotlivých případech není větší než 30 m2). Kabelová trasa 
nevyžaduje souhlas k odnětí zemědělského ani lesního půdního fondu. 
 
Během prací budou dodrženy normy ČSN 83 9061. Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bod 4.12 Ochrana 
kořenového porostu při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být soustavně zatěžován 
soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a 
skladováním materiálů. Bod 4.5 Ochrana stromů před mechanickým poškozením výše uvedené 
normy. K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními 
postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou 
zónu. Zakořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5m. 
 
Před zahájením prací bude správce veřejné zeleně vyzván ke kontrole provedeného oplocení 
kořenové zóny dřevin. 
Během prací bude dodržena norma ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce 
s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a ukládání půdy (snímání a ukládání svrchní vrstvy půdy je 
nutno provádět odděleně od všech ostatních prací s půdou..). 
   
Dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu – dle normy ČSN 83 
9031 Technologie vegetačních úprav v krajině. 
 
Z důvodu kácení dřevin bude potřeba podat žádost  o povolení ke kácení. Během stavebních 
činností bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Neuvažují se žádná ochranná pásma. 
Při provozu stavby nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů. 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. 
 
Odpady vyniklé během stavby: 
 
17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 01 00 BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA A VÝROBKY ZE SÁDRY A AZBESTU 
17 01 01 beton   400 t 
17 01 02 cihla   300 t 
17 01 03 keramika     70 t 
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17 02 00 DŘEVO, SKLO, PLASTY 
17 02 01 dřevo       8 t 
17 02 02 sklo     15 t 
17 02 03 plast       8 t 
17 03 00 ASFALT, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU  
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu     50 t 
17 04 00 KOVY, SLITINY KOVŮ 
17 04 02 hliník     25 t 
17 04 05 železo a/nebo ocel     50 t 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10    1,0 t 
17 05 00 ZEMINA VYTĚŽENÁ 
17 05 04 zemina a/nebo kameny neuvedené pod 17 05 03   500 t 
 
08 00 00 ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ 

NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH 
BAREV  

08 01 00 ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ 
BAREV A LAKŮ 

08 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuveden    0,1 t 
08 04 00 ODPADY Z POUŽÍVÁNÍ LEPIDEL A TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ 
08 04 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený    0,1 t 
 
12 00 00 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z OBRÁBĚNÍ KOVŮ A PLASTŮ 
12 01 00 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z OBRÁBĚNÍ  
12 01 01  piliny a/nebo třísky železných kovů    0,1 t 
12 01 13  odpad ze svařování    0,1 t 
12 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený látky     0,1 t 
 
15 00 00 ODPADNÍ OBALY, SORBENTY, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 

OCHRANNÉ TKANINy JINDE NEUVEDENÉ  
15 01 00 ODPADY OBALŮ 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal    0,1 t 
15 01 02 plastový obal    0,1 t 
15 01 03 dřevěný obal    0,3 t 
15 01 04 kovový obal    0,2 t 
 

 
Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím 
zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší 
dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
zneškodnění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů zneškodňovat odpady 
vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. 
Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, 
nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem 
odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný 
autorizovanou firmou. 
Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v max. míře recyklovaná pro další možné využití. Sutě 
s obsahem nebezpečných odpadů (N) budou zneškodňovat odborné firmy. Zářivky, papír, železo, 
plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího 
využití odpadu. 
Při předání stavby (kolaudačním řízení): 
předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství 
a druhu uloženého materiálu). Zneškodnění a manipulaci odpadů zajistí provozovatel u odborných 
firem smluvně před uvedením stavby do provozu. Odpady charakteru tuhého komunálního odpadu 
budou ukládány do kontejnerů a následně likvidovány konvenčním svozem Technických služeb 
města. Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. Čištění stok a 
dešťových vpustí bude prováděno dodavatelsky a tímto dodavatelem i odpady likvidovány. 
Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se vydává katalog 
odpadů a stanoví další seznamy odpadů a metodickým pokynem OODP MŽP ČR k postupu při 
zařazování odpadů dle Katalogu. 
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1.g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a komunikací 
  

Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. Všechny prostory a zařízení užívané osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace budou označeny mezinárodními symboly přístupnosti na vhodných 
místech. 
Jedná se o rekonstrukci stavby občanského vybavení pro užívání veřejností - tělovýchovu, rekreaci 
a sport. 
Bližší specifikace úprav je popsána v části  F/ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY. 

 
1.h) Průzkumy a m ěření 
  

Bylo provedeno posouzení ocelové nosné konstrukce haly firmou MACURA, Hornopolní 12, 702 00 
Ostrava 1. Statickým posudkem bylo prokázáno, že všechny prvky střešní konstrukce ( pruty, 
styčníkové koule, svary) jsou pro nové zatížení vyhovující. Funkčnost konstrukce byla rovněž 
prověřena v zimním období 2005/2006, které bylo extrémně bohaté na množství sněhových 
srážek. (viz. příloha) 
 
Byl proveden  stavebně technický průzkum vybraných ŽB konstrukcí firmou MARPO s.r.o., 28.října 
201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Průzkumem byla zjištěna velmi dobrá kvalita betonu. 
Výsledky průzkumu byly zapracovány do statického posouzení ŽB konstrukcí. Z důvodu průsaku 
kanalizace v 2.PP není technicky možné zjistit, zda je vlhnutí stěn v 2.PP způsobeno porušením 
hydroizolací stavby. Konstrukce, nad kterými je v současné době hydroizolační vrstva, jako je ŽB 
deska terasy mezi 1.NP a 2.NP objektu A, terasa mezi 1.PP a 1.NP, ŽB deska stropní deska  
objektu E není technicky možné ověřit nedestruktivní metodou. Tyto konstrukce budou 
prozkoumány ve fázi prováděcího projektu a ověřeny při odkrytí vrstev střešních plášťů při 
provádění bouracích prací. (viz. příloha) 

  
Byl proveden radonový průzkum firmou Aktivita – radon. Dle průzkumu byl zjištěn nízký radonový 
index pozemku. (viz. příloha) 
 
Byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum a doplňkový hydrogeologický průzkum Ing. 
Jiřím Bouškou. Byly zjištěny geologické a hydrogeologické poměry pro zakládání stavby. 
Základové poměry staveniště lze hodnotit jako složité, zejména z důvodu značné vertikalní i 
horizontalní proměnlivosti vlastností zakladových půd. Uvedené skutecnosti jsou podrobně 
popsány v textové i přílohové časti zprávy. 
Pro připadný návrh zpevnění stávajicích základových konstrukcí, či zakládání konstrukcí nových, je 
doporučeno využiti metod hlubinného zakládání, s přenesením zatížení od navrhovanych 
konstrukcí až do úrovně poloskalního jilovcového podloží. Byla zjištěna zvýšená hladina spodní 
vody nad základovou spáru objektu A. Současně byla zjištěna i agresivita spodní vody 
laboratorním rozborem. (viz. přílohy) 
 
Byly provedeny zkoušky pevnosti betonu vlhkých konstrukcí pod úrovní spodní vody a určení 
salinity v konstrukci. (viz. přílohy) 
 

1.i) Údaje o podkladech  pro vytý čení stavby   
 

Zaměřením staveniště byl zjištěn rozdíl mezi udávanou nadmořskou výškou stavby +-0,00  = 
328,55 m.n.m.  a změřenou výškou 328,07 m.n.m. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém 
systému JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) a výškovém Bpv (Baltský po 
vyrovnání). 

 
1.j) Členění stavby 
 
 Stavba bude tvořit jeden stavební objekt. 
  
1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
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Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Plochy pro zařízení staveniště budou 
poskytnuty na pozemku v majetku investora. Možné znečištění veřejných komunikací bude 
vhodnými opatřeními minimalizováno. 

 
1.l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
 

Plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi byl zpracován odbornou firmou  
(ENVIFORM a.s.) a je sou částí této PD viz samostatná p říloha. 

 
Podrobný plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi bude vypracován 
koordinátorem BOZP, kterého zajistí investor, a bud e vypracován v souladu s pracovním 
harmonogramem stavby zpracovaným dodavatelem stavby . 

 
Při navrhování, realizaci a provozu stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Při výstavbě objektu musí být 
zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (výstavba bude prováděna odbornou 
firmou dodavatelským způsobem). Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí a Zákon č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích. 
Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. Při 
činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí zaměstnanci používat 
osobní ochranné pracovní pomůcky. Tyto pomůcky obstará zaměstnavatel, který zajistí jejich 
nezávadné uložení a bude kontrolovat jejich používání. 
Po dobu výstavby musí být zajištěn volný přístup k hlavním uzávěrům energií. 
Veškeré stroje a zařízení musí vyhovovat zásadám bezpečnosti a zdraví při práci. Dovozová 
zařízení musí být z hlediska bezpečnosti práce schválena státní zkušebnou ČR. Všechny ovládací 
pokyny musí být napsány v českém jazyce. 

 
Ochrana bude zajištěna především těmito předpisy: 
 
- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení  

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavební objekt je v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané 
budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně 
platných norem a předpisů – tj. zatížení klimatické (sníh, vítr), užitné (provozní) apod.  
Byl proveden  přepočet ocelové nosné st řešní konstrukce  z důvodu změny skladby střešního 
pláště a z důvodu změny sněhových oblastí v české republice (v roce 2006). Stávající střešní plášť 
bude odstraněn. Rovněž bude odstraněn stávající podhled a nahrazen novým akustickým 
podhledem. 
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V roce 1967, kdy byla konstrukce navržena, spadal Třinec do II. sněhové oblasti, která byla 
reprezentována hodnotou s0 = 0,70 kN.m -2. Podle dnes platné normy ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006  leží Třinec ve III. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou sk = 1,50 kN.m -2.    
Statickým posudkem bylo prokázáno, že všechny prvky st řešní konstrukce  ( pruty, styčníkové 
koule, svary ) jsou pro nové zatížení vyhovující  ! Funkčnost konstrukce byla rovněž prověřena 
v zimním období 2005/2006, které bylo extrémně bohaté na množství sněhových srážek. 
 
Při návrhu všech prvků nosných betonových konstrukcí  z hlediska prostorového uspořádání, 
bylo postupováno podle zásad mezních stavů, tzn. podle 1.MS únosnosti a podle 2.MS přetvoření 
(deformace). Návrh konstrukcí bezpe čně vyhovuje zadanému zatížení. 
 
Při provádění navrhovaných stavebních úprav především při provádění bouracích prací ve stávající 
části objektu je nutné respektovat v současné době zcela funkční konstrukční vazby. 
 
Podrobný popis stavebních úprav a statické posouzení je v samostatné části statika, která je 
součástí této PD. 

 
3. Požární bezpe čnost 
 

Požarní bezpečnost bude řešena v samostatné příloze PBŘS (požárně bezpečnostní řešení 
stavby), která je součástí této projektové dokumentace. 

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

 
Vytáp ění 
 
Všechny prostory jsou navrženy jako vytápěné, proto není nutné posuzovat jednotlivé místnosti na 
dostačující teplotu prostředí. Při návrhu vnitřních teplot v jednotlivých místnostech budou dodrženy 
normové požadavky, dle účelu jednotlivých místností. Vytápění bude prováděno částečně otopnými 
deskovými tělesy a trubkovými otopnými tělesy, jejichž zdrojem je dálkový horkovod, v kombinaci 
s úpravou vzduchu pomocí vzt jednotek. Jednotlivé výkony a návaznosti jsou řešeny v dokumentaci 
pro provedení stavby (PD vzduchotechnika, PD Technika prostředí staveb). 
 
Výměna vzduchu 

 
 Výměna vzduchu bude probíhat kombinací přirozeného větrání a nuceného větrání (pomocí nové 
vzduchotechniky s odvodem a přívodem čerstvého vzduchu do vnějšího prostředí). Nucené větrání 
(popř. i chlazení) bude probíhat v tělocvičnách, sportovní hale, v baru, fitness, VIP, foyer, 
kancelářích, šatnách, umývárnách a místnostech s WC. Přirozené větrání bude probíhat v 
ostatních prostorách a také na schodištích a ve sportovní hale (zde budou okna doplněna 
systémem EPS pro otevření v případě požáru). Množství okenních a dveřních otvorů a také 
dimenze vzduchotechnického zařízení je v dostatečném rozsahu, aby zajistili požadovanou 
výměnu vzduchu dle požadavků norem. 
 
V místnostech s nuceným odvodem vzduchu, kde se nenachází přívod vzduchu, budou dveře 
vybaveny větrací mřížkou. Jedná se především o dveře v místnostech: 
 
1.PP 
A.01.13, A.01.14, E.01.03, E.01.04, E.01.05, E.01.09, E.01.10, E.01.11 
 
1.NP 
A.1.03, A.1.04, A.1.05, A.1.06, A.1.08 
 
2.NP 
A.2.22, A.2.23 
 
 
 
Požadavky na jednotlivé místnosti 1.PP:  
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A.01.02 – FITNESS  30 cvičících osob = 3 x 90 = 2700 m3/h (nuceně) 
A.01.12 – ŠATNA FIT MUŽI  přívod 560 m3/hod = požadavek na odvod v umývárně (nuceně) 
A.01.13 – UMÝVÁRNA 1 mísa + 3 sprchy + 2 umyv. = 50,0 + 3x150,0 + 2x30,0 = 560,0 

m3/h na místnost (nuceně) 
A.01.14 – UMÝVÁRNA  1 mísa + 3 sprchy + 2 umyv. = 50,0 + 3x150,0 + 2x30,0 = 560,0 

m3/h na místnost (nuceně) 
A01.15 – ŠATNA FIT ŽENY přívod 560 m3/hod = požadavek na odvod v umývárně 
 

B.01.01 – TĚLOCVIČNA 30 cvičících osob = 30 x 150 = 4500 m3/h, 579 osob (diváci, 
rozhodčí, TV, časomíra) = 579 x 50 = 28950 m3/h, celkový 
vzduchový výkon dle výpočtu vzt je V = 34 000 m3/h (nuceně). 

B.01.17 – ZDRAV. MÍSTNOST  V = n x VMÍST = 1 x 20,2 = 20,2 m3/h na místnost (přirozeně) 
E.01.02 – ŠATNA MUŽI   přívod 1100 m3/hod = požadavek na odvod v umývárně, wc + 

návrh s ohledem na šatní skříňky (nuceně) 
E.01.03 – UMÝVÁRNA 3 umyv. = 3 x 30,0 += 90 m3/h na místnost (nuceně) 
E.01.04 – SPRCHY  5 sprcha = 5x150,0 = 750 m3/h na místnost (nuceně) 
 
E.01.05 – WC MUŽI 2 mísy + 2 pisoáry = 2x50,0 + 2x25,0 = 150 m3/h na místnost 

(nuceně) 
E.01.06 – ODPOČÍVÁRNA ZAMĚSTNANCI 
 V = n x VMÍST = 1 x 150 = 150 m3/h na místnost (přirozeně) 
E.01.07 – SKLAD V = n x VMÍST = 3 x 150 = 450 m3/h na místnost (nuceně) 
E.01.08 – ŠATNA ŽENY  přívod 1100 m3/hod = požadavek na odvod v umývárně, wc + 

návrh s ohledem na šatní skříňky (nuceně) 
E.01.09 – SPRCHY 6 sprcha = 6x150,0 = 900 m3/h na místnost (nuceně) 
E.01.10 – UMÝVÁRNA 4 umyv. = 4 x 30,0 = 120 m3/h na místnost (nuceně) 
E.01.11 – WC ŽENY 3 mísy = 3x50,0 = 150 m3/h na místnost (nuceně) 
 
Požadavky na jednotlivé místnosti 1.NP:   

 
A.1.03 – WC ŽENY  5 mísa + 3 umyv. = 5 x 50,0 + 3 x 30,0 = 340,0 m3/h na místnost 

(nuceně) 
A.1.04 – WC ZTP 1 mísa + 1 umyv. = 50,0 + 30,0 = 80,0 m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.05 – ÚKLID   1 výlevka = 30 m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.06 – WC MUŽI 4 mísa + 7 pisoárů + 3 umyv. = 4x50,0 + 7x25,0 + 3x30,0 = 465,0 

m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.07 – BAR V = n x V = 25 x 20,0 = 500 m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.08 – KUCHYNĚ 1 mísa + 3 sprchy + 2 umyv. = 50,0 + 4x150,0 + 2x30,0 = 710,0 

m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.13 – VIP/FOYER  V = nosob x V = 30x50 = 1500 m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.14 – VIP/STOLNÍ TENIS V = n x VMÍST = 5 x 500,0 =2500 m3/h na místnost (nuceně) 
A.1.15 – TĚLOCVIČNA V = n x VMÍST = 5 x 500,0 =2500 m3/h na místnost (nuceně) 
E.1.02 – FOYER V = n x VMÍST = 1 x 500,0 =500 m3/h na místnost (nuceně) 
E.1.03 – RECEPCE V = n x VMÍST = 1 x 300,0 =300 m3/h na místnost (nuceně) 
E.1.04 – PLACENÝ PROSTOR V = n x VMÍST = 1 x 120,0 =120 m3/h na místnost (nuceně) 
 
Požadavky na jednotlivé místnosti 2.NP:   

 
Výměna vzduchu je doplněna chlazením, viz samostatná část vzduchotechnika, která je součástí 
této PD. 
 
A.2.01 – JEDNACÍ MÍSTNOST V = n x VMÍST = 0,5 x 195,0 = 97,5 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.02 – PŘEDSÍŇ  V = n x VMÍST = 0,5 x 37,4 = 18,7 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.03 – KANCELÁŘ  V = n x VMÍST = 1 x 108,2 = 108,2 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.04 – PŘEDSÍŇ V = n x VMÍST = 0,5 x 23,0 = 11,5 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.05 – KANCELÁŘ   V = n x VMÍST = 1 x 54,8= 54,8 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.06 – PŘEDSÍŇ V = n x VMÍST = 0,5 x 19,0 = 9,5 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.07 – KANCELÁŘ  V = n x VMÍST = 1 x 55,2= 55,2 m3/h na místnost (přirozeně)  
A.2.08 – PŘEDSÍŇ  V = n x VMÍST = 0,5 x 19,0 = 9,5 m3/h na místnost (přirozeně) 
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A.2.09 – KANCELÁŘ   V = n x VMÍST = 1 x 54,8= 54,8 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.10 – PŘEDSÍŇ  V = n x VMÍST = 0,5 x 19,0 = 9,5 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.11 – KANCELÁŘ   V = n x VMÍST = 1 x 55,2= 55,2 m3/h na místnost (přirozeně)  
A.2.12 – PŘEDSÍŇ V = n x VMÍST = 0,5 x 13,6 = 6,8 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.14 – KANCELÁŘ   V = n x VMÍST = 1 x 54,4= 54,4 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.15 – PŘEDSÍŇ V = n x VMÍST = 0,5 x 13,6 = 6,8 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.16 – ARCHIV V = n x VMÍST = 1 x 44,0 = 44,0 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.17 – PŘEDSÍŇ  V = n x VMÍST = 0,5 x 14,0 = 7,0 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.18 – SERVROVNA  V = n x VMÍST = 1 x 31,2= 31,2 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.19 – KANCELÁŘ   V = n x VMÍST = 1 x 45,4= 45,4 m3/h na místnost (přirozeně) 
A.2.22 – WC ŽENY 1 mísa + 3 umyv. = 50,0 + 3 x 30,0 = 140,0 m3/h na místnost 

(nuceně) 
A.2.23 – WC MUŽI 1 mísa + 1 pisoár + 2 umyv. = 50,0 + 25,0 + 2x30,0 = 135,0 m3/h 

na místnost (nuceně) 
Osvětlení 
K osvětlení tělocvičen a některých místností bude využíváno sdružené osvětlení (denní světlo + 
umělé osvětlení). Tyto místností jsou dané dispozicí v objektu a jsou patrné z výkresů jednotlivých 
podlaží. Osvětlení denním světlem i umělé osvětlení je navrženo tak, aby vyhovovalo světelným 
podmínkám dle norem. Osvětlení je zpracováno v samostatné části PD silnoproudu.. 
  
Místnosti a vybavení 
Rozměry jednotlivých místností jsou navrženy dle příslušných norem a přizpůsobeny stávajícímu 
objektu a jejich využití. Schodiště je navrženo jako evakuační, s dodržením předepsaných norem a 
požadavků. Použitý materiál bude nehořlavý a bude zajištěno dostatečné odvětrání okny v každém 
podlaží.  
Největší část objektu budou zabírat tělocvičny, fitness, zázemí pro zaměstnance, sklady, foyer a 
šatny. Vybavení těchto místností bude dle jejich účelu. 
 
A.02.02, A.01.04, A.01.05, A.01.06 – PROVOZNÍ SKLAD  
Místnost bude vybavena především regály, skříněmi, stolem popř. jiným podobným vybavením. 
 
A.01.02 – FITNESS 
Fitness je provozováno externím provozovatelem, který je vlastníkem také vnitřního vybavení. Toto 
vybavení není součástí rekonstrukce a zůstává stávající. 
 
A.01.07 – DÍLNA ÚDRŽBY 
Dílna bude vybavena základním vybavením dílen, jedná se o pracovní stoly, stůl se svěrákem, 
skříň s drobným strojním vybavením apod. 
 
A.01.11 – VÝTAH 
V této místnosti se bude nacházet bezbariérový výtah, který bude průběžný přes podlaží A.01 – 
A.2. Specifikace vytáhu je součástí této PD v oddíle F. 
 
A.01.12 – ŠATNA FIT MUŽI 
Šatna bude vybavena především uzamykatelnými šatními skříňkami v počtu cca 38 ks, popř. ještě 
nástěnným zrcadlem. Vybavení šaten provede externí provozovatel a není součástí stavby. 
 
A.01.15 – ŠATNA FIT ŽENY 
Šatna bude vybavena především uzamykatelnými šatními skříňkami v počtu cca 28 ks, popř. ještě 
nástěnným zrcadlem. Vybavení šaten provede externí provozovatel a není součástí stavby. 
 
B.01.01 – TĚLOCVIČNA 
Vybavení tělocvičny bude provedeno specializovanou firmou. Speciálními prvky výbavy jsou 
především házenkářské (futsalové) branky, basketbalové koše a speciální násady pro uchycení 
volejbalové a tenisové sítě. Mezi další vybavení budou patřit lavičky pro sportovce a stoly a židle 
pro rozhlas a rozhodčí. 
 
NÁŘAĎOVNY 
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Nářaďovny vybaveny nebudou, budou sloužit k uskladnění sportovních potřeb (branky, mantinely 
na floorbal apod.). Místnosti, které budou sloužit k uskladnění drobnějších cvičebních pomůcek a 
sportovního vybavení, budou dle dohody sportovních oddílů vybaveny regály, skříněmi apod. 
 
B.01.04 – ZDRAVOTNÍ MÍSTNOST 
Zdravotní místnost bude využívaná pouze v případě aktuálních zdravotních problémů sportovce 
popř. návštěvníka sportovní haly. Místnost bude trvale uzamčena (mimo pořádání sportovně 
společenských akcí) a klíče budou na recepci, popř. u odpověných osob zajišťujících provoz 
sportoviště. Místnost bude vybavena lehátkem, židlí a stolkem a také základním zdravotnickým 
vybavením. 
 
E.01.02 – ŠATNA MUŽI 
Šatna bude vybavena především uzamykatelnými šatními skříňkami dělenými na 2 části v počtu 
cca 53 ks, dřevěnými lavicemi v počtu 5 ks popř. ještě nástěnným zrcadlem. 
 
E.01.06 – ODPOČÍVÁRNA ZAMĚSTNANCI 
Odpočívárna pro zaměstnance bude vybavena základním kuchyňským vybavením (kuchyňská 
linka, lednice, vařič, rychlovarná konvice apod.) a dále také stoly v počtu 6 ks, židlemi v počtu cca 
22 ks a dřevěnými lavicemi v počtu cca 2 ks. 
 
E.01.07 – SKLAD 
Sklad bude sloužit pro uskladnění veškerých čistících prostředků, hygienických potřeb apod. Sklad 
bude přístupný pouze oprávněným osobám a bude trvale uzamčený. V pracovní době denní směny 
bude sklad obsluhován skladnicí z kanceláře přístupné přímo ze skladu. Sklad bude vybaven 
především regály a skříněmi. 
 
E.01.08 – ŠATNA ŽENY 
Šatna bude vybavena především uzamykatelnými šatními skříňkami dělenými na 2 části v počtu 
cca 71 ks, dřevěnými lavicemi v počtu 3 ks popř. ještě nástěnným zrcadlem. 
 
E.01.12 – KANCELÁŘ 
Kancelář bude sloužit k evidenci skladu a bude vybavena židlí, stolem, skříní a počítačem. 
 
A.1.01 – VÝTAH 
V této místnosti se bude nacházet bezbariérový výtah, který bude průběžný přes podlaží A.01 – 
A.2. Specifikace vytáhu je součástí této PD v oddíle F. 
 
A.1.07 BAR 
Vybavení baru bude provedeno specializovanou firmou. Bar bude vybaven především výdejním 
pultem, který bude v jedné části průchozí pro obsluhu VIP místností. Bar bude dále vybaven 
speciálním dřezem pro mytí sklenic, skleněnými vitrínami a policemi, chlazenými vitrínami, lednicí, 
rychlovarnou konvicí, výčepním zařízením apod. Vybavení baru je popsáno v samostatné části této 
PD. 
 
A.1.08 - KUCHYNĚ 
Vybavení kuchyně bude provedeno specializovanou firmou. Kuchyně bude vybavena především 
lednicí, myčkou, sporákem, kuchyňskou linkou, rychlovarnou konvicí, fritovacím hrncem apod. (viz 
projekt kuchyní). Vybavení kuchyně je popsáno v samostatné části této PD. 
 
A.1.10 – ZÁZEMÍ BAR 
Tato místnost bude sloužit k především k uskladnění zásob pro bar a kuchyň. Bude se jednat 
především o uskladnění věcí nepodléhajících zkáze (alko a nealko nápoje, pochutiny – chipsy, 
tyčinky, sladkosti, chleba apod. (viz projekt kuchyní). 
 
A.1.11 – zázemí vstup 
Místnost bude vybavena na prodej lístků. Součástí vybavení bude stůl a židle. 
 
A.1.13 - VIP MÍSTNOST/FOYER 
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Vybavení této místnosti bude přenosné. Hlavní účel je hlavní vstup pro návštěvníky sportovní haly 
při pořádání sportovně - společenských akcí ve sportovní hale. Při pořádání soukromých akcí lze 
tyto prostory využívat jak VIP místnost. Pro tyto účely může být místnost vybavena židlemi a stoly. 
 
A.1.14 – VIP MÍSTNOST/STOLNÍ TENIS 
Vybavení této místnosti bude přenosné. Hlavní účel je využití pro stolní tenis, kdy bude místnost 
vybavena stoly na stolní tenis v počtu 2-3 ks. Při pořádání soukromých akcí lze tyto prostory 
využívat jak VIP místnost. Pro tyto účely může být místnost vybavena židlemi a stoly z VIP 
místnosti. 
 
A.1.15 - TĚLOCVIČNA 
Jedná se o malou tělocvičnu, která je určena k využití pro menší skupiny cvičících (např. thajský 
box ostatní bojové sporty apod.). Místnost bude vybavena především žíněnkami. 
 
B.1.01 – TRIBUNA 
Tribuna bude vybavena sklopnými sedačkami v počtu cca 409 ks. 
 
B.1.02 – OCHOZ 
Vybavení ochozu se neuvažuje. V případě potřeby je možné na ochoz umístit přenosné židle (popř. 
sedačky). Návštěvnící ochozu budou chráněni zábradlím výšky 1,0 m. Na ochozu budou 
vyznačena stanoviště pro televizní techniku. 
 
E.1.02 – FOYER 
Foyer bude sloužit jako hlavní vstup do celého sportovního komplexu. Dominantou foyer bude 
recepce a také posezení, které bude tvořeno křesly, sedačkami a stoly. Mezi další vybavení budou 
patřit květináče a také vstupní turnikety. 
 
E.1.03 – RECEPCE 
Pult recepce bude proveden jako truhlářský výrobek. Vybavení recepce bude přizpůsobeno 
požadavkům na obsluhu celého objektu. Předpokládá se cca 1-3 lidi dle denní doby a využití 
areálu. V recepci budou křesla v počtu 3 ks a počítače (napojení na kamerový systém, MaR, 
rezervační systém apod.viz. samostatné projekty slaboproudu, interieru atd.) 
 
E.1.04 – PLACENÝ PROSTOR 
Placený prostor bude vybaven květináči a především vstupními turnikety do sauny a krytého 
bazénu. 
 
Ostatní místnosti (E.1.05 a dále) nejsou sou částí objektu E1. 
 
A.2.01 – JEDNACÍ MÍSTNOST 
Tato místnost bude využívaná především při jednání ředitelství sportovního areálu STARS. 
Místnost je vybavena stoly a židlemi v počtu cca 40 ks židlí a cca 10 ks stolů.Vybavení není 
součástí projektu. 
 
A.2.02, A.2.04 – PŘEDSÍŇ 
Předsíň je vybavena kuchyňkou s dřezem, především pro přípravu nápojů a občerstvení při 
jednáních. Kuchyňka je vybavena základním nádobím (sklenice, talířky, příbor), kávovarem, 
rychlovarnou konvicí apod. 
 
KANCELÁŘE 
Každá kancelář je vybavena stolem a židlí (křeslem) a také počítačem. Každá kancelář bude mít 
přístup na zelenou terasu. 
 
PŘEDSÍŇ 
Každá předsíňka bude vybavena novým umyvadlem. 
 
A.2.16 – ARCHÍV 
Archív bude vybaven především regály. 
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A.2.19 – SERVROVNA 
Servrovna bude vybavena především slaboproudou technikou. Bude se zde nacházet hlavní server 
zabezpečení, MaRu, telefonní ústředna, apod. (viz. samostatné projekty slaboproudu). 
 
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 
Každá úklidová místnost je vybavena výlevkou, která je napojena na kanalizaci a rozvody vody. 
Místnost bude sloužit také pro uskladnění čistících prostředků a pomůcek k úklidu (lopatky, 
smetáky, stěrky atd.). Místnost bude vybavena regály. Místnost bude trvale uzamčena a přístup 
budou mít pouze oprávněné osoby. 
 
Voda  
Rozvody pitné vody budou provedeny jako zcela nové z PPr potrubí, které bude vedeno 
v podhledu, ve stěnách a v předstěnách viz samostatná část této PD. 
 
Požární voda: 
Požární voda bude vedena samostatně v ocelovém potrubí v podhledu viz samostatná část této 
PD. 
 
Kanalizace 
Kanalizace bude provedena zcela nová z PVC potrubí, které bude vedeno ve stěnách, 
v podhledech a v předstěnách viz samostatná část této PD. 
 
Elektroinstalace 
Elektroinstalace bude provedena jako zcela nová a bude provedena v podhledu viz samostatná 
část této PD. 

 
Sanitární za řízení 
Sanitární vybavení celého objektu je navrženo s ohledem na jeho využívání. Každá šatna je 
vybavena vlastní koupelnou a také vlastním WC (fitness, zaměstnanci). Vedení organizace stars 
má nové vlastní sociální zázemí v 2.NP přístupné z chodby + každá kancelář má své vlastní 
umyvadlo. Pro návštěvníky je sociální zázemí přístupné v 1.NP popř. v 1.PP v objektu C (není 
součástí této PD). 
 
V 2.PP se nachází: 
 
Provozní sklad A.02.02 – 1 umyvadlo 
 
V 1.PP se nachází: 
 
Fitness A.01.02 – dřez, přístupné z chodby 
Umývárna A.01.13 - 3 sprchy, 1 umyvadlo, 1 záchodová mísa a 1 umývátko, přístupné z šatny 
Umývárna A.01.14 - 3 sprchy, 1 umyvadlo, 1 záchodová mísa a 1 umývátko, přístupné z šatny 
 
Zdrav. místnost B.01.04 - 1 umyvadlo, přístupné z chodby 
Nářaďovna B.01.09 - 1 výlevka, přístupné z chodby 
 
Umývárna E.01.03 - 3 umyvadla, přístupné z šatny 
Sprchy E.01.04 – 5 sprch, přístupné z umývárny 
WC E.01.05 - 2 záchodové mísy a 2 pisoáry, přístupné z umývárny 
Odpočívárna E.01.06 – dvojdřez, přístupné z chodby 
Umývárna E.01.10 - 4 umyvadla, přístupné z šatny 
Sprchy E.01.09 – 6 sprch, přístupné z umývárny 
WC E.01.11 - 3 záchodové mísy, přístupné z umývárny 
 
V 1.NP se nachází: 
 
WC ženy A.1.03 - 5 záchodových mís a 3 umyvadla, přístupné z chodby 
WC ZTP A.1.04 - se speciální záchodovou mísou a umyvadlem, přístupné z chodby  
Úklid A.1.05 – 1 výlevka, přístupné z chodby 
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WC muži A.1.05 - 4 záchodové mísy, 7 pisoárů a 3 umyvadla, přístupné z chodby 
Bar A.1.07 – dvoudřez, umyvadlo, bar přístupný z kuchyně popř. foyer 
Kuchyně A.1.08 – dvoudřez, umyvadlo, přístupná z chodby 
Úklid Baru A.1.11 - výlevka, přístupné z chodby 
 
V 2.NP se nachází: 
 
Předsíň A.2.02 – dřez s okapávačem, přístupná z chodby a jednací místnosti 
Předsíň A.2.04 – dřez s okapávačem, přítupná z chodby a kanceláře 
Předsíň A.2.06 – umyvadlo, přístupná z chodby a kanceláře 
Předsíň A.2.08 – umyvadlo, přístupná z chodby a kanceláře 
Předsíň A.2.10 – umyvadlo, přístupná z chodby a kanceláře 
Předsíň A.2.12 – umyvadlo, přístupná z chodby a kanceláře 
Předsíň A.2.15 – umyvadlo, přístupná z chodby a kanceláře 
Předsíň A.2.17 – umyvadlo, přístupná z chodby a kanceláře 
Kancelář A.2.19 – umyvadlo, přístpná z chodby 
WC ženy A.2.22 - 1 záchodová mísa, 2 umyvadla a umývátko, přístupné z chodby 
WC muži A.2.23 - 1 záchodová mísa, 1 pisoár a 1 umyvadlo, přístupné z chodby 
 
Vše je navrženo dle: 
 
Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (především 
část třetí: Další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí) 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
 
Vyhláška 6/2003 Sb. ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 
 
ČSN 73 4108 šatny, záchody, umývárny 
 
souvisejících platných norem a vyhlášek. 
 
Ochrana ovzduší : 
-Vliv imisí a depozice škodlivin lze s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové 
podmínky hodnotit jako nevýznamný. VZT zařízení neodvádí do ovzduší látky uvedené v příloze 
zákona 86/2002 Sb.o ochraně ovzduší. Prach nebude v odváděném vzduchu obsažen. 
 
Ochrana p řírody : 
V rámci realizace posuzovaného záměru nedojde k zásahu do mimolesních porostů dřevin. 
Lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Nejsou 
dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. Lesní porost se v okolí 
výstavby nenachází. 
 
Ochrana zem ědělského p ůdního fondu : 
Stavbou nedochází k záboru ZPF. 
 
Odpadové hospodá řství : 
Při provozu stavby nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů. Se všemi odpady bude nakládáno 
ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 

 
5. Bezpečnost  p ři užívání 
 

Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících budou 
vykonávány v souladu se  

• zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. -  zákoník práce 
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• Nařízení vlády č.101/2005, které stanovuje v návaznosti na zákoník práce podrobnější požadavky 
na pracoviště a pracovní prostředí 

•  zákon 309/2006Sb , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

•  nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti. 

• nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009Sb. , v platném znění  o obecných technických 
požadavcích  na výstavbu 

 
Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č. 50/78sb ,  
ČSN EN 50110 -1 a 2 a zákoníku práce. 

 
 Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a 

interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být personál 
prokazatelně seznámen.  

 
Instalace je schopna provozu po provedené výchozí revizi dle ČSN 332000-6-61. Provádět 
pravidelné revize dle ČSN 331500. Opravy a údržbu může provádět osoba s vyšší 
elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb. 
 
Stavba je navržena dle technických požadavků tak, aby splňovala podmínky k bezpečnému 
užívání stavby pro ubytování seniorů a osob ZTP dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Dodrženy jsou všechny 
rozměrové požadavky na průchozí šířky a výšky a také technické vybavení. 
 
Pro bezpe čné užívání stavby, zejména provád ění oprav a údržby st řechy, vzduchotechniky, 
osv ětlení uvnit ř objektu, prosklených ploch obvodového plášt ě apod. budou spln ěny tyto 
požadavky: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p ři práci na staveništích. 
 
§ 4 Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 
nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která 
splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu 
na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí 
zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s 
požadavky zvláštního právního předpisu. 
§ 7  Koordinátor bude během přípravy stavby poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající 
se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, při odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, při 
návrhu pracovních nebo technologických postupů a procesů a provádět potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na bezpe čnost  a ochranu zdraví p ři 
práci na  pracovištích s nebezpe čím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
§ 3 
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 (1)  Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění 
pádu  zaměstnanců  z  výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí 
nebo  k  jejich  bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
b)  na  všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích,pokud 
leží  ve  výšce  nad  1,5  m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi  volná hloubka přesahuje 
1,5 m. 
     Má-li být pracovník dostatečně chráněn proti pádu při provádění údržby ( udržovacích pracích ) 
je nutné pro to vytvořit podmínky. Řadu těchto prací nelze bez předem osazených konstrukcí 
bezpečně provádět. 
   (2)  Ochranu  proti  pádu  zajišťuje  zaměstnavatel  přednostně pomocí 
prostředků   kolektivní   ochrany,   kterými   jsou  zejména technické 
konstrukce,  například  ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení,  ohrazení  nebo  sítě  a dočasné stavební konstrukce, například  lešení nebo pracovní 
plošiny. 
   (3)  Prostředky  osobní  ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky  proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití  prostředků  kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní  ochrany  s  ohledem  na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
trvání  práce  a  počet  dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
   (4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
   a)  na  souvislé  ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, 
popřípadě  přístupová komunikace,  jsou  vymezeny  vhodnou  ochranou proti pádu, například 
zábranou umístěnou ve  vzdálenosti  nejméně  1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí 
pádu  (dále jen "volný okraj"), 
Upozornění: pokud jde o kluzkou plochu vzdálenost 1,5 m se prodlužuje. 
b)  podél  volných  okrajů  otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 
0,25 m, 
  
DALŠÍ  POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ 
JE  ZAMĚSTNAVATEL  POVINEN ZAJISTIT  PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU,  A  NA BEZPEČNÝ  PROVOZ  A  POUŽÍVÁNÍ  TECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
I. Zajišt ění proti pádu technickou konstrukcí 
 
3.  Požadavky  na  uspořádání,  montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní,  popřípadě provozní dokumentaci. 
 
Pokud projektant přenese zpracování této části projektové dokumentace na zhotovitele stavby, je 
potřebné specifikovat pro tohoto zhotovitele požadavky dle bodu 3) přílohy – viz výše. 
  
bod   7.  Použití záv ěsu na lan ě s prost ředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
 
a)  systém  je  tvořen  nejméně  dvěma  nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované  poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b)  zaměstnanec  používá  zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého  zachycovače 
pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen  k zajišťovacímu lanu, 
c)  k  pohybu  po  pracovním  laně  se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém 
k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
e)  práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
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Projekt těchto opatření musí počítat nejméně s dvěma dostatečně únosnými body pro možnost 
uchycení lan. 
  
  VI. Práce na st řeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
 c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2.  Ochranu  proti  pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných  otvorů,  zaměstnavatel  zajistí použitím  ochranné, případně záchytné konstrukce nebo 
použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3.  Zajištění  proti  sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných  v  místě  práce  a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné 
konstrukce  nebo  osobních  ochranných pracovních prostředků proti  pádu.  U  střech se sklonem 
nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
Pokud na ploše se sklonem nad 45° neposta čuje zábradlí, které není po celém obvodu, u zábradlí, 
které nesplňuje požadavek zábrany ve všech možných směrech pádu, je nutné počítat s tím, že 
pracovník musí mít možnost úvazu přípojného lana. 
  
4.  Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 
mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní  konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, 
že jednotlivé střešní  prvky  jsou  bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně  rozloženo pomocnou 
konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha  apod.). 
Cílem této kapitoly není a ani nemůže být úplný výčet všech předpisů se vztahem k bezpečnosti 
práce. Záměrem je připomenout základní podmínky a požadavky, které vznikají při přípravě a 
realizaci stavbu ve vztahu k budoucí údržbě ( udržovacích pracích ). 
  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další  požadavk y bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  v  pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy 
 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  (1)  Zaměstnavatel,  který  provádí 
jako zhotovitel stavební, montážní, 
stavebně   montážní  nebo  udržovací  práce  pro  jinou  fyzickou nebo 
právnickou  osobu  na  jejím  pracovišti, zajistí v součinnosti s touto  osobou  vybavení  pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první  mohou  být  zahájeny  pouze  tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
  
§ 3    Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  (3) Bližší minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích  a  bližší  vymezení  prací  a  činností 
vystavujících  zaměstnance  zvýšenému  ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu 
je  nezbytná  zvláštní  odborná  způsobilost,  stanoví prováděcí právní   předpis. 
(viz. nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu zdraví při 
práci na  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. ) 
  § 9 Odborná způsobilost 
   (1)  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a 
prevenci  rizik  možného  ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále  jen "zajišťování úkolů v 
prevenci rizik") s ohledem na 
  a)  nebezpečí  ohrožení  bezpečnosti  a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu 
činnosti zaměstnavatele, 
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b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců. 
  
   § 14  (1)  Budou-li  na  staveništi  působit  zaměstnanci  více  než jednoho 
zhotovitele  stavby,  je  zadavatel stavby povinen určit potřebný počet  koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále    jen  "koordinátor")  s  přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti  na  koordinaci  ve  fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace.  Činnosti  koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. 
 
 (4)  Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady 
a  informace  pro  jeho  činnost, včetně informace o fyzických osobách, které  se  mohou  s  jeho 
vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu   potřebnou  součinnost  a  zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné  osoby  k  součinnosti  s koordinátorem  po celou dobu přípravy 
a realizace stavby. 
  
§ 18 (1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen   b)  bez zbytečného  odkladu  předat 
projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl  již  určen,  popřípadě jiné osobě veškeré další 
informace o bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se  dotýkají jejich 
činnosti. 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb., kterým  se  stanoví  bližší požadav ky  na  bezpe čný 
provoz a používání stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a nářadí 
  
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 406/2004 Sb.   o  bližších  požadavcích  na zajiš tění bezpečnosti a 
ochrany zdraví p ři  práci v prost ředí s nebezpe čím výbuchu 
  
NAŘÍZENÍ VLÁDY  č. 101/2005 Sb. o podrobn ějších požadavcích na pracovišt ě a pracovní 
prost ředí 
  
ZÁKON č. 251/2005 Sb. o inspekci práce se zm ěnami: zm ěna: 230/2006 Sb., zm ěna: 264/2006 
Sb., změna: 213/2007 Sb., zm ěna: 362/2007 Sb., zm ěna: 382/2008 Sb., zm ěna: 294/2008 Sb., 
změna: 281/2009 Sb. 

 
Ochrana pracovník ů před pádem: 
 

1) Kolektivní  ochrana  – pracovník nemá žádné speciální ochranné vybavení proti pádu osob, 
plocha, staveniště (dále jen pracoviště ) je zabezpečeno tak, že pracovník není vystaven riziku 
pádu z výška do hloubky. Kolektivní ochrana je nezbytná zejména při stavebních pracích. Obecně 
lze konstatovat, že pracovník není omezován v pohybu délkou přípojného prostředku. Pracovník se 
nemůže dostat do situace, kdy by hrozilo riziko pádu. Jedná se například zábradlí, přenosné 
zábrany, ochranné koše apod. Záchytné sítě, musí být umístěny tak, aby při pádu do sítě nemohlo 
dojít ke zranění a bylo možné snadné vysvobození ze sítě. 

2) Individuální ochrana p řed pádem  – pracovník je jištěn k pevnému kotvícímu bodu lanovému 
systému, nebo závěsnému háku  pomocí prostředků osobní ochrany. Individuální ochrana je 
vhodnější pro provádění údržby ( udržovacích prací ). Je zpravidla levnější. 
            Kotvící bod, zádržný hák,  nebo lanový systém je definován EN 795 a EN 517 
 
 
A) Polohovací za řízení: 
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B) Zádržné za řízení - jednotlivé body: 
 
Plochy do 10°: 

- při práci na těchto plochách lze použít jištění ke kotvícím bodům dle EN 795 
- umístění kotvících bodů vzhledem k jištěné osobě: 

 
    hlavové:  

                                     
 
     
 
 horní: 

                                   
 
Obdobně může být kotvící bod umístěn v ploše na níž se pracuje. 
 
C) Zádržné za řízení - lanové: 
 
Také lanový systém může být umístěný v různých výškách vzhledem ploše na níž osoby pracuje 
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Společné pravidlo pro umíst ění kotvících bod ů: délka p řípadného pádu na lan ě při 
udržovacích pracích nesmí být více než 1500 mm. 
Plochy nad 10° 
 
 
Zádržné háky: 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
Zádržné vedení:  
 

                                      
 
 

Toto vedení může být osazeno také přímo na pevném žebříku, kdy nahrazuje ochranný koš. 

 
6. Ochrana proti hluku 
 

Objekt není určen pro výrobu, nebude zde produkován nadměrný hluk. Předpoklad hluku je pouze 
z provozování VZT jednotek, což bude odstraněno vhodnými stavebními a technologickými 
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úpravami, které zabezpečí dodržení všech platných norem a vyhlášek (viz. samostatná kapitola 
projektové dokumentace VZT).  
Údaje týkající se životního prostředí Nařízení vlády č. 48/2006 Sb. 
ČSN 73 0532:“Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – Požadavky”, březen 2000. 
 
Omezení hlu čnosti na stavb ě : 
Hlučnost ze stavební činnosti bude částečně snížena plotem, který bude tvořit hlukovou bariéru 
mezi staveništěm a okolní zástavbou. 
Zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na 
obytnou zástavbu RD. 
V rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny). 
Hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a 
pozdních večerních hodinách. 
Doporučujeme provádět stavební práce především v dopolední době, nejlépe od 7,00 do 19,00 
hod, kdy je provozem města možno uvažovat vyšší hodnoty hluku pozadí a mimo soboty a neděle. 
Hlučnost na stavbě bude v souladu s Nařízením vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nepředpokládá se pro hluk ze stavební činnosti převýšení 
nejvyšší přípustné hodnoty ve venkovním prostoru chráněného okolí stavby. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
7a)  Objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov a také porovnávací ukazatele podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. (Vyhláška č. 148/2007 v souladu 
s národními a evropskými normami). 
Objekt se svou vypočtenou měrnou roční spotřebou energie 138,1 kWh/(m 2*rok)  se zařadil do třídy 
energetické náročnosti C – Vyhovující  (Viz. Příloha D.b) – Průkaz ENB). 
 

7b)  Celková energetická spotřeba stavby činí 164 043 W.  (Viz. Příloha) – Tepelný výkon) 
(Výpočet dle ČSN EN 12831 v souladu s navazujicími národními a evropskými normami            
ČSN 730540, ČSN EN ISO 13790, a jiné). 

 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace 
 

Napojení objektu na okolní terén je plynulé, bez nutnosti překonávat výškové rozdíly. 
Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby.  
Jedná se o rekonstrukci stavby občanského vybavení pro užívání veřejností - tělovýchovu, rekreaci 
a sport. 
Do objektu jsou všechny vstupy řešeny bezbariérově pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. Před 
vstupem do budovy bude vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Vstupní dveře budou 
umožňovat otevření nejméně 900 mm; tento požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových 
dveří. Budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem a zaskleny nerozbitným sklem. 
Otevíravá dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou 
jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky 
ovládaných. 
Šířka dveřních křídel je min. 800 mm, průchozí chodby jsou v šířce min. 1500 mm. Toalety mají 
rozměry min. 1700 x 1950 a jsou vybaveny madly a speciálními umyvadly.  Záchodová mísa bude 
umístěna s potřebným odstupem od stěn, boční min. 450 mm a od zadní stěny min. 700 mm. Horní 
hrana sedátka bude 460 mm nad podlahou. Dále zde budou po obou stranách mísy madlo, kde 
jedno bude sklopné, budou vzdáleny 600 mm a výška bude 800 mm. Umyvadlo bude umístěno ve 
výšce 800 mm a bude opatřeno pákovou výtokovou baterií. 
Bližší specifikace úprav je popsána v části F/ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY. 
 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
  

povodně  – vzhledem k poloze objektu mimo zátopovou oblast se neuvažuje 
s dalšími  opatřeními 

sesuvy půdy   – bez dalších opatření 
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poddolování   – nenachází se 
seizmicita   – bez dalších opatření 
radon                – proveden průzkum, nízké radonové riziko, bez opatření 
hluk   – v okolí není významný zdroj hluku 
agresivní spodní vody – byla zjištěna přítomnost středně agresivní spodní vody 
ochranná a bezp. Pásma – nenachází se 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba bude z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. ze 
dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. 
Ze strany zřizovatele není uvažováno s využitím objektu k civilní ochraně dle vyhlášky 380/2002 
Sb. Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
  
11.a)  odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
 

Kanalizace řešeného objektu je oddílná.  
Dešťová kanalizace řeší odvedení vod z plochy u haly, kde dojde k úpravě krytu a odvedení 
přitékající dešťové vody u vstupů do haly a fitcentra.  Nově se provede napojení dešťového odpadu 
haly (B) a  dešťových odpadů části (E1).  Vše odvádí stávající dešťová kanalizace areálu. 
Splaškové vody z části (A,E1)  jsou vyústěny do stávající splaškové kanalizace procházející atriem.  
 

11.b)  zásobování vodou 
 

Do objektu je přivedena přípojka vody DN 80 mm (výměník v 2.PP), která bude vyměněna a odkud 
jsou provedeny vnitřní rozvody SV, TV a CTV.  
 

11.c)  zásobování energiemi 
  

Tepelná energie  
 
 Zásobování haly tepelnou energií je ze stávající předávací stanice ve 2. PP. V předávací stanici 

bude instalován nový rozdělovač. 
 
 Instalované výkony 
 hala temperování    112 600 W 
 fitness                8 000 W 
 soc. zařízení 1. PP a 1. NP, foyer      48 500 W 
 kanceláře 2. NP        13 730 W 
 celkem     232 830 W 
 

Požadavky na tepelné výkony jsou uvedeny v samostatných částech projektu Technika prostředí 
staveb, oddíl výtápění a oddíl vzduchotechniky. 

 
 Vzduchotechnika    304 000 W 

 
Požadavky na tepelné výkony jsou uvedeny v samostatných částech projektu Technika prostředí 
staveb, oddíl výtápění a oddíl vzduchotechniky. 

 
         Elektrická energie  
 
         Zásobování haly elektrickou energií bude ze stávající trafostanice STARS umístěné poblíž haly. 

V trafostanici je dostatečná rezerva pro napojení zvýšeného odběru. 
 
Instalovaný výkon stávající  Pi = 250 kW  
Nárůst instalovaného výkonu o  Pi = 182 kW 
Celkový instalovaný výkon  Pi = 432 kW  
Soudobý výkon stávající   Ps= 200 kW 
Nárůst soudobého výkonu o  Ps= 160 kW 
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Celkový soudobý výkon   Ps= 360 kW 
Nárůst roční spotřeby  odhad o 150MWhod/rok 
 
Podrobný popis využití elektrické energie je uveden v samostatné části elektroinstalace – 
silnoproud, která je součástí této PD. 

 
11.d)  Řešení dopravy 
 Viz. bod 1.d) a 1.e) souhrnné technické zprávy. 
 
11.e)  Povrchové úpravy okolí stavby 
 Viz bod 1.c) souhrné technické zprávy.  
 
11.f) Elektronické komunikace 

Elektronické komunikace zůstávají beze změn. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Viz bod 1.c) souhrné technické zprávy. 
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D/   DOKLADOVÁ ČÁST 
 
  Viz. přílohy 
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E/   TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

Obsah 

a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 

b) významné sítě technické infrastruktury, 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace,  
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
 
a) Informace o  rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie,  p říjezdy a p řístupy na staveništ ě. 
 

Stavba se nachází v areálu sportovního komplexu STaRS v Třinci na Terase na pozemcích č.: 
1413/9, 1413/8, 1413/13, 1410/1, 1410/2. 
 V prostoru staveniště se nacházejí původní objekty A, B, C, E sportovně-rekreačního komplexu 
z 60.let 20.století. Na těchto objektech budou provedeny bourací práce dle demoličního výměru. 
Staveniště se nachází v dobrém stavu bez viditelných překážek branících provedení stavebních 
prací. Pozemek je svažitý s převýšením 2,9 m mezi vstupním předprostorem a terénem kolem 
haly. Staveniště má rozměry cca. 120 X 70 m, plocha staveniště je cca. 7.000m², zastavěná 
plocha objekty k rekonstrukci je 2.750 m². 

 Zpevněné plochy staveniště tvoří asfaltový a betonový povrch. 
 Staveniště nevyžaduje zásadnějších úprav. 
 Staveniště bude oploceno dočasným mobilním oplocením s drátěným pletivem a s podpůrnými 

ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení a bude výšky 1,8 m. Toto provizorní 
oplocení bude po dokončení stavby odstraněno.. Po dobu stavby doporučují celý oplocený areál 
staveniště uzavírat, v nočních hodinách obě vjezdové brány uzamykat. 

 Sklady materiálu a mezideponie jsou vyznačeny v celkové situaci. 
Příjezdy a přístupy na staveniště budou fungovat z místních obslužných komunikací areálu 
STaRS napojených na veřejné komunikace. 
 Vybouraný materiál a stavební suť budou tříděny do kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou 
skládku. Dodávky stavebního materiálu budou řešeny nákladní automobilovou dopravou 
průběžně dle potřeb stavby. 

 
b)  Významné sít ě technické infrastruktury. 
 
 Na staveništi se nacházejí inženýrské sítě – dešťová a splašková kanalizace, vodovod, horkovod, 

plynovod, elektrické vedení, telekomunikační vedení, vedení kabelové televize, vedení veřejného 
osvětlení. Tyto stávající vedení budou zachovány a doplněny o nové přípojky. 

 Před zahájením zemních prací je třeba ověřit existenci podzemních sítí a přípojek. V blízkosti 
podzemního vedení budou výkopové práce prováděny ručně. Dodavatel stavby zajistí vytýčení 
podzemních sítí. 

 
c)  Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě. 
 

Napojení staveniště na zdroje energií, vody a kanalizace je řešeno s maximálním využití 
stávajících objektů. Pro hygienické potřeby bude využíváno sociální zázemí sportovní haly. V 
době kdy toto nebude možné (z důvodů provadění stavebních pracích na této části objektu), 
budou pro hygienické potřeby na staveništi speciální buňky se sprchami a toaletami. Z tohoto 
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důvodu bude potřeba vybudovat speciální staveništní přípjoky vody a kanalizace. Tyto budou 
napojeny na stávající přípojky nacházející se na pozemku investora (staveništi). V místě napojení 
na vodovodní přípojku bude osazen staveništní vodoměr, který bude sloužit k fakturaci spotřeby. 
Fakturace odběru bude domluvena smluvně mezi investorem a dodavatelem stavby. Odvodnění 
staveniště bude řešeno stávajícími uličními vpustěmi. Pokud dojde, během provádění stavby, ke 
znečištění těchto vpustí, bude nutné jejich vyčištění. 
Elektrická energie bude pro potřeby zařízení staveniště odebírána ze stávajícího objektu 
z rozvodné skříně. Místo odběru bude dostatečně označeno a vybaveno staveništním 
elektroměrem, který bude sloužit k vyúčtování spotřeby el. energie. Na stavbě se bude nacházet 
staveništní rozvaděč. 
Celkové vyúčtování spotřeby všech odebraných energií a vody bude provedeno dle dohody mezi 
generálním dodavatelem stavby a investorem. 

 
d) Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným 
označením stavby a umístěním výstražným tabulí se zákazem vstupu cizích osob. Při stavbě se 
musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou 
legislativou v aktuálním znění. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu 
výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Osoby s omezenou schopností a orientace budou 
používat vstup do basénu, který bude fungovat v průběhu rekonstrukce objektů sportovní haly. 
Vstupní foyer v části stávajícího vstupu do bazénu bude rekonstruován v letních měsících, kdy je 
krytý bazén uzavřen veřejnosti. V místě vchodu a východu z objektu nebudou stávající průchodné 
šířky během stavby zužovány. Stavba musí být zabezpečena, aby nebyly ohroženi chodci a 
motorová vozidla pohybující se v blízkosti výkopu. Výkop musí být zajištěn proti pádu osob. V 
hodinách s nízkým nebo žádným přirozeným světlem budou výkopy a lávky osvětleny. 

 
e) Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů. 
 

Veřejným zájmem je: 
-  zajištění provozu bazénu v průběhu rekonstrukce objektu. Proto by měly části E2 a D 
rekonstruovány v letních měsících, kdy je krytý bazén uzavřen veřejnosti. -  zajištění přístupu do 
vstupního prostoru bazénu. Práce prováděné na Zpevněných plochách před tímto vstupem 
budou prováděny v letních měsících, kdy je krytý bazén uzavřen veřejnosti. 
-  zajištění přístupu v průběhu rekonstrukce do šaten v objektu C, gymnastické tělocvičny a sálů 
pod ní. Z toho důvodu bude zprovozněn zadní vstup do objektu C, upraveny komunikace 
v objektu C, aby z požárního hlediska splňovaly požadavky na evakuaci osob. 
- zajištění přívodu vody z objektu E, D a tepla do Wellnesu Relax,  objektu TJ a fotbalu 
 
Dodavatel stavby vytvo ří před zahájením stavebních prací závazný harmonogram 
stavebních prací a činností spojených s rekonstrukcí a p ředpokládaným uzav řením 
bazénu. Tento harmonogram bude podléhat odsouhlašen í investorem. 
 
Tyto veřejné zájmy se mohou v průběhu přípravy výstavby změnit a být doplněny. Proto je nutné 
koordinovat veškeré vzniklé aktuální požadavky se zřizovatelem a provozovatelem objektu. 
 
Během výstavby dojde k částečnému omezení provozu na parkovišti u sportovního komplexu. 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m. Na oplocení budou umístěny cedule 
s upozorněním na probíhající stavební práce a zákazem vstupu na staveniště. Charakter značek 
viz níže. Vjezdy i výjezdy ze staveniště budou řádně označeny dopravním značením, které bude 
doplněno značkami omezující rychlost a upřesňující přednosti. Vstupní a vjezdová brána bude v 
době, kdy na staveništi nebudou probíhat stavební práce, uzamčena. 
Staveniště bude zabírat část parkoviště, které využívají návštěvníci sportovního areálu STARS. 
Parkoviště je ale dostatečně rozlehlé, aby jeho zábor nezpůsobil komplikace. Staveniště se 
nachází v dostatečné vzdálenosti od obydlené části, a proto nebude vystavena nadměrnému 
hluku a prachu. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, dodavatel stavby zajistí jejich 
vyčištění.  
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f) Řešení za řízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů. 
 

Zařízení staveniště bude provedeno v kombinaci využití stávajících objektů a staveništních 
buněk, které budou usazeny na zpevněných plochách. V době provádění stavebních prací na 
objektu šaten, bude nutné využití staveništních buněk. Dvě buňky bude sloužit jako šatna a denní 
místnost pro případ nepříznivého počasí, dále zde budou hygienické kontejnery (sprchy + 
toalety), kancelář stavbyvedoucího, vrátnice nebo buňka hlídače a dvě staveništní buňky, které 
budou využívány jako sklad materiálu a drobného nářadí. Po dokončení šaten v objektu budou 
tyto využívány jako sociální zázemí dělníků stavebních firem. Pro uložení stavebního odpadu 
budou použity kontejnery umístěné na venkovní ploše na staveništi se zpevněným povrchem. 
Všechny využívané plochy po ukončení stavebních prací dodavatel stavby uvede do původního 
stavu. 
Způsob dodávky vody a elektrické energie, její měření a financování pro účely stavby bude 
stanoveno smluvně. 

 
g) Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení  
 

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení nejsou navrhovány. 
 
Dokumentace za řízení staveništ ě bude vypracována dodavatelem stavby s ohledem na 
jeho provozní požadavky a kapacity. Dokumentace za řízení staveništ ě bude p řed 
zahájením stavby podléhat odsouhlašení investorem.  

 
h) Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o zajišt ění dalších 
podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci.  

 
Plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi byl zpracován odbornou firmou  
(ENVIFORM a.s.) a je sou částí této PD viz samostatná p říloha. 
 
Podrobný plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi bude vypracován 
koordinátorem BOZP, kterého zajistí investor, a bud e vypracován v souladu s pracovním 
harmonogramem stavby zpracovaným dodavatelem stavby . 

 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a 
nařízení k zajištění bezpečnosti práce. 
 
Zejména je třeba se řídit ustanoveními : 
 
- Nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
- Zákon 309/2006Sb ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
- Zákon 262/2006Sb ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. 
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Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN EN 50110-2 Obsluha a 
práce na elektrických zařízeních (národní dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních - Komentář к ČSN EN 50110-1 ed. 2: 2005 a ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické 
kvalifikace. 
 
Ochrana bude zajištěna především těmito předpisy: 

 
- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

 
i) Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě. 
 

Vlastní realizace výstavby nekladou zvýšené nároky na ochranu životního prostředí. Provádění 
stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí. Přehled odpadů a popis  viz. část 
B.1.f. 

 
j) Orienta ční lhůty výstavby. 
 

Předpokládaná délka výstavby je 12 měsíců. 
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F/ TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKÉHO 
 A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
Obsah 
 
k) účel objektu, 
l) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, 

m) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 
n) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 
o) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
p) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkumu, 
q) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
r) dopravní řešení, 
s) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
a) Účel objektu 

 
Stavba se nachází v areálu STaRS v Třinci na Terase. Jedná se o celkovou rekonstrukci těchto 
částí objektu: 
  
A  –  Zázemí sportovní haly   
 prostory pro technické zázemí, sklady, dílny, fitness, zázemí pro diváky – šatna, sociální 

zařízení, bar, kanceláře vedení STaRS 
B  –  Sportovní hala 
  využití pro míčové hry – házená, basketbal, volejbal, florbal, tenis, futsal, dále pak gymnastiku 

a tréninky atletiky. 
C1 – Schodišt ě 
 centrální vertikální komunikace 
E1 – Vstup 
 vstup pro sportovce a návštěvníky basénu, zázemí pro zaměstance. 
 
V tomto komplexu se nachází také krytý bazén, sauny, gymnastická tělocvična, tělocvičny pro 
zápas a vzpírání a jejich zázemí. Tyto části nebudou součástí rekonstrukce. Důvodem 
rekonstrukce je havarijní stav konstrukcí ochozů sportovní haly, havarijní stav systému vytápění a 
ventilace, požadavky zřizovatele a provozovatele na přizpůsobení této části komplexu současným 
nárokům kladeným na veřejné stavby sloužící rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel města. 
 
Objekt bude využíván shodně se současným využitím jako sportoviště s celoročním provozem a 
jeho zázemím. 
  

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
 Architektonické a výtvarné řešení 
 

Objekty určené k rekonstrukci jsou součástí sportovně rekreačního komplexu z 60.let 20.století 
projektovaným Ing. arch. F. Křelinou ze státního podniku Stavoprojekt Hradec Králové. Celý 
komplex je navržen ve funkcionalistickém stylu jako soubor vzájemně se doplňujících a 
prolínajících objektů. 
Nové architektonické řešení navazuje na původní zejména ve tvarové čistotě, přiznáním 
konstrukčních prvků, zachováním funkcionalistického stylu architektury a posunutím jejího výrazu 
do minimalistické pozice. Tato změna zaručuje zachování si po dlouho dobu moderního výrazu 
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budovy. Tento architektonický výraz usnadňuje zrekonstruovat i zbývající části komplexu bez 
větších problémů s návaznostmi jednotlivých budov. 
Materiálové a barevné řešení spojuje původní architektonické prvky s novými v jeden harmonický 
celek. Použité materiály a barvy dávají budově střídmý vyvážený charakter moderního sportovního 
centra. 
 
Fasáda v místě stávající příhradové konstrukce zůstane stávající, dojde pouze k zateplení 
minerální vatou tl. 120 mm. Nový ochoz bude proveden z monolitického železobetonu, celá fasáda 
bude prosklena na výšku 3,4 m a bude také zateplena minerálni vatou tl. 120 mm. Skleněné 
výplně fasády, kterou budou tvořit okna, budou ze severní a východní strany kotveny do ocelových 
profilů uzavřených svařovaných jäckl 120x60x5 mm. Z jižní strany fasády budou okna kotvena do 
nových ŽB sloupů 300 x 300 mm.  
 
Funkční a dispozi ční řešení 
 
A  – Zázemí sportovní haly   
 
Část A slouží jako zázemí pro sportovní halu, jsou zde umístěny i kanceláře vedení STaRS, 
fitnescentrum, dílny a šatny pro zaměstnance. V 1.NP je dále umístěn sál s barem, herna stolního 
tenisu a tělocvična thajského boxu. 
 
Pro zkvalitnění provozu v tomto objektu byly navrženy provozní a funkční změny spojené 
s částečnou přestavbou popřípadě zachováním jednotlivých místností: 
 
2.PP - stávající prostory pro VZT budou upraveny novým technologickým požadavkům 
vybouráním příček. Prostor bude upraven a bude umístěno vzduchotechnické zařízení pro 
ventilaci, ohřev a chlazení prostoru haly. Funkce skladu zůstane nově vyčleněnému prostoru u 
vstupu zevnitř do 2.PP. Stávající vnější nevyhovující technické schodiště bude zrušeno a 
nahrazeno novým schoďištěm a nůžkovou rampou umožňující přístup zaměstnanců do skladů 
2.PP a technických místností z vnějšku a dopravě materiálu z a do skladů. 
 
1.PP  - stávající prostory fitnescentra budou upraveny pouze v místech prostupů nových 
instalací. Nevyhovující šatny pro zaměstnance budou přesununty do objektu E pod vstupní část. 
Na jejich místě vznike nářaďovna s přímým vstupem z haly a zdravotnická místnost. 1.PP - 
Nevyhovující šatny pro zaměstnance budou přesununty do objektu E pod vstupní část. Na jejich 
místě vzniknou šatny a také hygienické zázemí pro návštěvníky fitnescentra. Vznikne zde také 
sklad organizace Stars. Zbývající současné prostory dílen a technických místností budou upraveny 
a využívány pro stejnou funkci. Tyto prostory přístupné pouze pro zaměstnance jsou napojeny na 
sklady v 2.PP a tvoří jeden funkčí celek. 
 
1.NP - bude obnoven původní vstupní prostor pro diváky se sociálním zařízením a barem, kde 
dojde k dispoziční změně oproti původnímu návrhu. Šatna se zde nacházet nebude. Místnost 
stolního tenisu, která bude při společenských akcích využívána jako VIP místnost bude přístupná 
z foyer a také z ochozu. Z ochozu bude dále přístupná také tělocvična pro bojová umění, která 
bude provedena v místech stávajícího kadeřnictví. 
 
2.NP - současné kancelářské prostory pro vedení STaRS zůstávají zachovány. Místo 
současných skladů dojde k vybudování nového hygienického zázemí pro zaměstnance kanceláří 
(WC ženy a WC muži). 
 
Nově vybudovaný výtah v místě přiléhajícím k objektu C schodišti spojující 3 patra 1.PP, 1.NP a 
2.NP výrazně zjednoduší provoz osob a materiálu mezi jednotlivými patry. Zvláště pro osoby ZTP 
bude možné využívat tuto část komplexu bez překonávání bariér.  
 
B  –  Sportovní hala 
 
V objektu sportovní haly budou zbourány všechny tři do vnějšího prostoru vykonzolované částečně 
podepřené a podezděné ochozy z důvodu statického porušení konstrukce. Na jižní straně bude 
přistavěna ve stávajícím objemu nová konstrukce s původní funkcí ochozu v 1.NP a skladu v 1.PP. 
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Stávající ocelová konstrukce střechy bude zachována (viz. statické posouzení). Na současné 
nosné konstrukce bude provedena kompletní výměna obvodového pláště. Současně bude 
provedena komletní výměna všech instalací. Podlaha sportovní haly bude zabezpečena proti 
vzlínající vlhkosti ze stávajících šachet VZT pod podlahou a bude položena nová sportovní 
podlaha. 
 
Sportovní hala si zachovává své funkční využití pro míčové hry (házená, basketbal, volejbal, 
florbal, tenis, futsal) dále pak gymnastiku, tréninky sportovních klubů a pro organizování 
sportovních akcí. 
Pro lepší funkčnost využití haly pro různé sporty jsou v místě stávajícich skladů technického 
vybavení pod jižním ochozem navrženy sklady sportovního nářadí přímo dostupné z hrací plochy. 
Na severní straně jsou v současné době původní výsuvné tribuny zrušeny a v projektu se s jejich 
obnovením nepočítá. Tribuna na jižní straně bude nově provedena jako železobetonová pevná. 
V prostoru pod tribunou vzniknou nářaďovny pro uskladnění sportovních potřeb jednotlivých klubů. 
Na severní straně jsou v současné době původní výsuvné tribuny zrušeny a v projektu se s jejich 
obnovením nepočítá. Jediná tribuna bude na straně jižní a bude přístupná z objektu A – zázemí 
haly. Severní a východní ochoz bude zužen a využíván k technickým účelům. Celková kapacita 
tribun bude 409 diváků. Celková kapacita bude cca 600 diváků. Z prostoru tělocvičny vzniknou 3 
nové únikové cesty přímo do volného prostoru. Z prostoru tribun vznikne nové vnější únikové 
schoďiště do volného prostoru (viz. zpráva PBŘ). 
 
C1 – Schodišt ě 

 
V této části objektu bude ponecháno stávající provozní řešení pouze upraveno novým 
protipožárním požadavkům v místech napojení na navazující vertikální a horizontalní komunikace. 
Současně bude provedena kompletní výměna všech instalací. Objekt C1 bylo nutné začlenit do 
projektu vzhledem k funkčnímu a provoznímu napojení jednotlivých objektů, zejména kvůli řešení 
požární ochrany objektů a osob. Protože je objekt C1 stavebně součástí objektu C bude zateplení 
objektu, výměna střešního pláště a oken provedena při rekonstrukci objektu C je její technický 
popis součástí zprávy objektu C. 
 
E1 – Vstup 
 
Objekt E1 jako součást objektu E tvoří vstupní prostor do celého komplexu. V současné době je 
tento vstup nevyhovující svou velikostí a dispozičním řešením. Tento objekt bude rozšířen jižní 
přistavbou terasy do atria. Vznikne vstupní foyer s posezením a centrální recepcí pro pro vstup do 
sportovní haly pro sportovce jako i návštěvníky krytého basénu a sauny. Recepce bude vybavena 
čipovým turniketovým systémem pro basén a saunu.  
V 1.PP stávající prostory původního vodoléčebného centra v současné době využívané jako sklad, 
budou upraveny na šatny a odpočinkové prostory pro zaměstnance a sklad pro úklid. 
V  1.PP a 1.NP budou upraveny prostory vyrovnáním podlah, sanací stěn, změnami příček 
výměnou obvodového a střešního pláště pro nové funkce. Současně bude provedena komletní 
výměna všech instalací. 
 
Zpevn ěné plochy  
 
V rámci rekonstrukce dojde k úpravě okolí haly. Ve vstupním předprostoru budou upraveny pěší 
komunikace a plochy zeleně v návaznosti na nové situování vstupů. Stávající zpevněná plocha 
sloužící pro výstup a nástup skupin, zejména dětí z a do autobusů bude upravena na dvě místa 
pro zastavení autobusů. Vnější schoďiště budou upravena a rekonstruována. Na severovýchodní 
straně sportovní haly bude rekonstruováno stávající parkoviště pro 11 stání a spojeno pěší 
komunikací se vstupním předprostorem. Stávající komunikace na jižní straně sportovní haly bude 
upravena. Současně budou vybudovány únikové výstupy z prostoru haly do vnějšího prostoru a 
spojeny schody a rampami s okolními pěšími komunikacemi. Současný přístup do prostoru 
sportoviště pro objemnější předměty z východní strany v 1.PP bude vybaven rampou rozšířen a 
upraven.  
 
Přípojky deš ťové kanalizace 
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Přípojky dešťové kanalizace řeší odvodnění z parkoviště, snížených vstupů do haly, střechy 
z objektu E1 a střechy objektu B a A. Dešťová voda bude odvedena do stávající kanalizace haly. 
Kanalizace je oddílná. Odvodňované plochy se nezvětšují, upravují se pouze místa napojení.  
Množství dešťových vod do stoky zůstává na původních hodnotách. 
 
Přípojka NN 
 
Jedná se o nové napojení sportovní haly ze stávající trafostanice STARS do HDS. Stávající 
přípojka je pro zvýšený výkon haly nedostatečná. Musí se doplnit dva kabely. Jelikož stávající 
napojovací kabel je už po době životností bude provedena nová přípojka. 
Nová přípojka bude provedena zemní kabelová. Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice 
z rozváděče NN.  Délka přípojky je cca 110m. 
Z rozváděče NN v trafostanici se vývodu napojí třemi kabely AYKY 3x240+120 mm2  hlavní 
domovní skříň HDS , která bude umístěna před fasádou budovy zezadu u vlastní haly. Kabely 
budou vedeny ve výkopu  v travnaté ploše podél stávajících tras slaboproudých kabelů.  Kabely 
budou křižovat stávající trasu teplovodu , budou uloženy nad ním (viz. projekt silnoproudu). 
 
Vegetační úpravy 
 
Z důvodů kolize stávající zeleně s plánovanou rekonstrukcí dojde k výseku stromů a keřů. Po 
dokončení stavby dojde k úpravě terénu, znovuzatravnění poškozené zeleně. 
 
Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace 

 
Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. Všechny prostory a zařízení užívané osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace budou označeny mezinárodními symboly přístupnosti (viz níže) na 
vhodných místech. Do objektu jsou všechny vstupy řešeny bezbariérově pro pěší bez 
vyrovnávacích stupňů.  
V objektu A 1.PP v místě toalet pro diváky bude zřízena jedna kabina WC pro obě pohlaví 
přístupná přímo z chodby. Dvě stávající šatny v objektu C budou upraveny pro ZTP v rámci 
rekonstrukce objektu C v další etapě a nejsou součástí projektu. 
V hledištích budou 4 místa pro umístění vozíku. Místo pro vozík v hledišti bude mít půdorysné 
rozměry 1000 mm x 1200 mm, bude na rovné podlaze s výhledem na jeviště a přístupné zezadu. 
Podlahy místností bude mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. 
 
Jedná se o rekonstrukci stavby občanského vybavení pro užívání veřejností - tělovýchovu, rekreaci 
a sport. 
 
1.Základní prvky bezbariérového užívání stavby 
 
a) řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Vstup a napojení objektu na okolní terén je plynulé, bez nutnosti překonávat výškové rozdíly. Pro 
pohyb mezi jednotlivými patry objektu bude využíván výtah s kabinou 1400x1100 mm. Výškové 
rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm. Pochozí plochy jsou rovné, pevné a upraveny 
proti skluzu. Jejich parametry splňují požadavky: 
a) součinitel smykového tření bude nejméně 0,5 
b) hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40 
c) úhel kluzu nejméně 10° 
Manipulační prostory jsou provedeny tak, aby bylo možné otočení vozíku do různých směrů. 
Všechny tyto prostory jsou provedey s ohledem na možnosti, které dovoluje stávající nosná 
konstrukce objektu. Manipulační prostor tvoří kruh o průměru 1500 mm. 
 
b) řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – o soby se zrakovým postižením 
Vodící linie objektu je přirozená a je tvořena především stěnou objektu. V průchozím prostoru se 
nebudou nacházet žádné překážky. 
 
c) řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – o soby se sluchovým postižením 
Řešení pokladen a přepážek je takové, že umožňuje indukční poslech a jejich stavebně technické 
uspořádání umožňuje odezírání. Hladina osvětlení je  min. 300 lx. 
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2. Schodišt ě a vyrovnávací stupn ě 
 
Všechna hlavní a úniková schodiště jsou řešena jako bezbariérová. Maximální počet schodišť. 
stupňů v jednom rameni je uvnitř budovy 11.  
 
a) řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Sklon schodišťového ramene je 28° a max. výška schod. stupn ě je 160 mm. Stupnice a 
podstupnice jsou k sobě navzájem kolmé. Šířka schodišťového ramene je min. 900 mm 
(především jsou to šířky 1200, 1500 a 1800 mm). Schodišťová ramena jsou opatřena po obou 
stranách madly ve výši 900 mm a tyto madla přesahují o 150 mm první a poslední stupeň. Madlo je 
odsazeno od svislé konstrukce cca 60 mm. 
 
b) řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – o soby se zrakovým postižením 
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene bude 
kontrastně rozeznatelná (odlišný barevný nátěr popř. bude zvolen jiný barevný odstín obkladu) od 
okolí. 
 
3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a poh yblivé chodníky 
 
Objekt A bude vybaven výtahem obsluhujícím 1.PP, 1.NP a 2.NP. Volná plocha před nástupním 
místem do výtahu má rozměry min. 1500x1500 mm. Klec výtahu má rozměry 1100x1400 mm. 
Šířka vstupu je 900 mm. Požadavky na umístění ovladačů výtahů a na zařízení vyhovuje 
normovým hodnotám. Ovladače výtahu budou vyčnívat nad povrch okolní plochy min. o 1 mm. 
Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu bude umožňovat indukční poslech pro 
nedoslýchavé osoby. Toto zařízení bude označeno symbolem dle výše uvedené vyhlášky. 
 
Výkopy a staveništ ě 
 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou po staveništi pohybovat. 
 
Vstupy do budovy 
 
Před vstupem do objektu je volná plocha větší než 1500x1500 mm. Navazující venkovní zpevněné 
plochy mají sklon do 2 % a pouze v jednom směru. Rozdíl mezi venkovním terénem a vnitřní 
podlahou bude do 20 mm. Vstup do objektu má dvoukřídlové dveře, kde jedno křídlo má min 900 
mm. Dveře budou opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku ve výšce 900-1100 mm a 
prosklení bude od výšky min. 400 mm (nebo budou chráněny proti mechanickému poškození 
vozíkem popř. sklo bude v nerozbitném provedení). Vyjímkou budou automaticky ovládané dveře. 
Klika dveří bude ve výšce 1100 mm. Vstup bude vizuálně rozeznatelný vůči okolí. Prosklené dveře 
budou znatelně označeny v kontrastu s pozadím ve výšce 900 mm a 1500 mm výrazným pruhem 
šířky min. 50 mm. 
 
Bezbariérové rampy – chodníky a komunikace 
 
Bezbariérové rampy budou mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku (vodící prvek), které 
bude tvořit vyvýšené zdivo, jehož součástí bude také zábradlí. 
Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací bude rovný, pevný a 
upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření bude nejméně 0,6, u šikmých ramp 
pak 0,6 + tg a, kde a je úhel sklonu rampy. Šikmé rampy budou široké nejméně 1300 mm a jejich 
podélný sklon bude nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %). Chodníky budou široké nejméně 1500 mm s 
podélným skonem nejvýše 1 : 12 (8,33 %) a příčným sklonem nejvýše 1 : 50 (2,0 %).  
Na parkovací ploše s 11 PM budou 2 PM pro zdravotně postižené osoby, ke kterým bude 
bezbariérový přístup. 
 
Dveře 
Šířka dveřních křídel je min. 800 mm. Dveře budou opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku 
ve výšce 800-900 mm a prosklení bude od výšky min. 400 mm (nebo budou chráněny proti 
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mechanickému poškození vozíkem). Prosklené dveře budou znatelně označeny v kontrastu 
s pozadím ve výšce 900 mm a 1500 mm výrazným pruhem šířky min. 50 mm. 
 
Okna 
Okna a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm resp. 400 mm budou ve spodní části 
zabezpečeny proti mechanickému poškození. Okna a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 
mm resp. 400 mm budou znatelně označeny v kontrastu s pozadím ve výšce 900 mm a 1500 mm 
výrazným pruhem šířky min. 50 mm. Otevíravost oken v téměř všech částech objetku je pouze 
z důvodu požární bezpečnosti. V prostorech s přístupem osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace je výměna vzduchu a tepelná pohoda zajištěna vzt zařízením a topením bez potřeby 
regulace (automatické řízení + nastavení dle čidel v objektu). 
 
Hygienická za řízení 
 
Toalety mají rozměry min. 1700 x 1950 a jsou vybaveny madly, věšákem, odpadkovým košem a 
speciálními umyvadly. Šířka vstupních dveří je 800 mm, jsou otevíravé směrem ven a jsou 
opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku ve výšce 800-900 mm na obou stranách dveří. 
Zámek dveří je odjistitelný i zvenku. Záchodová mísa bude umístěna s potřebným odstupem od 
stěn, boční min. 800 mm a od zadní stěny min. 700 mm. Prostor okolo mísy umožňuje čelní, 
diagonální i boční nástup. Horní hrana sedátka bude 460 mm nad podlahou. Na straně, kde je 
volný přístup k záchodové míse bude umístěno ovládání splachovacího zařízení, nejvýše 1200 mm 
nad podlahou. Dále zde budou po obou stranách mísy madla, kde jedno bude sklopné, budou 
vzdáleny 600 mm a výška bude 800 mm. V dosahu ze záchodové mísy bude ve výšce 800 mm 
nad podlahou signalizační systém nouzového volání. Umyvadlo bude umístěno ve výšce 800 mm a 
bude opatřeno pákovou výtokovou baterií. Vedle umyvadla bude vodorovné madlo umožňující 
opření a nad umyvadlem bude zrcadlo, umožňující naklopení. 
 
Jednotlivé symboly pro prostory k využití osob s om ezením: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na 
vozíku pro invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná jdoucí postava, 
držící v ruce bílou hůl. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm. 
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Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který 
přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 
x 100 mm. U symbolu umístěného v kleci výtahu pak nejméně 50 x 50 mm. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, osv ětlení a 
oslun ění. 

 
A - Zázemí sportovní haly¨ 
 
Kapacita 
 
zázemí diváci - vstupní prostor  pro 409 diváků 
 - toalety s kapacitou dle ČSN 73 4108 

Muži – 7 pisoárů, 4 toalety 
Ženy – 5 toalet 
Osoby ZTP – 1 toaleta 

kanceláře - kanceláře vedení STaRS 
  8 pracovníků vedení, každý ve své kanceláři 
 
užitková plocha  - 1.736,77 m² 
obestav ěný prostor - 7.523 m³ 
zastav ěná plocha  - 647 m² 

 
B - Sportovní hala 
 
Kapacita 
 
sportoviště - 1251,00 m², 30,0 m X 41,7 m hřiště s možností rozdělení na menší plochy 

pro potřeby jednotlivých sportů.  
hlediště - 409 míst k sezení, 160 míst k stání, celkem 569 míst 

 
Diváci sedící na tribuně  
Sedadla 409 osob 
Stojící diváci 160 osob 
TV     4 osoby  
Časomíra, rozhodčí,komentátor    6 osob 
hrací plocha - sportovci    30 osob  
 
Celkem:  609 osob 
 

užitková plocha  - 1.991,72 m² 
obestav ěný prostor - 21.420 m³ 
zastav ěná plocha  - 1.696 m² 
 
C1 – Schodišt ě 
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užitková plocha  - 151,77 m² 
obestav ěný prostor - 683 m³ 
zastav ěná plocha - 62,87 m² 
 
E1 – Vstup 
 
Kapacita 
 
zázemí zaměstnanci - šatny, toalety, sprchy, odpočívárna, úklid 
  šatny muži – 26 osob, každý 2 šatní skřínky 
  toalety muži - 2 X WC, 2 X pisoár 
  umývárna muži – 3 X umyvadlo, 5 X sprcha 
  šatna ženy – 33 osob, každá 2 šatní skřínky 
  toalety ženy – 3 X WC 
  umývárna ženy – 4 X umyvadlo, 6 X sprcha  
 
 
užitková plocha  - 565,00 m² 
obestav ěný prostor - 2.605,6 m³ 
zastav ěná plocha  - 325,70 m² 
 
Celkem             
 
užitková plocha -   4.445,26 m² 
obestav ěný prostor- 32.231,60 m³ 
zastav ěná plocha -   2.731,57 m²  
 

 Orientace 
  
 Orientace k jednotlivým světovým stranám se nemění. 
 
  
 Oslun ění 
 
 Oslunění stávajících prostor se nemění. 
 
 Osvětlení 
 
 Viz. výpočet osvětlení. 
 
d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost. 
 

Úklidové práce 
 
Stávající železobetonové kanály sloužící vzt, budou kompletně vyčištěny. V první fázi dojde 
k odstranění hrubých nečistot pomocí smetáků a lopat. Ve druhé fází dojde k vyvapkování. Po 
provedení mokrého čištění je nutné vnitřní prostředí zcela vysušit. Tyto práce budou probíhat při 
teplotách min. 5-10°C. 

  
Bourací práce 

 
A  – Zázemí sportovní haly 
 
Tato část má 4 podlaží – dvě nadzemní a dvě podzemní. 
Konstrukce je železobetonový monolitický skelet. Obvodové výplňové zdivo je z plynosilikátových 
tvárnic. Příčky jsou z děrovaných příčkovek nebo sádrokartonové. Výplně otvorů jsou okna nebo 
prosklené stěny z ocelohliníkových profilů. Střechy jsou ploché se spádem ke střešním vpustím. 
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Střešní plášť je tvořen asfaltovýmí pásy, cementovým potěrem, plynosilikátovými panely, 
škvárovým násypem. 
2.PP - Provede se demontáž starého VZT zařízení včetně rozvodů. Stávající prostory pro VZT 
a skladů budou upraveny vybouráním příček. Stávající vnější nevyhovující technické schodiště 
včetně opěrných zdí bude zrušeno. Budou vybourány stropy v místech prostupů nových vedení. 
Bude odstraněna omítka v místech degradované omítky spodní vodou. 
1.PP  - Ve fitnescentru budou vybourány prostupy v místě nových vedení. Bude demontována 
stávající elektroinstalace. Příčky v místě stávajících šaten pro zaměstnance budou odstraněny. 
Budou vybourány nevyhovující dveře a okna. Dojde k vybourání podlahy kvůli provedení nové 
kanalizace.  
1.NP  - Vybourají se příčky, vedení vzduchotechniky, podhledy, demontují se vnitřní a vnější 
prosklené stěny, okna a dveře v obvodovém plášti. 
2.NP - Demontují se prosklené stěny, okna do haly. Odstraní se mezipatro nad soc. 
místnostmi. Odstraní se všechny vrstvy střešního pláště na terase a na střeše 2.NP. Dojde 
k odstranění části terasy přístupné z kanceláří v 2.NP. Odstranění je nutné z důvodu 
nevyhovujícího stavu především ŽB konstrukce tvořící zábradlí. V 2.NP navíc dojde k odstranění 
příček v místnostech sloužících jako sklady. Dojde k odstranění všech vrstev skladby střechy až na 
ŽB konstrukci. 
 
V celém objektu dojde k odstranění elektroinstalací, vedení vody a kanalizace. Vybourají se otvory 
v ŽB stropech a podlaze pro nová vedení vzduchotechniky a výtah. Dále dojde k výměně všech 
vnitřních a vnějších výplní. 
 
B – Sportovní hala 
 
Tato část je dvoupodlažní. 
Konstrukce je tvořena v 1.PP železobetonovou monolitickou stěnou o tloušťce 340 mm a ocelovou 
příhradovou deskou na sloupech uložených na ŽB stěně. 
V objektu sportovní haly budou vybourány všechny tři do vnějšího prostoru vykonzolované 
částečně podepřené a podezděné ochozy z důvodu statického porušení konstrukce. 
Železobetonová konzola se odřízne na hraně napojení na vertikální nosnou stěnu. Vybourají se 
podezdívky a ocelové podpěrné sloupy včetně základových pasů a patek. V místech kotvení 
ocelových sloupů střešní konstrukce haly se ponechá výsek původní desky. 
Odstraní se také železobetonová uniková schoďiště, která jsou součástí ochozů včetně jejich 
základů. Budou demontovány prosklené stěny, panely z plynosilikátu z fasády nad ochozy, střešní 
plášť s vrstvami z asfaltové povlakové krytiny, plynosilikátových panelů a křemeliny až na nosný 
trapézový plech. Odstraní se vedení vzduchotechniky včetně podhledů, elektroinstalace, svody 
dešťové kanalizace. V interiéru bude vnitřní ochoz upraven demontáží dřevěného obkladu a 
odřezáním částí železobetonové konstrukce. Budou demontovány konstrukce košů na basketbal. 
Vrstvy podlahy haly budou odstraněny na železobetonovou desku. Budou vyřezány otvory pro 
prostupy dveří v navrhovaných místech. Plynosilikátové výplně nad ochozy tvořící stěnu ocelové 
konstrukce zůstanou zachovány. 
 
Před zahájením bouracích prací bude investorovi p ředložen dodavatelem stavby plán 
s přesným technologickým postupem bouracích prací v četně statického posouzení zajišt ění 
stability obvodové st ěny a ocelové st řešní konstrukce v pr ůběhu stavby.  
 
C1 – Schodišt ě 
 
Protože je část C1 stavebně součástí objektu C bude zateplení objektu, výměna střešního pláště a 
oken provedena při rekonstrukci objektu C a nebude součástí tohoto projektu. 
Schoďiště spojuje 3 patra 1.PP, 1.NP, 2.NP. 
Konstrukce je železobetonový monolitický skelet. 
Bude provedeno vybourání stávající vzduchotechniky s opláštěním, nevyhovujících příček a 
prostupů. Vnitřní dveře budou demontovány. Bude odstraněna vrstva podlahy až na 
železobetonovou desku. 
V 1.NP dojde k vybourání otvoru pro přístup k výtahu. 
 V 2.NP bude provedeno vybourání stěny do chodby objektu C a ŽB podlahy pro nové vyrovnávací 
schoďiště. Bude odstraněn stávající výlez na střechu.  
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E1 – Vstup 
 
Tato část objektu je dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním patrem. 
Konstrukce je železobetonový monolitický skelet.  
V 1.NP budou demontovány prosklené stěny v místě spojovací chodby, vstupu do bazénu, vstupu 
do části C1. Vybourají se všechny vrstvy podlahy v místě chodby a terasy až na betonovou 
mazaninu. Zruší se zábradlí terasy včetně schoďiště do atria. Odstraní se všechny vrstvy střešního 
pláště. Z důvodu napojení nové střešní konstrukce nad prostory foyer bude odstraněna téměř celá 
deska. Rozsah bouracích prací je patrný ze statické části. 
V 1.PP budou vybourány příčky, rozvody vzduchotechniky včetně podhledů, podlahy až na 
betonový potěr. Budou vybourány konstrukce bazénu. Budou vybourány vnější anglické dvorky ze 
severní strany. Budou demontovány okna a vniřní dveře. Budou odstraněny elektroinstalace, 
vedení vody a kanalizace. Odstraní se vnější vrstva z plynosilikátu včetně vnějších omítek 1.PP. 
Dojde k odstranění poškozené stropní desky mezi původní terasou v atriu a prostory pod ní 
(relaxační bazének se zázemím) z důvodu nevyhovujícího statického stavu. 
 
Zpevn ěné plochy 
 
V prostoru kolem haly dojde k vybourání: 
 
- schoďiště do 2.PP na jižní straně objektu. 
 
Strmé schoďiště do suterénu objektu A zázemí haly, kde je umístěna vzduchotechnika a výměník 
tepla nedovoluje přístup zaměstnanců a obsluhy těchto prostor zvnějšku. Proto bude spolu 
s navazujícími šachtami vybouráno a nahrazeno novým pohodlným schoďištěm dle norem. 
Ocelové schoďiště je umístěno v železobetonové šachtě, která částečně vyčnívá na povrch. 
Šachta je spojena s dalšími dvěmi šachtami.  Všechny tyto části budou odbourany po hranu vnější 
stěny objektu A. 
 
- vnějšího schoďiště podél vstupní části objektu A 
 
Vnější schoďiště u vstupní části podél objektu A v místě současného vstupu do kadeřnictví bude 
zrušeno z důvodu přesunutí vstupu do této části na horní plochu ve stejné úrovni s hlavním 
vstupem. Schoďiště jsou betonové konstrukce s povrchem z kamenných desek. Boční stěny 
schoďišť jsou vyzděny a obloženy keramickým obkladem. Tyto konstrukce budou vybourány až na 
spodní hranu základových konstrukcí. Dojde k odstranění stávajících instalací a stěn kolektoru pod 
schodištěm, zajištění proti průsakům vody do části A a zasypání kolektoru. 
 
- vnějšího schoďiště na chodníku ke vstupu do bazénu 
 
Vnější schoďiště v centrální části vstupního předprostoru je betonové konstrukce. Tyto konstrukce 
budou vybourány až na spodní hranu základových konstrukcí. 
Zpevněné plochy v okolí stávajícího objektu a přístavby zůstanou částečně stávající a částečně 
dojde k jejich úpravě. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě okolí haly. Ve vstupním předprostoru 
budou upraveny pěší komunikace a plochy zeleně v návaznosti na nové situování vstupů. Stávající 
zpevněná plocha sloužící pro výstup a nástup skupin, zejména dětí z a do autobusů bude 
upravena na dvě místa pro zastavení autobusů. Vnější schoďiště budou upravena a 
rekonstruována. Na severovýchodní straně sportovní haly bude rekonstruováno stávající 
parkoviště pro 11 stání a spojeno pěší komunikací se vstupním předprostorem. Stávající 
komunikace na jižní straně sportovní haly bude upravena. 
Dále budou odstraněny všechny asfaltové povrchy a betonové plochy do potřebné hloubky, 
stávající chodníky ze zámkové dlažby kolidující s navrhovaným řešením. Při provádění budou 
dodrženy předpisy z vyhl. 389/2009 Sb. Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah 
vnitřních komunikací bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového 
tření bude nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a, kde a je úhel sklonu rampy. Šikmé rampy 
budou široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon bude nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %). 
Chodníky budou široké nejméně 1500 mm s podélným sklonem nejvýše 1 : 12 (8,33 %) a příčným 
sklonem nejvýše 1 : 50 (2,0 %).  
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Na parkovací ploše s 11 PM budou 2 PM pro zdravotně postižené osoby, ke kterým bude 
bezbariérový přístup.. Rampy, kde není možné dodržet potřebný sklon z důvodu stávajících 
výškových úrovní uvnitř objektu a terénu, jsou tyto rampy vhodně doplněny rampami s potřebnými 
sklony. Pokud dojde během stavebních prací k poškození dalších zpevněných ploch popř. bude 
nutné je z důvodu přístavby odstranit, dojde k jejich opravě. Pochůzí zpevněné plochy budou 
provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do pískového lože tl. 40 mm a na štěrkopískový 
podsyp tl. 100-250 mm. Pojízdné zpevněné plochy pro vozidla nad 3,5 t budou provedeny 
z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do pískového lože tl. 30 mm. Tloušťka podsypu z hutněné 
VP strusky bude cca 400 mm, frakce 8-16,16-32. Asfaltové parkoviště pro autobusovou dopravu 
bude tvořeno asfaltovým betonem střednězrnným tl. 4 cm, obalovaným kamenivem střednězrnným 
tl. 6 cm, mechanicky zpevněným kamenivem tl. 15 cm a štěrkodrtí tl. 15 cm. Jednotlivé skladby 
budou patrné z PD. 
 
Stavební úpravy 
 
Výkopy 
 
Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit vedení podzemních sítí a polohově a výškově 
vyznačit budoucí výkop. K tomuto vyznačení se využijí dřevěné lavičky. Výškové vyznačení je 
nutné provést tak, aby nedošlo během stavebních prací k poškození tohoto vyznačení. 
Výkopové práce budou prováděny v návaznosti na nové nosné a základové konstrukce. Výkopy 
budou provedeny strojně, začištění základové spáry bude provedeno ručně. Výkopek z jam, 
základových patek a základových pásů bude použit pro úpravu okolního terénu. Hloubka výkopu 
bude pro novou opěrnou konstrukci schodiště cca -6,6 m resp. -7,32 m pro zvedací plošinu (od 
±0,000m) pro základové patky sloupů ochozu -5,635 m a základový pás jižní přístavby cca -5,815 
m pod úroveň ±0,000m. Přesná hodnota je patrná z výkresové dokumentace. 
 
Jednotlivé výkopy budou zajištěny dle podmínek na stavbě. U větších hloubek je předpoklad 
použití pažení. 
Základovou spáru je třeba ochránit proti mechanickému poškození a proti negativním klimatickým 
vlivům. Je nutné nenechávat základovou spáru delší dobu otevřenou. Po vyhloubení výkopů na 
konečnou úroveň je nezbytné rychlé provedení podkladního betonu. Při finálním odtěžování je 
nutné použít bagr s hladkou lžící, případně pracovat ručně. V případně výskytu srážkové vody ve 
stavební jámě je třeba vodu odvést například pomocí drenážních kanálků a čerpacích šachet či 
retenčních objektů. 
 
Základy 
 
A  – Zázemí sportovní haly 
 
V rámci budování nového vstupu do 2.PP objektu je A (severní fasáda) jsou navrženy následující 
úpravy objektu.  
Stávající základová patka v prostoru budoucí tělocvičny (místnost A.1.14) bude podepřena čtyřmi 
mikropilotami procházející skrz patku. Mikropilota je navržena z bezešvé trubky TR 83/5 délky 8,0 
m, ocel S235. Délka kořene mikropilot je 6,0 m průměru min. 200 mm. Výška maximálního volného 
vysazení mikropilot je 1250 mm.  
Stávající základový práh je proti vodorovnému posunu zajištěn třemi dočasnými tyčovými kotvami. 
Dočasné kotvy jsou v osové vzdálenosti 1.5 m. Kotvy jsou navrženy délky 5500 mm, průměru 
32mm. Úhel osazení kotev je 20°. Napínací síla je 4 5 kN. Hlavice kotev je usazena do převázky ze 
štětovnice IIIn. Hloubka umístění kotvy je 1,2 m (hloubka -4,200 od ±0,000m). 
Stávající základový práh je proti svislému posunu zajištěn stěnou z tryskové injektáže. Stěna je 
proti vodorovnému posunu zajištěna dočasnou tyčovou kotvou stejných vlastností a rozměrů 
uvedených výše. Hloubka umístění kotvy je 2,2 m (hloubka -5,200 od ±0,000m). 
Nový přístup do 2.PP bude poveden celý ze železobetonové vany. Svislé stěny jsou navrženy tl. 
300 mm, základová deska je tl. 300 mm. Schodiště bude monoliticky připojeno k základové desce. 
Konstrukce bude z betonu C 30/37-XC4-XF1. 
Pod nově zřizovaným výtahem je navržena stupňovitá základová deska. Základová spára bude 
provedena ve stejné hloubce jako stávající patka, tj. -5,500. Půdorysně je deska jedním směrem 
zmenšena, tak aby nebyla ovlivněna stávající patka.  
Založení objektu je navržena z oceli a betonu: 
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Trubní výztuž   S235JO 
Základová deska   C30/37-XC2, XA2 
Podkladní beton   C16/20 
 
B – Sportovní hala 
 
Tribuna 
 
Stávající základové konstrukce zůstanou bez úprav.  
Stávající základové konstrukce nebudou upravovány. Původní základová spára je předpokládaná 
v hloubce -5,450 m od ±0,000 m podle původní projektové dokumentace. 
V místě nové tribuny jsou navrženy hlubinné základové konstrukce pod každým sloupem nosných 
rámů tribuny. Základy jsou navrženy pomocí dvojice mikropilot a základové patky. Mikropiloty jsou 
navrženy z výztužnou trubkou TR168/8, délka pilot 7,5m, délka kořene 6,5m a průměr kořene 
0,45m.  
Pod podlahou jsou ve stávající hale VZT kanály, které nesmí být stavebními pracemi poškozeny. 
Jejich trasa je zakreslena do výkresové části a byla překreslena dle archivních výkresů z r. 1966. 
Založení objektu je navrženo z betonu: 
Základové patky - C30/37-XC2, XA2 (krytí 40 mm) 
 
Přístavba 
 
Stávající základové konstrukce nebudou upravovány. Původní základová spára je předpokládaná 
v hloubce -5,450 m od ±0,000m podle původní projektové dokumentace. 
V místě nové přístavby jsou navrženy plošné i hlubinné základové konstrukce. Plošné konstrukce 
tvoří jednostupňový železobetonový pás výšky 350 mm a šířky 1000 mm (beton C25/30-XC2). Pod 
ŽB pasem je navržen štěrkopískový polštář tl. 150 mm. Nadezdívku železobetonové patky tvoří 
tvárnice ztraceného bednění tl. 500 mm vyplněné betonovou směsí. Před samotnou betonáží 
ztraceného bednění je nutné připravit startovací výztuž pro navazující suterénní ŽB stěnu.  
Základy jsou navrženy pod každým sloupem pomocí dvojice mikropilot a základové patky. 
Mikropiloty jsou navrženy z výztužnou trubkou TR168/8, resp. TR168/12,5, délka pilot 7,5m, délka 
kořene 6,5m a průměr kořene 0,45m, resp. 0,55m 
V pravé části půdorysu jsou krajní sloupy osazeny mimo osu a proto je navržena pod sloupy 
rámová konstrukce, která přenáší zatížení do pilot. Navržená rámová konstrukce nezasahuje do 
technických kanálů, které procházejí v této části nové konstrukce.  
Základová deska je navržena tl. 250 mm (kari sítě při obou površích). Pod základovou deskou je 
navržen štěrkopískový polštář tl. 150 mm.  Nosné překlady a základové patky mikropilot jsou 
monoliticky spojeny se deskou. 
 
Pokud dojde během budování základů k rozbřednutí zeminy, je nutné tento materiál odstranit a 
nahradit štěrkopískovým podsypem! Založení základových pasů nesmí být realizováno na 
zvětralou, rozbřednutou či jinak staticky narušenou základovou spáru. Základové pasy musejí být 
založeny do terénu vykazující únosnost rostlého terénu. 
V průběhu stavby je nutné zabezpečit svah v zářezu pracovním pažením proti sesuvu. 
Založení objektu je navrženo z betonu: 
Základové patky - C30/37-XC2, XA2 (krytí 40mm) 
Trubní výztuž - S235J0 
 
Ochoz 
 
Nová konstrukce ochozu je podepřena na každé straně čtyřmi novými ŽB sloupy a jedním na 
severovýchodním rohu objektu, které jsou založeny na jednostupňové patce o půdorysných 
rozměrech 1,14 x 1,90 m, výšky 500 mm (beton C25/30-XC2). Pod ŽB patkami je navržen 
štěrkopískový polštář tl. 150 mm. V místě kde servisní kanál vychází z budovy je nutné místo 
základové ŽB patky provést založení pomocí dvojice mikropilot, která nebude zasahovat do 
stávající konstrukce (servisní kanál). Mikropiloty jsou navrženy z výztužnou trubkou TR168/8, délka 
pilot 7,5m, délka kořene 6,5m a průměr kořene 0,45m 
Pokud dojde během budování základů k rozbřednutí zeminy, je nutné tento materiál odstranit a 
nahradit štěrkopískovým podsypem! Založení základových pasů nesmí být realizováno na 
zvětralou, rozbřednutou či jinak staticky narušenou základovou spáru. Základové pasy musejí být 
založeny do terénu vykazující únosnost rostlého terénu. 
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V průběhu stavby je nutné zabezpečit svah v zářezu pracovním pažením proti sesuvu. 
Založení objektu je navrženo z betonu: 
Základové patky - C30/37-XC2, XA2 (krytí 40mm) 
Trubní výztuž - S235J0 
C1 – Schodišt ě 
E1 – Vstup 
 
Stávající základové konstrukce zůstanou bez úprav. 
 
Podrobnosti viz statická část projektu. 
 
Svislé konstrukce 
 
A  – Zázemí sportovní haly 
 
Vstup do 2.PP 

 
Nad nově budovaným vstupem do 2.PP, který je tvořen žb vanou je navržen ocelový přístřešek. 
Jsou navrženy dva rámy s vetknutými sloupy 2x U120 a kloubově připojenými příčlemi IPE160. 
Příčle jsou uloženy jako nosníky s převislými konci. Vaznice jsou navrženy také jako nosníky 
s převislými konci z válcovaných profilů IPE 140. Sloupky jsou zabetonovány do stěny žb vany a 
přivařeny k výztuži. 

 

Změna užívání prostoru A.2.16 

 
V místnosti A.2.16 je navržena změna užívání prostoru z kancelářských prostorů na archiv, je 
nutné provést zesílení stávajícího stropu (průvlaku) a sloupů přes všechny podlaží (1.PP, 1.NP).  
 
Skládací příčka 

 

Příčka bude provedena z mobilní posuvné stěny z vysokotlakého laminátu HPL. Nosnou konstrukci 
panelů bude tvořit ocelový rám. Stěna bude zavěšena na ocelové konstrukci s kolejnicí, která bude 
kotvena do stropní konstrukce, zavěšení bude dvoubodové.. Stěna bude opatřena dvoukřídlovými 
dveřmi. Ovládání panelů bude mechanické – klikou. Tl. stěny bude 100 mm. Parkování bude u 
stěny dle výkresové dokumentace. Světlá velikost otvoru pro příčku je 2940x3350 mm. 

 

Před objednáním výrobní dokumentace nutno nechat odso uhlasit investora. 
 

Osobní výtah 
 
Uvnitř objektu bude zřízen osobní výtah (8 osob, nosnost 620kg). Výtah bude umístěn ve výtahové 
šachtě. Železobetonové stěny šachty jsou navrženy tl. 250 mm. Pro výtah je nutno do stávajících 
stropních desek (1.PP, 1.NP) vyřezat prostupy. Rozsah viz výkresová dokumentace. Během 
bouracích prací je nutné podstojkování stropní konstrukce v místě navrženého otvorů a min. 
sousedních přilehlých polích.  
Šachta bude tvořit podporu původní stropní konstrukci, vzájemné spojení je navrženo vlepovanou 
výztuží chemickými kotvami HIT-RE 500, R12 á 250mm při obou površích. Potřebná délka kotvení 
650 mm. Vlepená výztuž bude provázána (ev. svařena) s výztuží šachty. Stěna šachta bude 
vyztužena kari sítěmi při obou površích, vzájemně spojených spojkami (4ks/m2). 
 

Zdvihová plošina 
 
V nově zřizovaném vstupu do 2.PP je navržena zdvihová plošina o velikosti 1,8x1,35 m. V žb vaně 
je pro tuto plošinu připraven dojezd hloubky 0,72m. 
 
Pro vnitřní dozdívky a příčky budou použity přesné plynosilikátové tvárnice. Jedná se o tvárnice tl. 
250 mm P4-500 250x249x599 mm, tvárnice tl. 200 mm pro dozdívky patrné dle PD P4-
500 200x249x599 mm, příčkovky tl. 100 mm pro provedení nových příček P2-500 100x249x599 
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mm a příčkovky tl. 75 mm pro obezdívku P2-500 75x249x599. Pro instalační předstěny 
v hygienických místnostech budou požity SDK desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí. 
 
B – Sportovní hala 
 
Tribuna 
 
Nosnou konstrukci tribuny tvoří ŽB rámy průřezu 400x500 mm (sloupy i šikmá příčel). Osová 
vzdálenost rámů je nepravidelná v rozmezí 4550 - 5530 mm. 
Konstrukce tribuny je staticky řešena jako spojitý nosník o 6 polích s převislými konci. Nosným 
prvkem zalamované desky jsou svislá žebra tl. 200 mm, výšky 650 mm. Vodorovná část desky je tl. 
150 mm. Konstrukce zalamované desky je z betonu C30/37.  
Horní stavba je navržena z betonu: 
Tribuna - C30/37-XC1 (krytí 25mm) 
 
Přístavba 
 
Svislé nosné konstrukce - 1.PP 
V nově zřizovaném suterénu přístavby jsou svislé konstrukce tvořeny obvodovou ŽB stěnou o tl. 
300 mm a sloupy rozměru 300x300 mm. Sloupy jsou situovány 1,2 m od stávající suterénní stěny 
haly (objekt B), aby nebyly ovlivněny stávající základy haly. 
Svislé nosné konstrukce - 1.NP 
Konstrukci přístavby tvoří pravidelný sloupový systém. Sloupy jsou navrženy průřezu 300x300 mm. 
V prostoru mezi sloupy je vyzděna nenosná nadezdívka tl. 300 mm (např: Ytong P2-400 na maltu 
TU (T)). 
 
Ochoz 
 
Nová konstrukce ochozu je podepřena ŽB sloupy rozměru 300x300 mm (beton C25/30-XC4, XF1) 
a stávající železobetonovou betonovou stěnou, ke koruně stávající zdi bude nový ochoz připojen 
pomocí chemických kotev Hilti HIT-RE 500, R10 á 250mm při obou površích. Sloupy jsou ke 
konstrukci ochozu připojeny kloubově. 
Vodorovná konstrukce ochozu je tvořena stropní deskou tl. 300 mm a výztužným žebrem při 
vnějším okraji. Výztužné žebro je navrženo průřezu výšky 1200 mm, šířka pod deskou 300mm a 
šířka nad deskou je zúžena na 240 mm. Celá konstrukce ochozu je z betonu C25/30-XC1. Na 
severozápadní části půdorysu je deska smykově spojena se stávající konstrukcí (objekt A) pomocí 
kotev (Hilti HIT-RE 500 R12 á 250 mm při obou površích).  
V místě napojení konstrukce ochozu a přístavby je navržena dilatace a to pomocí vložených 
smykových trnů (Schöck Dorn SLD 80 Plus á 500mm). 
Horní stavba je navržena z betonu: 
Monolitické konstrukce ochozu C25/30-XC1 (krytí 25mm) 
 
V 1.NP bude mezi sloupy vyzdívka nenosná tl. 300 mm z pórobetonových tvárnic P2 - 400 na 
maltu TU. 
Pro vnitřní dozdívky a příčky budou použity pórobetonové tvárnice. Jedná se o tvárnice tl. 300 mm 
P4-500 300x249x599 mm pro nové obvodové zdivo, tvárnice tl. 200 mm pro dozdívky patrné dle 
PD P4-500 200x249x599 mm, příčkovky tl. 100 mm pro provedení nových příček P2-
500 100x249x599 mm a příčkovky tl. 75 mm pro obezdívku P2-500 75x249x599. Pro instalační 
předstěny v hygienických místnostech budou požity SDK desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí. 
Pro provedení prosklené části a opláštění ochozů bude provedena pomocná ocelová konstrukce 
která bude opláštěna z vnitřní strany SDK deskami tl. 12,5 mm a z vnější strany cementotřískovými 
deskami tl. 16 mm. Celá konstrukce bude doplněna tepelnou izolací z minerální vlny s kkolmými 
vlákny viz. bod tepelná izolace níže. Ocelová konstrukce bude tvořena tenkostěnnými ocelovými 
uzavřenými profily 70x70x8 mm, ocelovými válcovanými profily U120 a tenkostěnnými otevřenými 
U profily 100x50x5 mm. Nová konstrukce ochozu bude podepřena  ŽB sloupy rozměru 300 x 300 
mm. Nosnou konstrukci tribuny budou tvořit ŽB rámy průřezu 400x500 mm (beton C30/37 XC1). 
 
C1 – Schodišt ě 
 
V části C1 nebudou budovány nové svislé konstrukce. 
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E1 – Vstup 
 
Nová střešní konstrukce foyeru je částečně podepřena stávajícími sloupy o průřezu 400x200 mm 
(předpokládaný použitý beton B20, předpokládaná výztuž 4x R14 B400b) a novými sloupy o 
průřezu 300x300 mm (beton XC1 C 25/30). Aby nedocházelo k vnášení momentů do sloupů, 
budou ke stropní desce připojeny kloubově. 
 
Podrobnosti viz statická část projektu. 

 
 Vodorovné konstrukce 
 

A  – Zázemí sportovní haly 
 
Doplnění vodorovné nosné konstrukce 1.PP  

 
V místnosti A.1.15 (tělocvična) bude provedena nová vyrovnávající konstrukce podlahy 
z trapézového plechu TR 50/250/1,0 a betonu C 25/30-XC1 v tloušťce 70 mm nad vlnou. 
Trapézový plech je podpírán profilem U100 (ocel S235) na ležato s rektifikovatelnými ocelovými 
sloupky z TR 33,7/2,6. Svislé sloupky jsou rozloženy v rastru 1,2x1,36 m a uloženy na stávající 
konstrukci podlahy pomocí roznášecích desek z plechu P10. Profil U 100 je pouze ve směru 
rozteče 1200 mm. Proti vodorovným posunům bude konstrukce po obvodu kotvena ke stávajícím 
sloupům. 
 

Oprava terasy 

 
Stávající atika na stropní konstrukci nad 1.NP je výrazně poškozená, místy je již provizorně 
zajištěna ocelovým táhlem v rozích. Dochází k ochabování výztuže v místě přípoje atiky na desku. 
Konstrukce vykazuje výrazné deformace. Konzolová konstrukce stropní desky bude částečně 
zkrácena, bude odříznuta ve vzdálenosti 1,0m od obvodového průvlaku a napojena atika nová. 
Délka nové konzoly je 1500 mm.  
Nová atika a krátká deska bude připojena momentovým přípojem pomocí vlepované výztuže. 
Výztuž bude vlepena pomocí chemických kotev HIT-RE 500, R12 á 250mm při obou površích. 
Délka kotvení při horním povrchu je 580 mm.  
Stropní deska v poli musí být zesílení při spodním povrchu. Zesílení bude provedeno pomocí FRP 
lamel.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 2.NP 

 
Na střeše bude instalována jednotka VZT. Stropní deska v místě jednotky bude zesílena při 
spodním povrchu FRP lamelami.  
 
Horní stavba je navržena z betonu: 
Sloupy, stropy, průvlaky - C25/30-XC1 (krytí 25mm) 
 
B – Sportovní hala 
 
Tribuna 
 
Konstrukce tribuny je staticky řešena jako spojitý nosník o 6 polích s převislými konci. Nosným 
prvkem zalamované desky jsou svislá žebra tl. 200 mm, výšky 650 mm. Vodorovná část desky je tl. 
150 mm. Konstrukce zalamované desky je z betonu C30/37.  
Horní stavba je navržena z betonu: 
Tribuna - C30/37-XC1 (krytí 25mm) 
 
Přístavba 

Vodorovné nosné konstrukce - 1.PP 

V nově zřizované přístavbě je stropní deska nad 1.PP navržena tl. 200 mm, podepřená příčnými 
průvlaky průřezu 300x490 mm. Průvlaky jsou uvažovány jako nosníky s převislými konci. Na 
koncích jsou uloženy sloupy 1.NP.  
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Na západní části půdorysu jsou navrženy pouze u vnější strany podélné průvlaky přes dvě pole 
průřezu 300x490 mm, jejichž spodní hrana lícuje se spodní hranou desky. 

Vodorovné nosné konstrukce - 1.NP 

V nově zřizované přístavbě je stropní deska (střecha) nad 1.NP tl. 200 mm, po okrajích vyztužená 
žebry s rozdílnými průřezy. Krajní žebra tvoří zároveň konstrukci střešní atiky.  
Horní stavba je navržena z betonu: 
Monolitické konstrukce přístavby C25/30-XC1 (krytí 25mm) 
 
V části jižní přístavby se vybudují v 1.PP, 1.NP železobetonové stropní desky jako součást 
nosného skeletu. Budou oddilatovány od stávající konstrukce. V prostoru tělocvičny se vybuduje na 
pojistnou hydroizolační vrstvu uloženou na původní betonové podlaze nová vyrovnávací 
železobetonová deska. 
 
Ochoz 
 
Vodorovná konstrukce ochozu je tvořena stropní deskou tl. 300 mm a výztužným žebrem při 
vnějším okraji. Výztužné žebro je navrženo průřezu výšky 1200 mm, šířka pod deskou 300mm a 
šířka nad deskou je zúžena na 240 mm. Celá konstrukce ochozu je z betonu C25/30-XC1. Na 
severozápadní části půdorysu je deska smykově spojena se stávající konstrukcí (objekt A) pomocí 
kotev (Hilti HIT-RE 500 R12 á 250 mm při obou površích).  
V místě napojení konstrukce ochozu a přístavby je navržena dilatace a to pomocí vložených 
smykových trnů (Schöck Dorn SLD 80 Plus á 500mm). 
Horní stavba je navržena z betonu: 
Monolitické konstrukce ochozu - C25/30-XC1 (krytí 25mm) 
 
C1 – Schodišt ě 
 
V objektu „C1“ se nachází prostor se schodištěm spojujícím všechna podlaží. Toto schodiště je 
řešena jako monolitické železobetonové, dvouramenné. Schodišťové stupně budou obloženy 
z horní a čelní strany keramickou dlažbou. Typ produktu - dlaždice slinutá, Probarvený střep – ano,  
Rozměr (mm) - 298 x 598 x 10, Odolnost proti opotřebení - PEI 4, Rozměr (cm) 30 x 60, Kalibrace 
– ano, ks / m2 5,6, Barva šedá, Povrch matný, Protiskluznost  - min. R9,  Mrazuvzdornost – ano, 
Odstínové kolísání - V2 - malé odchylky 
Výškový rozdíl jednotlivých stupňů schodiště je 160 mm a celkový počet stupňů je 22 (v jednom 
rameni 11 stupňů). Šířka ramene schodiště je navržena 1 800 mm. Schodiště zůstanou stávající. 
Stávající zábradlí bude zachováno, dojde pouze k jeho opravě. Madlo bude obroušeno a opatřeno 
novým bezbarvým lakem. Stejně tak bude obroušena konstrukce zábradlí a příčlí. Nový nátěr bude 
mít barevný odstín RAL 9006. 

 
E1 – Vstup 
 
Původní stropní konstrukce bude demontována v rozsahu, viz výkresová dokumentace. Řešený 
prostor je částečně zastřešen vykonzolovanou deskou stropu objektu A, která je dilatačně 
oddělena od desky nad objektem E1. Tuto dilataci je nutno zachovat. Dále bude zvětšena 
půdorysná plocha až nad stávající prostor terasy (v atriu).   
V prostoru nad foyer bude provedena nová střešní ŽB deska tl. 200 mm podporovaná průvlaky 
rozdílných průřezů (300x540 mm a 2000x240 mm). Deska bude momentově připojena do stávající 
přilehlé konstrukce průvlaku 2000x240 mm. Průvlak bude připojen v místě nulového účinku 
momentů na stávající průvlak podobných rozměrů pomocí chemických kotev (HIT-RE 500, R12 á 
200 mm při obou površích). 
Nová deska bude momentově připojena se stávajícím průvlakem 300x540. Ten bude z části 
ubourán, tak aby byla zachována jeho výztuž. Ke stávající výztuži průvlaku bude přidána podélné 
výztuž, dále bude přivařena výztuž desky a průvlak nadbetonován oproti původní výšce o cca 
50mm.  
Horní stavba je navržena z betonu: 
Sloupy, stropy, průvlaky - C25/30-XC1 (krytí 25mm) 
 
Podrobnosti viz statická část projektu. 
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Schodišt ě a rampy 
 
A  – Zázemí sportovní haly 
 
V 2.PP v severní části A bude vybudováno nové ocelové schodiště, kotvené do obvodových 
monolitických zdí vany. Bude sloužit pro přístup k technice a ke skladům z vnějšího prostoru. 
Schodiště má šířku 1000 mm a 14 stupňů o rozměrech 172 x 285 mm a je rozděleno 
mezipodestou. Bude tvořeno ocelovou konstrukcí schodnic z I 140 profilů a stupňů z pororoštu. 
(viz. výkresová dokumentace). 
Schoďiště je zastřešeno plochou střechou na ocelové konstrukci podepřenou ocelovými sloupy. 
Výplně otvorů a dveře jsou osazeny ocelovými rošty z tahokovu, proti zabránění vniku na 
schoďiště nepovolaným osobám. 
Ve vstupním předprostoru bude vybudováno nové hlavní vnější schodiště o šířce 6800 mm tvořené 
11 prefabrikovanými betonovými schoďišťovými stupni 147 x 270 mm a mezipodestou o délce 
3875 mm tvořenou zhutněnou štěrkodrtí tl. 15 cm, drtí frakce 4/8 tl. 4 cm a zámkovou dlažbou tl. 6 
cm. 
 
B – Sportovní hala 
 
Jižní únikové schoďiště s 18 stupni 160 X 300 mm s mezipodestou z 1.NP ze zadní části ochozu 
(šířka ramene 120 cm) je tvořeno ocelovou konstrukcí vetknutou konzolovitě do ŽB desky 
přístavby přes isocorb. Schodnice jsou tvořeny válcovanými svařovanými U 220 profily. Stupně 
jsou tvořeny pororoštem. Schoďiště bude oplechováno ocelovou konstrukcí s tahokovem. Zábradlí 
bude tvořeno ocelovou konstrukcí z jaklů s výplní z tahokovu. Madlo bude kulaté, přichycené 
z boku zevnitř na konstrukci zábradlí. Všechny prvky schodiště budou tvořeny žárově 
pozinkovanou ocelí. 
 
Specifikace tahokovu: typ oka – FILS 21, oko – 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm tloušťka, propustnost – 33 
%, materiál – černá ocel žárově pozinkovaná, montáž – tahokov bude instalován vždy vodorovně 
na šikmém zábradlí. 
Rampy řešené projektem jsou nutné k bezbarierovému úniku z 1.PP z prostoru tělocvičny a 
fitnescentra pro osoby ZTP. Jedná se o tyto rampy: rampa jižní, východní a severní. Tyto rampy 
budou řešeny se sklonem 1:12 (8,3%) v délce 7,2 m a šířce 2 m. Rampa je tvořena zhutněnou 
štěrkodrtí tl. 15cm, drtí frakce 4/8 tl. 4 cm a zámkovou dlažbou tl. 6 cm. Stěny rampy a terénu tvoří 
betonové prefarikované dílce. 
 
Přístupová rampa u východního únikového východu se sklonem 1:8 (12,5%) v délce 4,95 m a šířce 
2,8 m v místě současného zpevněného terénu bude sloužit dopravě objemnějších předmětů do 
haly. Rampa je tvořena štěrkopískem tl 5 cm, zhutněnou štěrkodrtí tl. 30 cm, drtí frakce 4/8 tl. 4 cm 
a zámkovou dlažbou tl. 6 cm. Stěny rampy a terénu tvoří betonové prefarikované dílce. 
 
E1 – Vstup 
 
V 1.NP z objektu E1 do átria bude vybudováno nové ŽB schoďiště o šířce 1875 mm s 9 stupni 
s rozměry 175 x 263 mm. 
Schoďiště bude obloženo dlažbou:  
Typ produktu - dlaždice slinutá, Probarvený střep – ano,  Rozměr (mm) - 298 x 598 x 10, Odolnost 
proti opotřebení - PEI 4, Rozměr (cm) 30 x 60, Kalibrace – ano, ks / m2 5,6, Barva šedá, Povrch 
matný, Protiskluznost  - min. R9,  Mrazuvzdornost – ano, Odstínové kolísání - V2 - malé odchylky 
 
C1 – Schodišt ě 
 
V 2.NP bude vybudováno nové spojovací železobetonové vyrovnávací schodiště mezi částí C1 a 
C.  
 

 Zpevn ěné plochy 
 

Vnější schoďiště v centrální části vstupního předprostoru je betonové konstrukce. Tyto konstrukce 
budou vybourány až na spodní hranu základových konstrukcí. 
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Zpevněné plochy v okolí stávajícího objektu a přístavby zůstanou částečně stávající a částečně 
dojde k jejich úpravě. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě okolí haly. Ve vstupním předprostoru 
budou upraveny pěší komunikace a plochy zeleně v návaznosti na nové situování vstupů. Stávající 
zpevněná plocha sloužící pro výstup a nástup skupin, zejména dětí z a do autobusů bude 
upravena na dvě místa pro zastavení autobusů. Vnější schoďiště budou upravena a 
rekonstruována. Na severovýchodní straně sportovní haly bude rekonstruováno stávající 
parkoviště pro 11 stání a spojeno pěší komunikací se vstupním předprostorem. Stávající 
komunikace na jižní straně sportovní haly bude upravena. 
Dále budou odstraněny všechny asfaltové povrchy a betonové plochy do potřebné hloubky, 
stávající chodníky ze zámkové dlažby kolidující s navrhovaným řešením. Při provádění budou 
dodrženy předpisy z vyhl. 389/2009 Sb. Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah 
vnitřních komunikací bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového 
tření bude nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg a, kde a je úhel sklonu rampy. Šikmé rampy 
budou široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon bude nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %). 
Chodníky budou široké nejméně 1500 mm s podélným sklonem nejvýše 1 : 12 (8,33 %) a příčným 
sklonem nejvýše 1 : 50 (2,0 %).  
Na parkovací ploše s 11 PM budou 2 PM pro zdravotně postižené osoby, ke kterým bude 
bezbariérový přístup.. Rampy, kde není možné dodržet potřebný sklon z důvodu stávajících 
výškových úrovní uvnitř objektu a terénu, jsou tyto rampy vhodně doplněny rampami s potřebnými 
sklony. Pokud dojde během stavebních prací k poškození dalších zpevněných ploch popř. bude 
nutné je z důvodu přístavby odstranit, dojde k jejich opravě. Pochůzí zpevněné plochy budou 
provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do pískového lože tl. 40 mm a na štěrkopískový 
podsyp tl. 100-250 mm. Pojízdné zpevněné plochy pro vozidla nad 3,5 t budou provedeny 
z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do pískového lože tl. 30 mm. Tloušťka podsypu z hutněné 
VP strusky bude cca 400 mm, frakce 8-16,16-32. Asfaltové parkoviště pro autobusovou dopravu 
bude tvořeno asfaltovým betonem střednězrnným tl. 4 cm, obalovaným kamenivem střednězrnným 
tl. 6 cm, mechanicky zpevněným kamenivem tl. 15 cm a štěrkodrtí tl. 15 cm. Jednotlivé skladby 
budou patrné z PD. 
 
Střešní konstrukce 

 
 A  – Zázemí sportovní haly 
 
 Střešní konstrukce budou provedeny na stávajících monolitických železobetonových konstrukcích.  
 

V místě, kde je střecha tvořena železobetonovým stropem (nad 2.NP), bude mít nový střešní plášť, 
který bude tvořen  

 
1) hydroizolační fólie z PVC-P s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená jednovrstvá 
hydroizolace střech 
2) netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2, polypropylen 
3) tepelněizolační dílce z EPS 100 S – tepelněizolační desky z objemově stabilizovaného, 
samozhášivého pěnového polystyrenu, spádové klíny λmin=0,037 W/mK, tl. 150-390 mm 
4) parozábrana – pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, bodově 
nataven, tl. 4,0 mm 
5) asfaltová penetrační emulze 
6) Stávající ŽB konstrukce stropu, 120-240 mm 

 
 Střešní konstrukce terasy bude provedena na stávající nevyspádované monolitické 

železobetonové desce. Penetruje se asfaltovou emulzí na kterou bude položena parozábrana 
z modifikovaného asfaltového pásu SBS s vložkou ze skelné tkaniny, položí se tepelná izolace 
z EPS 150 S (λmin=0,037 W/mK) se spádovýmí dílci, geotextilie 300g/m² a hydroizolační fólie 
z PVC-P s vložkou ze skelných vláken, geotextilie 300g/m²,  profilovaná PE fólie s nopy s perforací, 
geotextilie 200g/m² a vegetační souvrství – substrát. Střecha bude osázená extenzivní zelení. 

 
B – Sportovní hala 
 
V místě, kde je střecha tvořena ocelovým profilovaným plechem s násypem křemeliny (nad 
sporotvní halou), bude mít nový střešní plášť tl. 320 mm a bude tvořen:   
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1) ochránná vrstva kačírku v tl. 50 mm, cca 1650 kg/m3 
2) netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2, polypropylen 
3) hydroizolační fólie z PVC-P s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená jednovrstvá 
hydroizolace střech 
4) netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2, polypropylen 
5) tepelná izolace EPS 100 S, λmin=0,037 W/mK, tl. 180 mm, lepen PU lepidlem (k podkladu+mezi 
vrstvami EPS) 
6) desky z minerální vlny 2x30 mm skládané na vazbu, λmin=0,037 W/mK, min. 125 kg/m3, tl. 60 
mm 
7) parozábrana – samolepící asfaltový pás modifikovaný za studena s hliníkovou vložkou se 
skelnou mřížkou s nízkou požární zátěží (tepelný tok < 10,5 MJ/m2), tl. 0,4 mm 
8) trapézový plech 
 
Na novou monolitickou ŽB stropní desku jižní přístavby se provede střešní plášť v těchto vrstvách: 
 
1) hydroizolační fólie z PVC-P s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená jednovrstvá 
hydroizolace střech 
2) netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2, polypropylen 
3) tepelněizolační dílce z EPS 100 S – tepelněizolační desky z objemově stabilizovaného, 
samozhášivého pěnového polystyrenu, spádové klíny λmin=0,037 W/mK, tl. 150-390 mm 
4) parozábrana – pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, bodově 
nataven, tl. 4,0 mm 
5) asfaltová penetrační emulze 
6) ŽB konstrukce stropu 
 
C1 – Schodišt ě 
 
1) hydroizolační fólie z PVC-P s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená jednovrstvá 
hydroizolace střech 
2) netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2, polypropylen 
3) tepelněizolační dílce z EPS 100 S – tepelněizolační desky z objemově stabilizovaného, 
samozhášivého pěnového polystyrenu, spádové klíny λmin=0,037 W/mK, tl. 150-390 mm 
4) parozábrana – pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, bodově 
nataven, tl. 4,0 mm 
5) asfaltová penetrační emulze 
6) Stávající ŽB konstrukce stropu 
 
E1 – Vstup 
 
1) hydroizolační fólie z PVC-P s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená jednovrstvá 
hydroizolace střech 
2) netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2, polypropylen 
3) tepelněizolační dílce z EPS 100 S – tepelněizolační desky z objemově stabilizovaného, 
samozhášivého pěnového polystyrenu, spádové klíny λmin=0,037 W/mK, tl. 150-390 mm 
4) parozábrana – pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, bodově 
nataven, tl. 4,0 mm 
5) asfaltová penetrační emulze 
6) Stávající a nová ŽB konstrukce stropu 
 
Úpravy povrch ů 
 
Podhledy 
 
A  – Zázemí sportovní haly 
 
2.PP  –  bez podhledu 
1.PP  –  podhledy kazetové - místnosti A.01.01, 
 - podhledy kazetové s požární odolností viz. PBŘ A.01.11 
 - podhledy SDK A.01.12, A.01.15 
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 - podhledy SDK impregnované A.01.13, A.01.14 
 -  bez podhledu – A.01.3, A.01.11 
 - ostatní bez podhledu, nebo stávající 
1.NP  - všechny místnosti podhledy SDK kromě A.1.12, soc. místnosti sádrokartonové 

impregnované 
2.NP  -  nový SDK podhled v chodbě A.2.21 a soc. místnostech A.2.21, A.2.22 
 
 - ostatní podhledy stávající 
 
Umístění SDK podhledů je patrné z výkresové dokumentace. Podhledy budou provedeny ve všech 
místnostech se sociálním vybavením, v baru, v šatnách a také v místech, kde bude vedeno potrubí 
vzduchotechniky. Všechny podhledy budou výškově přizpůsobeny vedení instalací (voda, 
kanalizace, vzt) při zachování minimální výšky v  místnostech 2500 mm. 
 
B – Sportovní hala 
 
Zachování akustického podhledu tělocvičny (bude pouze natřený). 
 
Na spodní pásnice příhradové střešní konstrukce bude proveden nový akustický podhled ze 
zavěšených čtverců o rozměrech 2,4 x2,4 m tvořených deskami z dřevěných vláken pojených 
magnezitem o rozměrech 1,2 x 0,6 m a tloušťce 25 mm na kovovém roštu dle požadavků výrobce 
s požární odolností dle EN 13501-1 materiál třídy reakce na oheň Bs1,d0 , případně A2s1,d0, 
odolností proti nárazu míče podle EN 13964 v třídě 1A.  Provedení nárazuvzdorných podhledů a 
obkladů bude dle DIN 18032-3:1997-04. Povrchová struktura bude typ:fine v barvě dle výběru 
investora. V konstrukci nad deskami bude uložena minerální vata tl. 60 mm. Zvuková pohltivost dle 
DIN 52212. 
 
C1 – Schodišt ě 
 
1.PP  –  podhledy kazetové protipožární - místnosti C.01.01, C.01.05 
1.NP - podhledy kazetové C.1.1 
2.NP  - podhledy kazetové C.2.2 
 
E1 – Vstup 
 
1.PP  –  všechny místnosti podhledy SDK, soc. místnosti podhledy sádrokartonové impregnované 
1.NP - všechny místnosti podhledy SDK 
 
Všechny SDK podhledy budou vhodně doplněny revizními klapkami 600x600mm. 
 
Omítky vnit řních st ěn a strop ů 
 
Na nové zdivo bude nanesena nová štuková omítka. Původní stěny v upravovaných místnostech 
vyspraví a opatří novou omítkou. Hrany omítek budou opatřeny kovovými profily. Všechny vnitřní 
stěny budou oškrábány. Barevné provedení maleb bude provedeno dle výkresové dokumentace 
interiéru a musí být odsouhlaseno investorem. Umístění podhledů je patrné z výkresové části PD. 
Barevnosti je nutné před zhotovováním nechat odsouhlasit Invetsora. Za tímto účelem budou 
zhotoveny vzorky o velikosti 1,0 m x1,0 m. 
 
Obklady vnit řní 
 
V soc. místnostech, sprchách a umývárnách budou provedeny obklady z keramických obkladaček 
na hydroizolační nátěry. Obklady budou ve sprchách, umývárnách a záchodech vždy po strop. 
Keramické obkladačky budou kladeny vodorovně: Rozměr (mm) – 198 x 398 x 7, Rozměr (cm) 20 
x 40, Kalibrace – ano, Barva bílá nebo barva dle výběru investora, povrch lesklý. Za tímto účelem 
budou zhotoveny vzorky velikosti odpovídající danému formátu, minimálně pro plochu 1,0 m x1,0 
m. 
 
Akustický obklad bude kolem hrací plochy sportovní haly tvořených deskami z dřevěných vláken 
pojených magnezitem o rozměrech 1,2 x 0,6 m a tloušťce 25 mm kladených vodorovně a svisle 
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(dle výkresu interiéru) na kovovém roštu dle požadavků výrobce s požární odolností dle EN 13501-
1 materiál třídy reakce na oheň Bs1,d0 , případně A2s1,d0, odolností proti nárazu míče podle EN 
13964 v třídě 1A.  Provedení nárazuvzdorných podhledů a obkladů bude dle DIN 18032-3:1997-
04. Povrchová struktura bude typ:fine v barvě dle výběru investora. V konstrukci pod deskami bude 
uložena minerální vata tl. 60 mm. Zvuková pohltivost dle DIN 52212. 
 
Omítky vn ější  
  
Na kontaktní zateplení bude provedna ETICS strukturovaná silikonová omítka dle technologie 
výrobce. Omítka bude mít škrábanou strukturu 2 mm. (Barevnost viz výkresová dokumentace).  Do 
výše 10 cm nad úroveň terénu bude proveden marmolit (Barevnost viz výkresová dokumentace). 
Vnější sloupy budou opatřeny shodnou omítkou s celým objektem. Barevnosti je nutné před 
zhotovováním nechat odsouhlasit Invetsora. Za tímto účelem budou zhotoveny vzorky o velikosti 
1,0 m x1,0 m. 
 
Vnit řní nát ěr VZT kanál ů 
 
Pro vnitřní nátěry betonových kanálů VZT bude použit flexibilní ochranný nátěr na pohledový 
beton. Použitý nátěr bude 1-komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové 
disperze. Nátěr musí být vhodný přímo na betonový povrch, bude propouštět vodní páru, musí být 
odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům, bez rozpouštědel a odolný proti vniknutí vody. 
Proveden bude dle doporučení výrobce, min. však 2 vrstvy (základní+krycí vrstva). Podklad musí 
být pevný, bez volných a pískových čáastic, bez prachu a nečistot. 
 
Podlahy 
 
V objektu bude použita betonová leštěná podlaha, keramická protiskluzná dlažba, linoleum, 
koberec a sportovní podlaha. 
V kancelářích bude použit koberec s níže uvedenými parametry: 
Metrážový koberec, šíře metrážového koberce 4 m, Typ vlákna 90% PP a 10% PA, Podkladová 
tkanina AB, Gramáž vlasu 680 g/ m2, Celková váha 1950 g/m2, Výška vlasu 3 mm, Celková výška 
5,5 mm, Třída zátěže 32, Odolnost proti uklouznutí DS, Třída reakce na oheň C, Stupeň komfortu 
2, Vhodné pro podlahové topení ano, Použití na schody ano, Antistatická úprava ano, Použití 
kolečkových židlí. 
 
V chodbách a místnostech dle výkresové dokumentace bude použita tato dlažba: 
Typ produktu - dlaždice slinutá, Probarvený střep – ano,  Rozměr (mm) - 298 x 598 x 10, Odolnost 
proti opotřebení - PEI 4, Rozměr (cm) 30 x 60, Kalibrace – ano, ks / m2 5,6, Barva šedá, Povrch 
matný, Protiskluznost  - min. R9,  Mrazuvzdornost – ano, Odstínové kolísání - V2 - malé odchylky 
 
Ve sprchách a jiných prostorách dle výkresové dokumentace bude použita keramická mozaika a 
pod tuto dlažbu bude provedena stěrková hydroizolace se spádováním 1 % k vpustím. Mozaika 
bude mít tyto parametry: 
Typ produktu – mozaika,  Probarvený střep – ano, Rozměr (mm) - 298 x 298 x 10, Odolnost proti 
opotřebení - PEI 4, Rozměr (cm) 30 x 30,  Kalibrace – ano, set / m2 – 11,  Barva béžovo-šedá 
nebo bílá, m2 / karton - 0,27, Povrch – matný, Váha kartonu - 5,2, Protiskluznost - R10/B, 
mrazuvzdornost – ano, Odstínové kolísání  -V2 - malé odchylky. 
 
Ve skladech, šatnách zaměstnanců a chodbě v objektu A,E viz. výkresová dokumentace bude 
použita tato dlažba: 
Typ produktu - dlaždice slinutá, Probarvený střep – ano,  Rozměr (mm) - 298 x 298 x 10, Odolnost 
proti opotřebení - PEI 4, Rozměr (cm) 30 x 30, Kalibrace – ano, ks / m2 5,6, Barva šedá, Povrch 
matný, Protiskluznost  - min. R9,  Mrazuvzdornost – ano, Odstínové kolísání - V2 - malé odchylky 
 
V 1.PP v objektu A,B,E v technických místnostech dle výkresové dokumentace bude průmyslová 
podlaha z betonu dle technologie specializované firmy dodávající tuto podlahu. Podlaha bude 
splňovat podmínky kladené na odolnost proti zatížení, požární odolnost a mechanickou odolnost. 
Jednotlivé skladby podlah jsou patrné z výkresové dokumentace. 
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Na vyvýšené straně ochozu naproti tribuně a vpravo od tribuny, na samotné tribuně, 
v nářaďovnách, zdravotní místnosti a některých chodbách (dle výkresové dokumentace) a jako 
doplnění sportovní podlahy mimo hrací plochu bude použito linoleum s touto specifikací:  
Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) – Stupeň ≥ 6, Reakce na požár 1 (EN 13501-1) Cfl-
s1, Protiskluznost R9, Elektrická reakce - tělové napětí (EN 1815) – kV < 2, Tepelná vodivost (EN 
12524) - Ru = m² K/W 0.015, Pružnost (EN 435 Metoda A) – mm ≤ 30 
 
Na hrací ploše bude provedena sportovní podlaha s trojitým roštem a PUR povrchem s touto 
specifikací: 
Trojitý pružný rošt pro sport.podlahu lepené profily, vč.dř.špalíků a vyrov.klínků, dřevěné špalíky 
150x70(90) mm+plastové klínky tl. dle požadované celkové výšky podlahy. 
Spodní rošt tvoří 2x lepené profily (březová vodostálá překližka) 70x18 mm (alternativně SM profily 
90x20 mm čtyřstranně hoblované a protilísňově ošetřeny)  s vloženým pryžovými elementy á 200 
mm tl.6 mm mezi  distančními prvky á 600 mm tl. 10 mm. 
Horní rošt bude tvořit mezerovitý záklop z lepených profilů (březová vodostálá překližka) 70x18 mm 
(alternativně SM profily 90x20 mm čtyřstranně hoblované a protilísňově ošetřeny). 
 
Plošný záklop pružného roštu 2x12 mm OSB kladena křížem a celoplošně lepená a sešroubována- 
šroubováno k roštu, Nášlapná vrstva - sportovní povrch - PUR-bezespará – tl. polyuretan 6+2 mm. 
Nášlapná vrsva bude ve 3 barevnch odstínech dle požadavků investora a bude opatřena 
sportovním značením.  
 
Skladba: 

 
vrchní nátěr-polyuretan 
samonivelační polyuretan.vrstva 2-3 mm 
pryžová podložka  6-9 mm 
lepidlo 
podkladní vrstva 
 
Technické parametry nášlapné vrstvy (PUR sportovní podlahy): 
 
odbourání sil    27% 
standardní deformace   1,1 mm 
tloušťkový faktor    10  
chování pod pohyblivým břemenem více než 1000 N 
razová pevnost    18 Nm 
zbytkový vtisk    0,08 mm 
odrazivost míčů    98 % 
kluznost     0,43 - 0,46 
 
Značení hřišť š.50 mm  

  
centrální-basketbal-1x207 bm, volejbal-1x110 bm, tenis 1x154 bm, házená 1x247 bm, florbal 
pomocné 1x100 bm 

  
příčné-basketbal-2x207 bm, volejbal-2x100, badminton 4 x 100 bm 
 
Kolem stěn sportovní podlahy bude proveden soklík Multiplex provětrávací k sport. podlaze. 
Přechodová lišta nerez atyp.bude mezi sportovní podlahou a podlahou z linolea. 
 
V podlaze budou provedeny kotvy pro sloupky a sítě s touto specifikací: otočný ocelový kotevní 
prvek v pouzdře k zabudování do kotevního betonového bloku, povrchová úprava žárový nebo 
galvanický zinek včetně víčka k zakrytí kotevního prvku-materiál dle podlahové krytiny. Pouzdra 
pro kotvení sportovního nářadí budou: centrální 2x pouzdro volejbal + 2x pouzdro tenis, příčné 4x 
pouzdro volejbal  celkem 8 kpl. 
 
Hydroizolace 
 
Hydroizolace střech budou provedeny dle výkresové dokumentace. 
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Hydroizolace vnějších stěn bude provedena v místech vybouraných anglických dvorků, 
obovodových stěn kolem haly do výšky 300 mm nad terén. 
 
Stěna ochozu nad okny a v podhledu bude doplněna parotěsnící fólií samozhášivou s difůzním 
odporem sd 140. Fólie bude provedena v místech dle výkresové dokumentace. 
 
Pojistná HI nacházející se na střeše musí být vytažena přes atiku tak, aby nedošlo k zatečení vody 
v případě přerušení stavebních prací viz detaily atik. 
 
V místech kde se nachází výměník a chodba v 2.PP bude provedena gelová injektáž z interiéru 
objektu. Toto řešení bylo navrženo z důvodu prosakování agresivní spodní vody, která degraduje 
výztuž a beton v místech pod terénem. Všechny prostupy budou zabezpečeny proti průsakům dle 
specifikace výrobce. Clonová injektáž - Skrze stavební díl, u kterého má být provedena 
hydroizolace, se vyvrtají otvory ve vzdálenosti 30 cm horizontálně i vertikálně. Každá druhá řada 
otvorů je posunutá o ½ vzdálenosti mezi otvory (tzv. offset). Průměr vrtaných otvorů je třeba zvolit 
podle vybraného typu injektážních pakrů. Je doporučeno použití plastového pakru PK 12/65 s 
příslušným prodloužením. 
Gel bude bezrozpouštědlový, dvousložkový, vodou aktivovaný gel určený pro hydroizolaci. V 
závislosti na přidaném množství vody bude vytvářet vysoce elastickou hydroizolační hmotu, resp. 
pěnový hydrogel. Při poměru naředění vodou v objemovém poměru 1:10 bude odolný vůči 
působení tlakové vody. Nebude obsahovat volné izokyanáty a po vytvrzení je chemicky stabilní. 
Nebude mít korozivní účinky a uvolňovat látky, které by mohly přispívat ke znečištění podzemních 
vod. 
Požadavky na materiál: 
Viskozita (v dodaném stavu, 25 °C) 600 - 800 mPa.s 
Hustota (v dodaném stavu, 25 °C) 1,10 – 1,20 g/cm 3  
Viskozita (po naředění vodu v odpovídajícím poměru, 25 °C) 2 - 300 mPa.s 
Poměry míchání s čistou vodou 
Gel : voda (objemové díly) 
1 : 10 hydroizolace pomocí clonové injektáže 
 
Teplota při zpracování a aplikaci > 0 °C (teplota stavebního dílu a okolí) 
Doba reakce 1,5 až 3 minuty 
 
V místnostech se sociálním zařízením bude pod keramickou dlažbu provedena stěrková 
hydroizolace, která bude vytažena na zdi do min. výšky 150 mm, kolem sprchy do výšky 2000 mm. 
V sociálních zařízeních zejména sprchách v celém objektu bude použit systémový hydroizolační 
nátěr. 
 
Tepelné izolace 
 
Pod úrovní terénu dojde k zateplení stěn soklovou polystyrenovou deskou PERIMETR tl. 80 mm:  
Souč. tep. vodivosti 0,034 W/m2.K, Napětí v tlaku CS (10) 200 kPa, Stálost DS (N) % DS (N) 2 +- 
0,2 %, Nasákavost WL (T) % WL (T) 5.Toto zateplení bude vytaženo do výšky 100 mm nad úroveň 
terénu. 
Všechny stěny a sloupy nové i původní budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
z minerální vlny s kolmými vlákny v tloušťce 120 mm a tepelnou vodivostí λmin=0,039 W/mK. 
Zateplení fasády objektu sportovní haly v místech ochozů bude provedeno z minerální vlny 
s kolmými vlákny v tloušťce 220 mm a tepelnou vodivostí λmin=0,039 W/mK. V místech, kde budou 
žaluzie dojde k použití PIR panelů tl. 40 mm s tepelnou vodivostí λmin=0,022 W/mK (panel bude 
kotven do cementotřískové desky). Nad okny mezi tenkostěnnými ocelovými profily bude 
provedeno dodatečné zateplení z minerální vlny s kolmými vlákny v tloušťce 100 mm a tepelnou 
vodivostí λmin=0,039 W/mK. Kastlík pro žaluzii bude doplněn tepelnou izolací z minerální vlny 
s kolmými vlákny v tloušťce 20 mm a tepelnou vodivostí λmin=0,039 W/mK. Ochoz bude ze spodní 
strany zateplen izolací z minerální vlny s kolmými vlákny v tloušťce 270 mm (150+120 mm) a 
tepelnou vodivostí λmin=0,039 W/mK. Další tl. izolací viz výkresová dokumentace detaily. 
Všechny střechy budou nově zatepleny v tloušťkách a materiálech dle výkresové dokumentace. 
Střecha části B bude mít pod deskami EPS dvojitou vrstvu desek z minerální vlny. 
 
Výpln ě otvor ů 
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Všechny vnější výplně otvorů budou osazeny hliníkovými okny a plastovými okny s izolačním 
dvojsklem a 5-komorovým systémem rámu a dveřmi s hliníkovými nosnými profily viz. výkres 
vnějších a vnitřních výplní otvorů. Zasklení bude splňovat minimálně hodnoty U= 1,3  m²K/W. 
Okenní rámy budou bílé. Hliníkové prosklené stěny a dveře části E1, A, v1.NP budou opatřeny 
vnějším bezpečnostním sklem. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky a čtečkami. Vstupní 
dveře do části E1 budou automatické na fotobuňku. Dveře na únikových cestách budou osazeny 
panikovým kováním (viz. výkresová dokumentace). Vnitřní dveře a okna budou provedeny dle 
výkresové dokumentace. 
Výplně otvorů budou splňovat požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby a také požadavkům protipožární 
ochrany. Dle požadavků PBŘS budou jednotlivá okna vybavena samočinným otevíráním (celé 
křídlo, výklopka, polovina křídla apod.) napojeným na systém EPS. Označení takto 
přizpůsobených oken je v samostatné příloze PBŘS popř. ve výkrese oken, který je součástí PD. 
Otevírání oken v případě požáru bude provedeno pomocí obráceného samozavírače oken 
s kluzným ramenem, které bude nepřetržitě nastaveno na otevření. Otevření okna budou bránit 
elektromagnety přichycené na rámu a otevíravá části. Tyto elektromagnety budou napojeny na 
ústřednu EPS, která v případě požáru dá signál a uvolní elektromagnety. Ty budou napojeny také 
na UPS, která udrží magnety při výpadku proudu na cca 24 hod v provozu. Pokud dojde 
k přerušení dodávky elektrické energie na delší časové období, je nutné objekt zabezpečit. 
Rám oken bude proveden v barevném odstínu RAL 9006. Zárubně budou hranaté a budou 
provedeny v barevném odstínu RAL 9006. Vnitřní dveře budou provedeny z masivní dřevěné 
konstrukce doplněné odlehčenou dřevotřískovou deskou a opláštěné vysokotlakým HPL laminátem 
o síle 0,8mm s vyšší mechanickou odolností, určených pro sportovní haly. Barva dveří bude bílá, 
RAL 9010, kování v barvě eloxovaného hliníku. 
Požární dveře budou dle požadavků PBŘ opatřeny samouzavíracími mechanismy, tříbodovým 
panikovým kováním, dvoukřídlové rovněž koordinátorem uzavření dle ČSN EN 179 a ČSN EN 
1125. Dveře budou opatřeny piktogramy s čísly a názvy místností dle požadavků investora. V 
místnostech s nasáváním vzduchotechniky (především v místnostech sociálního vybavení) bez 
přívodu vzduchu budou ve dveřích osazeny provětrávací mřížky barevně doladěny s kováním 
dveří. 
Dveře budou provedeny bez prahů a budou opatřeny zámky na centrální (zónové) klíče. Výběr 
prvků bude konzultován s investorem a projektantem. 
 
Okna sportovní haly budou osazena hliníkovými žaluziemi s motorickým ovládáním s touto 
specifikací: 
boční vedení ve vodících lištách, lamela tvaru Z, šířka lamely: Z-90 = 90 mm, barva aluminium, 
spodní hrana je opatřena plastovým těsněním s oboustranným naklápěním, montáž nad okenní 
otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, dodávka včetně speciálního držáku pro podomítkové 
provedení, elektromotor 230 V, ovládaný dálkovým ovládáním, samonosný systém, horní nosič je 
připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádě. • 
Provedení standard - s hranatými vodícími lištami. 

 
Výrobní dokumentace výplní otvor ů a vzorky rámu, systému otevírání oken, kování a 
zasklení budou p ředloženy ke schválení investorovi p řed zahájením prací. 
 
Klempí řské práce 
 
Všechny klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Materiál použitý pro tyto práce 
bude poplastovaný plech. Barva materiálu dle požadavků investora. 
 
Zámečnické práce 
 
Pro montáž oken je nutné zhotovit ocelovou konstrukci z obdélníkových ocelových profilů 
uzavřených svařovaných jäckl 120x60x5 mm. Pro vstup do 2.PP z severní strany objektu B bude 
provedena ocelová konstrukce z obdélníkových ocelových profilů uzavřených svařovaných jäckl 
120x60x5 mm (sloupky), které budou provedeny na ŽB stěně. Mezi sloupky bude provedena výplň 
z tahokovu a zastřešení bude provedeno z trapézového plechu. 
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Specifikace tahokovu: typ oka – FILS 21, oko – 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm tloušťka, propustnost – 33 
%, materiál – černá ocel žárově pozinkovaná, montáž – tahokov bude instalován vždy vodorovně 
na šikmém zábradlí 
 
Všechny vnější zábradlí budou z ocelových žárově pozinkovaných profil. viz. výkresová 
dokumentace.  
 
Vnitřní zábradlí ve sportovní hale bude z ocelových profilů a bude opatřeno nátěrem. viz. 
výkresová dokumentace.  
 
Výrobní dokumentace záme čnických výrobk ů bude p ředložena ke kontrole investorovi p řed 
zahájením prací. 
 
Venkovní výdechy VZT 
 
Stávající výdechy a nasávání VZT jednotek nacházející se ze severní strany před objekty A a B a 
z jižní strany mezi objektem B a C zůstanou zachovány, ale dojde k jejich rekonstrukci. Dojde 
k odstranění všech konstrukcí a zůstane pouze ŽB stěna vysoká cca 400 mm nad terénem 
(odstraní se záklop, obvodové zdivo a nasávací žaluzie). Dojde k vyzdění obvodové části dle 
výkresové dokumentace. Výdech bude obezděn na celou výšku pórobetonovými tvárnicemi na 
lepidlo a v horní části bude proveden železobetonový věnec výšky 150-190 mm. Věnec bude 
tvořen 4xV10 + třmínky V6 po 200 mm. Z vnitřní strany bude věnec opatřen ocelovými profily 
L50x50x5, které budou kotveny do věnce a budou sloužit k uchycení mříže výdechu. Věnec bude 
z horní strany opatřen oplechováním z poplastovaného plechu. Nasávání VZT bude provedeno 
v kombinaci vyzdívky, betonového podkladku a ocelových sloupků 2xUE100. Nosnou část 
zastřešení bude tvořit ocelový U profil UE 140 a UE 120. Na ocelových profilech bude profilovaný 
plech tl. 1 mm s výškou vlny 30mm, na něm cementotřísková deska tl. 16 mm, samolepící 
hydroizolační pás s nosnou vložkou skleněné rohože a horní vrstvu bude tvořit tabule 
z poplastovanéhoplechu tl. min. 1,2 mm a spoj bude proveden přeložením. Horní okraje budou 
opatřeny oplechováním z poplastovaného plechu. Všechny ocelové části konstrukce budou žárově 
zinkované. Z vnější strany budou všechny objekty VZT opatřeny tenkostěnnou omítkovinou a do 
výšky 150 mm nad terén soklovým nástřikem z marmolitu. Barevné provedení viz výkresová 
dokumentace – pohledy. 
 
Reklamní pouta č 
 
Tento objekt bude umístěn na střeše objektu A – zázemí haly na jeho severním okraji. Jedná se o 
reklamní poutač s logem Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec – STaRS. 
Bude mít rozměry 3,85 m x 3,85 m a jeho výška činí 2,5 m.  Bude zhotoven z lehké hliníkové 
konstrukce, uchycené do stropní desky. Kotvení bude prováděno v místě každé nohy poutače přes 
patní plech pomocí mechanických kotev 4xM16. Bude potažen backlit banerem s oboustranným 
potiskem. Uvnitř konstrukce budou osazeny osvětlovací reflektory.  
 
Výrobní dokumentace reklamního pouta če bude p ředložena ke kontrole investorovi p řed 
zahájením prací.  
 
Pevná ŽB tribuna 
 
Nová tribuna bude provedena z železobetonu. Její nosná konstrukce bude provedena jako 
kombinace sloupů a průvlaků a bude tvořit rámovou konstrukci. Nosná konstrukce bude založena 
na základových patkách popř. pilotách. Použitý beton a způsob vyztužení bude upřesněn ve 
statickém posudku. Tribuna bude mít čtyři schodiště a každé z nich bude spojovat hrací plochu 
s ochozem. Krajní schodiště bude mít šířku 1 200 mm a vnitřní schodiště bude mít šířku 1 500 mm. 
Každé schodiště bude mít 20 schodišťových stupňů a hloubka stupně bude 300 mm. Pod tribunou 
budou provedeny sklady sportovního náčiní a také se zde bude nacházet vzduchotechnické 
potrubí. Celková výška tribuny je cca 3 500 mm, šířka 33 170 mm a hloubka 6 800 mm. Kapacita 
tribuny bude cca 409 míst.  
 
Povrchová úprava tribuny bude provedena z linolea viz. podlahy. Na tribunu budou namonotovány 
sklopná sedátka s touto specifikací: dvoudílná plastová sedačka se sklopným sedákem určená na 
sportovní stadiony, plastový sedák a opěrák vyroben metodou vyfukování z HDPE, dvojitá stěna 
plastu vykazující vysokou pevnost a odolnost, sedák a opěrák anatomicky tvarovaný s moderním 
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designem, přední ohyb sedáku bude zamezovat otlaku zadní strany stehen při delším sezení,  UV 
stabilita vlivem přídavků stabilizátorů,  požární odolnost ČSN EN 13501-1 + A1:2010 -třída hoření 
D, sklopný mechanismus pomocí samotíže, boční plastové díly z polyamidu s 30% přídavkem 
skelného vlákna, osová vzdálenost sedadel od C-C 500mm,  barva plastu dle vzorníku červená a 
šedá,  kovové části budou opatřeny žárovým zinkem,  kovová konstrukce bude uzpůsobena 
schodům stadionu,  kotvení bude do čela schodu, sedátka budou vybavena číslováním sedadel a 
řad. 
Pro sportovce budou na palubovce přenosné střídačky. Střídačky budou tvořeny ocelovou 
konstrukcí opatřenou dvoudílnými plastovými nesklopnými sedačkami. Specifikace viz výše 
specifikace sedaček na tribuně. Ocelové nožky konstrukce budou opatřeny gumovými podložkami 
pro lepší přilnavost k palubovce a především k její ochraně. Lavice bude v kombinaci pro jednu 
střídačku 4+4+2 místa (z důvodu hmotnosti a nutného přesunu střídaček). 
Sportovní vybavení velké t ělocvi čny 
 
Ochranné sítě  
 
Ochranné sítě za brankami a naproti tribuně do C profilu v.8,5 m se spodní zátěží s konstrukce 
zavěšenou na vazníku stešní kce. ocelový ,,C'' profil 30x30 mm (povrch.úprava KOMAXIT dle RAL) 
+kotevní a závěsné prvky pro upevnění profilů k vazníku. včetně ocelových závěsů ( 
laser.výpalek/galv.zinek) s ocelovou hřídelí a 2 ks ocelových ložisek-5 ks/bm.  
Síť Polyamid bílá oko 40 x 40 mm tl. 2 mm od 2 m výšky včetně karabinek  4 ks 6,5x12 m, Síť 
Polyamid bílá oko 40 x 40 mm tl. 4 mm do 2 m výšky včetně spodní zátěže (olověný 
provazec/řetěz 0,2 kg/bm) v plastelovém krytu   4 k s  2 x 12 m, Oko 40x2mm nad 2 m a do v.2m 
oko 40x4mm, bílá, dělená v ½, pojezdový profil, závěsy ocelové s pojezdem s dvěma ocelovými 
ložisky na hřídeli. Další specifikace viz. rozpočet. 
 
Předělovací opona 
 
Předělovací opona zvedané ke stropu pomocí elektromotoru se šnekovou převodovkou, ovládací 
skříňka u vchodu do SH v 1.PP. Bude provedena do 2 m jako neprůhledná textilie min  450 gr/m2, 
nad 2 m síť PA oko 40 x 40 x 4 mm. Konstrukce upevněna na pomocnou konstrukci (součást 
dodávky) ke střešním vazníků, s přívodní kabeláží. 1ks 
 
Basketbalové koše 

 
Centrální konstrukce basketbalového koše bude zvedaná pod strop pomocí elektromotoru s 
šnekovou převodovkou. Bude zavěšena na střešní vazníky. Bude tvořena skleněnou deskou 
1800x1050 se spodní ochrannou, sklopným košem a PA síťkou  s parametry dle FIBA Ovládací 
skříňka elektrobude  u vchodu do SH v 1.pp. 2 ks 

 
Konstrukce bude zavěšena do výšky 8,5 mm a bude provedena komplet s přívodní kabeláží 

 
Příčné konstrukce basketbalového koše bude zvedaná pod strop pomocí elektromotoru s 
šnekovou převodovkou. Bude zavěšena na střešní vazníky. Bude tvořena skleněnou deskou 
1800x1050 se spodní ochrannou, sklopným košem a PA síťkou  s parametry dle FIBA Ovládací 
skříňka elektrobude  u vchodu do SH v 1.pp. 4 ks 

 
Konstrukce bude zavěšena do výšky 8,5 mm a bude provedena komplet s přívodní kabeláží 
 
Vybavení  

 
Branka fotbal JUNIOR 5x2 m přenosná-hliníková 4 ks. 
 
Standardní branka s pevnými zadními rameny, přední rám AL 80x80 mm,ramena AL trubky včetně 
kotvení. Branka bude opatřena síťí na branku  5 x 2 m pro malou kopanou. 
4 ks 
 
Badminton pojízdný s protizávažím 4 soupr., materiál -  ocel/komaxit, celková hmotnost 2x 65 kg 
 
Síť na badminton profi 4 ks. 
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Volejbal souprava do pouzder  2 kpl,  materiál - ocel/komaxit s posuvnými objímkami pro volejbal 
M+Ž, nohejbal včetně pouzder.  Volejbalová síť ligová 3 mm kevlar 2 ks. 
 
Volejbal - sedačka pro rozhodčího pojízdná-samostatná LIGA 2 ks, materiál - ocel/komaxit s 
nastavitelnou výškou ve stoje. 
 
Tenis do pouzder, školní, průměr  sloupku 102 mm 1 kpl. materiál - ocel/komaxit s vnějším 
napínáním včetně pouzder. 
Tenis - síť Standard zdvojená PP 3mm 1 ks 
Tenis - středová páska wimbledon  1 kpl 
 
Házená branka hliníková 4 ks, standardní se sklopnými zadními rameny, přední ram AL, ramena 
ocel/komaxit včetně kotvení + síť na branku 4 ks 
 
Branka na florbal 160x115 cm certifikát IFF 4 ks 
Síť na florbalovou branku 4 ks, materiál  PP 3 mm černá 
 
Záclonka na florbalovou branku 4 ks 
 
Interierové vybavení 
 
viz. samostatný projekt interieru 
 
V místnostech E.01.02 (52 ks) a E.01.08 (66 ks) budou umístěny skříňky a lavičky, které se 
v současné době nacházejí v šatnách krytého bazénu. Jedná se o plechové skříňky s větrací 
mřížkou. 
 
V místnosti B.01.05 budou umístěny kovové uzamykatelné skříně s min. 4 policemi. Rozměry 
skříně budou 600 x 4900 x 2000 mm a 600 x 4150 x 2000 mm. 
 
Výtah 
 
V části objektu A bude instalován nový výtah s nosností 630 kg/8 osob. Bude se jednat o výtah bez 
strojovny s elektrickým lanovým provozem s plynulou regulací frekvenčním měničem. 
Bezpřevodový motor se zabudovaným hnacím kotoučem bude upevněn na vodítkách, v blízkosti 
stropu šachty. Stěny kabiny budou z laminovaného plechu, na boční straně bude zrcadlo, madlo 
bude provedeno z broušené nerezové oceli stejně jako prvky pro uchycení stropu, zrcadla a madla. 
Strop, rám a ovládací panel v kabině bude proveden taktéž z nerezové oceli. Podlaha bude 
provedena z PVC a kabina bude doplněna sklopným sedátkem. Výtah bude vybaven indikátorem 
přetížení, akustickým hlásičem pater, interkomem mezi kabinou a strojovnou, obousměrným 
dorozumívacím zařízením s GSM bránou a bude možné ho napojit na systém EPS. 
Šachta min 1650 x 2010 mm 
Prohlubeň min1100 mm 
Horní přejezd (pod montážní oka) min. 3400 mm 
Kabina 1100 x 1400 mm – průchozí. 
 
Elektroinstalace 
 
Viz samostatná příloha elektroinstalace 
 
Hromosvod 
 
Viz samostatná příloha elektroinstalace 

 
ZT instalace 
 
Viz samostatná TZ v části TZB 
 
Instalace ÚT 
 
Viz samostatná TZ v části TZB 
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Vzduchotechnické za řízení 
 
Viz samostatná příloha vzduchotechnika 
 
Konstruk ční detaily 
 
Konstrukční detaily budou provedeny dle výkresové dokumentace. Použity budou cementotřískové 
desky hladké tl. 16 mm. Desky budou použity především pod oplechování atiky, oplechování hran 
objektu, pod HI zastřešení vstupních prostorů do 2.PP objektu A a jako opláštění ocelové 
konstrukce ochozu. 
 
Sadové úpravy 
 
Viz samostatná příloha 

 
e) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů. 
 
 - Viz část B.7.a-b 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a 

hydrogeologického pr ůzkumu. 
 
 Nové objekty budou založeny ve stejné výšce jako objekty stávající. V objektu nedochází v těchto 

částech k problémům s agresivní spodní vodou. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních ú činků. 
 
 Viz. část B.1.f 
 
h) Dopravní řešení. 
 
 Viz. část B.1.d - e 
 
i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová opat ření. 
 
 Viz. část B.9 
 
j) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 
 

Obecné požadavky na výstavbu byly respektovány jak při umísťování stavby a jejím začleňování 
do území, kdy byla respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících životní 
prostředí a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci. Stavba je 
navržena tak, aby splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a 
úsporu energie a ochranu tepla, negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a zastínění budov, 
nepřekračuje limity uvedené v příslušných předpisech. 
 
Stavba spl ňuje p ředpisy platné v dob ě vzniku této dokumentace, p ředevším: 
- vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání  území, ve zn ění vyhlášky  
č. 269/2009 Sb.  
- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby 
- a těmito vyhláškami uzávazn ěné normy. 

 
 
Vypracoval: Ing. arch. Jiří Fiala 
V Třinci dne 8.1.2013 
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