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Radniční 363/72
Ostrava – Michálkovice

715 00

POPTÁVKA:

POPTÁVAJÍCÍ:
IČO:
DIČ:

AKCE:
CHEMICKÁ SANACE A TESAŘSKÉ OPRAVY KROVU HLAVNÍ BUDOVY ZŠ U SPLAVU 550, TŘINEC

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PČ Popis položky MJ

I. SANAČNÍ PRÁCE

1 Mechanické očištění dřevěných prvků s neutralizací

1 1794,2  88,00      

2 Ometení, odmaštění a neutralizace  1794,2  20,00      

3 0,449  695,30      

Mechanické očištění dřevěných prvků s neutralizací celkem

2 Postřik  Bochemitem QB 15% hnědým 2x 2684,2  36,00      

3 Sanace napadených dřevěných prvků

1 bm 346,2  156,00      

2 Vybourání a zazdění zhlaví VT s přídavkem FUNGISAN ks 70,0  350,00      

Sanace napadených dřevěných prvků celkem

4 Sanace zdiva napadeného dřevokaznými houbami

1 Odsekání omítek 12,0  60,00       720,00      

2 Odsekání spár zdiva 12,0  60,00       720,00      

3 Vypálení rhizomorf PB hořákem 12,0  46,00       552,00      

4 12,0  56,00       672,00      

5 12,0  529,00      

6 Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot 0,18  850,00       153,00      

7 Odvoz a uložení odpadu na skládce – suť 0,18  351,00      

Sanace zdiva napadeného dřevokaznými houbami celkem

5 3,034  950,00      

SANAČNÍ PRÁCE CELKEM

II. TESAŘSKÉ PRÁCE

6 Tesařské práce dle průzkumu
1 2,217
2 17,397
3 Dodávka svorníků M12 ks 15,0  38,00       570,00      
4 Dodávka svorníků M16 ks 54,0  52,00      
5 Dodávka svorníků M20 ks 48,0  62,00      
6 19,614  586,00      
7 Tesařské výřezy částí krovu - hranoly bm 48,6  126,00      

Ing. Václav Skopek

Množ   
ství

Cena/MJ      
[Kč]

Cena celkem bez 21% 
DPH    [Kč]

Mechanické odstranění povrchově zkorodované vrstvy dřeva - 
broušení, tesání

m2  157 893,20      

m2  35 884,80      

Odvoz a likvidace odpadu - piliny,třísky,prach t  1 550,00      

 194 473,30      

m2  96 632,70      

Tlaková injektáž napadených dřevěných prvků - systém MABI   
(BOCHEMIT PLUS) 

 54 007,20      

 24 500,00      

 78 507,20      

m2

m2

m2

Nástřik Lignofix Super 10% 2x m2

Nízkotlaká injektáž Lignofix Super 10% - cihelné zdivo m2  6 348,00      

t

t  1 950,00      

 9 516,00      

Vnitrostav. přesun hmot pro sanace t  2 882,60      

 382 011,80      

Dodávka řeziva imprg. Bochemit QB – hranoly m3  6 900,00       15 297,30      
Dodávka řeziva imprg. Bochemit QB – desky m3  4 900,00       85 245,30      

 2 808,00      
 2 976,00      

Spojovací a ochranné prostředky pro tes. kce m3  11 493,90      
 6 123,60      



DEREK - Kaluža s. r. o., Radniční 363/72, Ostrava - Michálkovice, 715 00
Společnost je zapsaná u KS Ostrava, oddíl C, vložka 35612; IČO: 286 284 97; DIČ: CZ286 284 97; č. účtu: 2104563966/2700

Kontakty:   Ing. KALUŽA Radim 603 418 923, KALUŽOVÁ Zuzana 737 238 906, tel.: 596 231 348, 596 231 035, info@derek.cz, www.derek.cz
2

8 m 48,0  350,00      

9 Tesařské výřezy bednění střech 659,0  46,00      
10 Tesařská montáž bednění střech 659,0  73,00      
11 bm 4,0  176,00       704,00      
12 bm 41,7  229,00      
13 bm 38,7  299,00      
14 bm 7,2  399,00      
15 Montáž svorníků M12 ks 15,0  32,00       480,00      
16 Montáž svorníků M16 ks 54,0  36,00      
17 Montáž svorníků M20 ks 48,0  38,00      
18 Přesun hmot do výšky 24 m 14,7

19 12,7

Tesařské práce dle průzkumu celkem

Podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 
kg/m

 16 800,00      

m2  30 314,00      
m2  48 107,00      

Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 120 cm2
Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 224 cm2  9 549,30      
Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 288 cm2  11 571,30      
Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 600 cm2  2 872,80      

 1 944,00      
 1 824,00      

t  1 550,00       22 801,30      
Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot vč. odvozu a 
uložení na skládce – dřevo

t  3 550,00       45 259,40      

 316 741,20      
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PČ Popis položky MJ

7 Tesařské práce – opravy poškození krovu dle zjištění při vlastním provádění prací
1 5,367
2 6,864
3 Dodávka svorníků M12 ks 60,0  38,00      
4 Dodávka svorníků M16 ks 10,0  52,00       520,00      
5 Dodávka svorníků M20 ks 64,0  62,00      
6 12,231  586,00      
7 Tesařské výřezy částí krovu - hranoly bm 142,3  126,00      

8 m 40,0  350,00      

9 Tesařské výřezy bednění střech 260,0  46,00      
10 Tesařská montáž bednění střech 260,0  73,00      
11 bm  176,00       -      
12 bm 83,4  229,00      
13 bm 83,6  299,00      
14 bm 18,4  399,00      
15 Montáž svorníků M12 ks 60,0  32,00      
16 Montáž svorníků M16 ks 10,0  36,00       360,00      
17 Montáž svorníků M20 ks 64,0  38,00      
18 Přesun hmot do výšky 24 m 9,2

19 6,2

Tesařské práce – opravy poškození krovu dle zjištění při vlastním provádění prací celkem

TESAŘSKÉ PRÁCE CELKEM

III. OSTATNÍ PRÁCE
8 1 Vyčištění budov výška podlaží do 4 m 966,5  100,00      

2 888,5  40,00      

3 30,0

OSTATNÍ PRÁCE CELKEM

9 Doprava + režie % 4,0

Celkem

Smluvní podmínky
1. V ceně nejsou zahrnuty:

1. vnější lešení + zábor veřejného prostranství,

2. Demontáž a montáž krytiny a pojistné hydroizolace,

3. dodávka el. energie - zajistí objednatel (230 V/16A).

2.

3. Předpokládaná doba realizace je 90 dnů.

4. V průběhu provádění  prací zhotovitelem nebudou prováděny v půdním prostoru z důvodu BOZP žádné další práce.

Zpracoval: Ing. Radim Kaluža Datum vyhotovení: 21.2.2020

Množ   
ství

Cena/MJ      
[Kč]

Cena celkem bez 21% 
DPH    [Kč]

Dodávka řeziva imprg. Bochemit QB – hranoly m3  6 900,00       37 032,30      
Dodávka řeziva imprg. Bochemit QB – desky m3  4 900,00       33 633,60      

 2 280,00      

 3 968,00      
Spojovací a ochranné prostředky pro tes. kce m3  7 167,40      

 17 929,80      
Podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 
kg/m

 14 000,00      

m2  11 960,00      
m2  18 980,00      

Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 120 cm2
Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 224 cm2  19 087,20      
Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 288 cm2  24 996,40      
Doplnění střešní vazby z hranolů pl. do 600 cm2  7 341,60      

 1 920,00      

 2 432,00      
t  1 550,00       14 218,60      

Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot vč. odvozu a 
uložení na skládce – dřevo

t  3 550,00       22 030,90      

 239 857,80      

 556 599,00      

m2  96 650,00      

Zakrytí stropu a stěn vestavby podkroví zakrývací plachtou 
nebo hrubou plast. folií – dočasně proti prachu a postřikům

m2  35 540,00      

Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot vč. odvozu a 
uložení na skládce – směsný odpad

t  3 550,00       106 500,00      

 238 690,00      

 11 773,01       47 092,03      

 1 224 392,83      

Rozpočet byl zpracován dle uvedených výměr. Všechny vícepráce a méněpráce budou účtovány v uvedených 
jednotkových cenách.


	Rozpočet sanace

