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A. Průvodní zpráva 

A.  Průvodní zpráva
A.1.  Identifikační údaje

A.1.1.  Údaje o stavbě

a)  název stavby  

Bytový dům Oldřichovice č.p.783, oprava střechy a podlah teras

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  
Místo stavby: Oldřichovice

Katastrální území : Oldřichovice u Třince [710032]

Parcely : 1286

Správní území: kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek

c)  předmět projektové dokumentace  
Předmětem  dokumentace  jsou  udržovací  práce  stávajícího  objektu  -  stávající budovy

bytového  domu  se  zázemím  v  Oldřichovicích.  Bude  provedena  oprava  konstrukce  krovu,
výměna střešní krytiny a oprava podlah teras

A.1.2.  Údaje o stavebníkovi

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160

739 61 Třinec

IČ : 00297313

Zastoupení : RNDr. Věra Palkovská - starostka

A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  zpracovatel dokumentace  

CONSTRUCTUS s.r.o.

Raškovice 285, 739 04 Pražmo

IČ: 26847779, DIČ: CZ26847779

zastoupení: Ing. Václav Jurga – jednatel

b)  hlavní projektant  

Ing. Blanka Křižková

Panské Nové Dvory 2434, 

738 01 Frýdek-Místek, 

aut. inženýr ČKAIT 1103396

c)  projektanti jednotlivých částí  

Ing. Václav Jurga - architektonické, a stavebně-konstrukční řešení 

Ing. Blanka Křižková - architektonické, a stavebně-konstrukční řešení 

Ing. Antonín Konečný – požárně bezpečnostní řešení stavby

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Technologická zařízení nejsou navrhována
Stavba nebude členěna na objekty:
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A. Průvodní zpráva 

A.3.  Seznam vstupních podkladů
• Katastrální mapa

• Původní dokumentace objektu

• vlastní průzkum stavby

V Raškovicích,  březen 2023

Ing. Blanka Křižková  Ing. Václav Jurga
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B. Souhrnná technická zpráva

B.  Souhrnná technická zpráva
B.1.  Popis území stavby
a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad   

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešené území je dáno rozsahem zastavěné plochy budovy bytového domu na parcele č.
1286 v katastrálním území Oldřichovice u Třince.

Navrhované práce se budou týkat pouze nadzemní části stávajícího objektu školy, do terénu
nebude zasahováno.

Přístup a příjezd k objektu a staveništi zůstane stávající – ze zpevněné plochy na parc.č.
1173/1 a 1171/1.

b)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní   
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem

Udržovací práce jsou v souladu s platným územním plánem, objekt se nachází v zastavěném
území – plochy občanské vybavenosti. Územní souhlas ani rozhodnutí nebyly vydány. Jedná se o
udržovací práce na stávajícím objektu.

c)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav   
podmiňujících změnu v užívání stavby

Udržovací práce jsou v souladu s platným územním plánem. Stavba je umístěna v plochách
smíšených obytných centrálních a navrhovanými pracemi se nebude měnit  způsob využívání
objektu, velikost a tvar zůstanou zachovány. 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na   
využívání území

Výjimky nebyly stanoveny ani vydány.

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky   
závazných stanovisek dotčených orgánů

Do dokumentace byly zapracovány požadavky stavebníka 

Na  základě  vydaných  stanovisek  k  existenci  inženýrských  sítí  jednotlivých  správců  v
blízkosti objektu byl do situačního výkresu zakreslen jejich průběh. Navrhované udržovací práce
budou probíhat pouze v prostoru krovu, střechy a teras bez zásahu do terénu. Kolem budovy
bude umístěno lešení a bude probíhat doprava materiálu. 

f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický   
průzkum, stavebně historický průzkum

V rámci provádění dokumentace byl provedena pouze vlastní průzkum řešených konsrukcí a
také konstrukcí navazujících. Další odborné průzkumy nebyly prováděny

g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavební pozemek se nachází v obci Oldřichovice, není památkovou zónou ani městskou
památkovou rezervaci .

h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Stávající objekt se částečně nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

i)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v   
území

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby a provedením navrhovaných prací
se nemění tento stav ani odtokové poměry.

Budova se nachází v zastavěné části obce, kde je splašková i dešťová kanalizace.
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B. Souhrnná technická zpráva

Dešťové  vody  ze  střech  objektu  jsou  odvedeny  svody  do  stávající  dešťové  kanalizace.
Splaškové vody z objektu jsou svedeny do splaškové kanalizace. Navrhovanými udržovacími
pracemi se tento stav nemění.

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Zvláštní požadavky na asanace ani demolice nejsou. Dojde pouze k nutnému bourání při
odstraňování stávající krytiny, podkladních vrstev a podlah opravovaných teras.

Stavbou nebude stávající zeleň dotčena.

k)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo   
pozemků určených k funkci lesa

Provedením stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a lesního pozemku.

Dojde  pouze  k  nutným záborům prostoru  kolem bytového domu pro  umístění  lešení  a
zajištění prostoru staveniště.

l)  Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a   
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Navrhovanými pracemi nevznikl požadavek na novou infrastrukturu.

Napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Nejsou,  práce  budou  probíhat  postupovat  podle  projektové  dokumentace,  možnosti
stavebníka a budou upřesňovány s ohledem na již provedené práce a postupy.

n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Všechny parcely dotčené stavebními pracemi jsou v obci Oldřichovice v katastrálním území
Oldřichovice u Třince [710023]

 Dosavadní využití a zastavěnost území:

Číslo
parc.

Výměra
m2

Druh pozemku Využití
pozemku

Vlastník Poznámka

1286 1318 Zastavěná plocha a 
nádvoří

Budova č.p. 
783

Statutární město Třinec,
Jablunkovská 160, Staré Město,

73961 Třinec

o)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo   
bezpečnostní pásmo

Ochranné ani bezpečnostní pásmo navrhovanými pracemi nevznikne

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího využívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném   
stavu, závěry stavebně technického , případně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu.

V rámci předprojektové přípravy byl proveden průzkum zaměřený na konstrukce střech, 
stav střešní krytiny a podlah teras v rámci kterého byly provedeny nutné sondy pro stanovení 
skladeb konstrukcí 

Z urbanistického hlediska se provedením stavebních prací nic nemění - jedná se o trvalou 
stavbu sloužící k bydlení.
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B. Souhrnná technická zpráva

b)  Účel užívání stavby   
Jedná se o budovu občanské vybavenosti – bytový dům

c)  Trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o trvalou stavbu.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  
a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Jedná  se  o  stávající  stavbu  a  pro  navrhované  udržovací  práce  nebyly  stanoveny  žádné
požadavky na výjimky.

Navrhovanými pracemi nebude dotčeno bezbariérové užívání objektu.

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky   
závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky dotčených orgánů nebyly stanoveny

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Objekt není kulturní památkou a nepodléhá ochraně podle jiných předpisů. 

g)  Navrhované parametry stavby   
Jedná se o stávající objekt a navrhovanými pracemi se jeho velikost ani kapacity nemění 

Zastavěná plocha dle KN 1318 m2

Sklon střechy 30 - 40°

Výška hřebene max +19,29m, výškově vztaženo k podlaze 1.NP

Veškeré vnitřní prostory, tzn. vnitřní dispozice zůstanou nezměněny.

h)  Základní bilance stavby  
Navrhovanými udržovacími pracemi se bilance stavby nemění 

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje, členění na etapy   
Zahájení stavebních prací : dle možností stavebníka – předpoklad r. 2023

Stavba nebude členěna na etapy, bude provedena najednou

j)  orientační náklady stavby   
Předpokládané náklady stavby : v tis. Kč  budou stanoveny dle položkového rozpočtu

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Z urbanistického hlediska se provedením stavebních prací nic nemění  

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
Jedná se o dvou a pětipodlažní částečně podsklepenou budovu dělenou na dvě části. Hlavní

budova A je 5-ti podlažní, provozní budova B je dvou podlažní. Obě budova jsou propojeny

Hlavní  budova  jsou  zastřešena  sedlovou  střechou  s  polovalbami  a  vikýři  s  valbovými
střechami. Střešní rovina jižní části budovy prochází od hřebene až po terén a je členěna vikýři a
zastřešenými  i  nezastřešenými  terasami.  Provozní  budova  je  zastřešena  sedlovou  střechou  s
polovalbami.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

V objektu se nevyskytují výrobní provozy.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Do stávajícího bezbariérového řešení není zasahováno
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B. Souhrnná technická zpráva

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré činnosti prováděné provozovatelem objektu při provozu a při udržovacích pracech
budou v  souladu  s  níže  uvedenými  zákony,  nařízeními  a  vyhláškami.  •  zákoníkem práce  č.
262/2006 Sb. -   zákoník práce •  Nařízení vlády č.101/2005, které stanovuje v návaznosti na
zákoník práce podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí •  zákon 309/2006Sb ,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovně právní vztahy  • nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích  •   nařízení  vlády  č.  592/2006Sb.  o
podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti. • nařízení vlády č. 378/2001,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení ,
přístrojů a nářadí.  • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009Sb. , v platném znění  o
obecných technických požadavcích  na výstavbu  

Veškeré  elektromontáže  a  revize  musí  provádět  odborná  firma  pracovníky,  kteří  splňují
podmínky n.v.190/2022 ,  ČSN EN 50110 -1 a 2 a zákoníku práce.  

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a
interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být personál
prokazatelně seznámen.   

Pro bezpečné užívání stavby, zejména provádění oprav a údržby střechy, osvětlení uvnitř
objektu, prosklených ploch obvodového pláště apod. budou splněny tyto požadavky:  

-  Nařízení vlády č.  591/2006 Sb. o  bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništích.  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu zdraví
při práci na  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

Při běžném provozu nutno dbát na řádnou obsluhu elektrických zařízení a rozvodů včetně
vytápění  a  provádět  pravidelnou  kontrolu  těchto  zařízení  tak,  nedošlo  k  zásahu  elektrickým
proudem.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

a)  konstrukční a materiálové řešení,  
Konstrukční řešení stávající stavby se nemění a zůstane zachováno:

Zdivo  je  cihelné,  stropy  v  objektu  jsou  keramobetonové,  nášlapné  vrstvy  podlah  jsou
keramické a z PVC, pochůzná plocha podstřešního prostoru hlavní budovy je z dřevěných prken
na trámech. 

Zastřešení tvoří dřevěná tesařská vázaná konstrukce s taškovou krytinou na dvojité laťování.

Budova je zastřešena členitou sedlovou střechou s hřebeny v různých výškách, s vikýři a
otvory pro terasy v různých výškových úrovních.

Bude provedena výměna skládané krytiny za plechovou spolu s výměnou střešních oken a
doplnění vrstev tepelné izolace.

Předmětem řešení jsou i terasy, které jsou součástí jednotlivých bytů v hlavní budově. Ty
jsou provedeny ve dvou variantách skladby konstrukční vrstvy podlahy. Ve 2. a 4. NP jsou terasy
nad vytápěným prostorem se zateplením a s podlahou z betonové dlažby, podlaha teras ve 3.NP a
teras  přilehlých k výtahové šachtě nad volným prostorem je provedena z keramické dlažby.
Terasy ve 2. a 4.NP již byly v minulosti opravovány.
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b)  stavební řešení  
Stavební  řešení  vychází  z provedených  průzkumů,  prohlídek,  z  konzultací  na  místě  a  z

požadavku stavebníka.

Kompletní výměna střešní krytiny a zesílení konstrukce krovu je nutná z hlediska dožilosti
střešní krytiny a nedostačujícími tepelnětechnickými vlastnostmi konstrukcí.

S ohledem na současné požadavky na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí bude v části
konstrukcí doplněna tepelná izolace spolu s parobrzdnou fóliovou zábranou. 

Stávající  terasy  nad  vytápěnými  prostory  již  byly  v  minulosti  upravovány,  avšak  jejich
hydroizolace je nedokonale provedená, do konstrukcí zatéká a tak musí být stále prováděny dílčí
opravy. 

c)  mechanická odolnost a stabilita.  
Konstrukce krovu jsou v současnosti provedeny tak, že zatížení na ně působící v průběhu

užívání  nezpůsobuje  poruchy,  případně  její  zřícení,  vyšší  deformaci  nebo  přetvoření  než  je
předpokládáno s důsledkem poškození vlastní konstrukce nebo technického nebo jiného zařízení
instalovaného  v  objektu.  Tento  stav  se  nebude  navrhovanými  pracemi  zásadně  měnit  ani
zhoršovat. Proto považujeme dle ČSN ISO 13822 (Zásady navrhování – hodnocení existujících
konstrukcí) krov za dostatečné únosný. S přihlédnutím k faktu, že nová skladba je i přes vyšší
tloušťku  zateplení  lehčí,  než  stávající  pak  nám krov  jako  celek  hodnotíme  jako  dostatečně
únosný, bez potřeby zesilování.

Srovnání hmotností skladeb – skladba zateplené střechy:

1. Stávající skladba – demontované vrstvy (S2/Bo) : 
- betonová taška Bramac (odhad starého typu krytiny)           38,0 kg/m2
- latění (vč. Kontralatě)  4m x (0,03*0,05)*500 = 3,0 kg/m2
- fólie zanedbány 0,0 kg/m2
- Prefizol S: 0,14 x 24 =                                                                                            3,4 kg/m2  

Celkem demontováno: …………………………………………   44,4 kg/m2
při osové vzdálenosti 1,1 m činí tíha stálého zatížení na 1 bm krokve: 

1,1x44,4 = 48,84 kg/ bm

2. Nová skladba – nové vrstvy (S2) mimo krokev:
- eAl drážkovaná krytina 0,7 mm: 2,5 kg/m2
- podkladní bitumenový pás Bauder TOP UDS 1,5 1,4 kg/m2
- prkenné bednění 0,025 x 500 =           12,5 kg/m2
- dif. prodyšná DHV - zanedbáno  0,0 kg/m2
- Min. Vlna Isover Unirol profi: 0,20 x 21,5  = 4,3 kg/m2
- parobrzdná fólie – zanedbáno 0,0 kg/m2
- EPS 100: 0,02 x 19  =                                                                                               0,4 kg/m2  

Celkem nové vrstvy: ……...……………………………………    21,1 kg/m2

 Nová skladba – nové vrstvy (S2k) v místě krokve bez vrstev (S2):
- kontralať 0,12 x 0,06 x 500 = 3,6 kg/bm
- námětek 0,12 x 0,04 x 500 = 2,4 kg/bm
- XPS podložka 0,12 x 0,04 x 30 =                                                                       0,1 kg/bm  

Celkem nové vrstvy: ……...……………………………………… 6,1 kg/m2
při osové vzdálenosti 1,1 m činí tíha stálého zatížení na 1 bm krokve: 

    (1,1x21,1)+6,1 = 29,31 kg/ bm
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Odlehčení  (rozdíl  mezi  původní  a  navrhovanou  skladbou)  tak  činí  cca  19,53  kg/bm
krokve!

Pozn.: díky tomuto prokazatelnému odlehčení a zároveň zesílení krokví dřevěnými námětky
není třeba posuzovat stávající krov ze statického hlediska, když tento nejeví známky statických
poruch a zjevných deformací.

Kotvení dřevěných námětků přes XPS podložku bylo pro naši společnost opakovaně staticky
posouzeno (Ing. J. Lasota – ZŠ Oldřichovice, Ing. V. Skopek + Ing. D. Mikolášek – Jubilejní
Masarykova ZŠ v Třinci).

Veškeré navrhované sanační práce budou prováděny  metodou dílčích výměn ze smrkového
řeziva třídy C24. Profily veškerých prvků krovů budou zachovány. 

Upozorňujeme,  že  bude nezbytné prohlédnout  a  zhodnotit  zakryté  části  krovu,  které  jsou
nepřístupné.  Případné  nutné  výměny,  zesílení  a  další  nezbytné  sanační  práce  by  se  řešilo
příložkami, které budou navrženy po odkrytí.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)  technické řešení,  
Navrhované práce nebudou měnit stávající způsob vytápění a elektroinstalace uvnitř objektu

Bleskosvod  
Stávající ochrana před bleskem bude během prací ve střešní rovině demontována a opětovně

namontována a bude provedena její revize s dílčí výměnou nástřešního vedení (nový vodič z Al
Mg Si drátu, nerez a Al podpěry a svorky. Napojení na stávající svody: pod podokapními žlaby 2
ks ss svorek pod žlabovými svorkami.

   b) výčet technických a technologických zařízení.  
Technologická zařízení se v objektu nevyskytují

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení

Stavba  vyhoví  požadavkům  platných  ČSN  a  dalších  předpisů  z  hlediska  požární
bezpečnosti. Požadavky jsou podrobně vyspecifikovány v požárně bezpečnostním řešení stavby

Stavebními  pracemi  se  nezhorší  stávající  stav,  do  stávajících  sádrokartonových  vrstev
neuvažujeme zasahovat 

B.2.9.   Zásady hospodaření s energiemi

Stavebními pracemi se nezhorší stávající stav  

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

Navrhované práce nijak nezasahují a nijak neovlivňuji stávající hygienické požadavky a tento
stav se nebude měnit. Měněné střešní okna budou stejně velké

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných
ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením
předpisů  o  bezpečnosti  práce,  jmenovitě  nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.  požadavky  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech
stavebního řešení projektové dokumentace. 

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 736411, ČSN 736005, zák. č. 17/1992
Sb.,  zák.  č.  388/1991 Sb.,  nařízení  vlády ČR č.  61/2003 Sb.,  zák.  č.  185/2001 Sb.,  zák.  č.
86/2002 Sb., zák. č. 20/1966 Sb., zák č. 258/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení,
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jakož  předpisů  souvisejících.  Zařízení  staveniště  musí  splňovat  požadavky nařízení  vlády  č.
178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 

Stravování a lékařská zajištěnost bude zajištěna v rámci obce. Informace o možném využití
lékařské péče bude na stavbě k dispozici včetně kontaktů na pohotovost a zdravotnická zařízení.

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikání radonu z podloží,  
Neřeší se, nezasahuje se do podlah na terénu

b)  ochrana před bludnými proudy,  
Nepředpokládá se namáhání bludnými proudy

c)  ochrana před technickou seizmicitou,  
Technická seismicita se v objektu nevyskytuje.

d)  ochrana před hlukem,  
V blízkosti objektu nejsou objekty ohrožované hlukem a navrhovanými pracemi se nemění

stávající skladba konstrukcí s ohledem na zvukovou neprůzvučnost.

e)  protipovodňová opatření.  
Objekt se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou předmětem PD.

f)  Ostatní účinky – poddolování, výskyt metanu a pod.  
Objekt se nenachází v poddolované území

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu
a)  napojovací místa technické infrastruktury,  

Veškerá  stávající  napojení  objektu  (elektropřípojka  a  odvod  dešťové  a  splaškové  vody,
přípojka vody a plynu) zůstanou beze změny. 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
Kapacity stávajícího objektu se navrhovanými pracemi nemění, veškeré připojení zůstává

stávající

B.4.  Dopravní řešení
   a) popis dopravního řešení,  

Přístup a příjezd k objektu a staveništi zůstane stávající – ze zpevněné plochy navazující na
místní komunikaci na parc. č. 1425/4.

   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
Nemění se, do přístupu k objektu nebude zasahováno.

   c) doprava v klidu,  
Neřeší se, navrhované práce se týkají pouze půdního prostoru, střechy a teras a zároveň

nedojde ke změně využití nebo navýšení kapacity objektu.

   d) pěší a cyklistické stezky.  
Cyklistické stezky nejsou dotčeny.

Stavbou bude dotčen pohyb pěších v blízkosti objektu. Při provádění musí být na lešení
instalovány ochranné sítě, ochranné stříšky a chráněné podchody.
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B.5.  Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav
a)  terénní úpravy,  

Hlavní  práce  budou  probíhat  v  prostorech  budovy  bytového  domu.  Do  zpevněného  a
zatravněného terénu se nebude zasahovat. Dojde zde pouze ke skladování materiálu, dotčené
plochy budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

   b) použité vegetační prvky,  
Neřeší se.

   c) biotechnická opatření.  
Nejsou navrhována.

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Životní prostředí není uvažovaným provozem budovy ovlivněno. 

Provádění stavby vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost,
hluk,  doprava,  použití  stavebních  mechanizmů).  Dodavatel  stavby  musí  při  provádění  prací
maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude
ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde
jen na dobu nezbytně nutnou a v  míře nezbytně nutné.  Odpad při  stavební činnosti  (zbytky
stavebních materiálů) bude tříděn a odvážen na skládku.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Po  dobu  provádění  stavby  nesmí  být  okolní  prostor  ovlivňován  nadměrným  hlukem,
vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve
venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hod. a v době od 21 do 7 hod. hodnotu
45dB). Ve večerních a nočních hodinách, o nedělích a svátcích nebude práce prováděna, pokud
by nešlo výjimečně o zajišťovací činnosti u havarijního stavu. 

Ochrana před prachem 

Zvýšení  prašnosti  bude  v  dotčené  lokalitě  provozem  stavby  eliminováno  důsledným
dočištěním  dopravních  prostředků  a  průběžným  čištěním  užívaných  veřejných  komunikací.
Ochrana  před  exhalacemi  z  provozu  stavebních  mechanizmů,  kontaminace  půdy  ropnými
látkami ze stavebních mechanismů - Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav
svého strojového parku. 

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

Dodavatel  stavby  bude  užívat  vlastní  mobilní  WC,  které  bude  pravidelně  udržovat
oprávněná organizace.

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana   
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní přírodu a krajinu

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  
Řešené území se nenachází v ptačí oblasti území Natura 2000. 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
EIA nebyla zpracována, záměr není uveden v příl. č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle   
jiných právních předpisů.

Stavba nevyžaduje vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem. 
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Nutno  dodržovat  podmínky  ochraných  pásem stávajících  sítí  technické  infrastruktury  v
blízkosti stavby.

OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ TECHICKÉHO VYBAVENÍ

( dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení )

Vodovod a kanalizace

DN ≤ 500 ……………1,5 m

DN > 500 ……………2,5 m

Pokud dno potrubí bude uloženo ve větší hloubce než 2,5m a DN potrubí bude ≥ 200, pak ochranné pásmo
bude 3,5m.

Elektřina

vzdušné vedení → 1 kV – 35kV vodič bez izolace 7 m

s izolací základní 2 m

závěsná kabelová vedení 1 m

35 kV – 110 kV vodič bez izolace 12 m

s izolací základní  5 m

110 kV – 220 kV 15 m

220 kV – 440 kV 20 m

> 440 kV 30 m

podzemní vedení → ≤ 110 kV 1 m

> 110 kV 3 m

trafostanice 20 m

Plyn

VTL DN ≤ 100 15 m VVTL DN ≤ 300 100 m

DN ≤ 250 20 m DN ≤ 500 150 m

DN > 250 40 m DN > 500 200 m

V zastavěném území NTL, STL 1 m

Technologické objekty, ostatní 4 m

Reg. stanice VTL 10 m

Reg. stanice VVTL 20 m

CZT

rozvod a výroba tepla 2,5 m

Telekomunikace

podzemní vedení 2m ( někdy i 3m )

Strojní provádění výkopů je možné vykonávat pouze do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy podzemního
vedení.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma vedení, je třeba požádat o písemný souhlas
vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

B.7.  Ochrana obyvatelstva
Stavba svým charakterem nevyžaduje opatření  z  hlediska  civilní  ochrany a  pro  potřeby

ochrany obyvatelstva se s ní nepočítá.

B.8.  Zásady organizace výstavby
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Pro provedení stavby bude ze stávajícího objektu bytového domu používána elektrická
energie a voda s podružným měřením spotřeby.

Veškerý stavební materiál bude zpracováván průběžně. Skladování materiálů na přilehlém
pozemku (parc.č. 1173/1), uvnitř objektu bude skladován pouze v nejnutnějším rozsahu.
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b)  Odvodnění staveniště  
Staveniště  bude  odvodněno  stávajícím  způsobem  –  dešťovou  kanalizací,  do  které  jsou

odváděny dešťové vody ze střech objektu a ze zpevněných ploch.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Přístup  a  příjezd  k  objektu  a  staveništi  zůstane  stávající  –  ze  zpevněné  plochy  místní

komunikace na parc.č. 1425/4.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Veškerý  provoz spojený  s  realizací  stavby  (hlučnost,  prašnost,  apod.)  bude  probíhat  na

přilehlém pozemku tak, aby nebyl omezen provoz obecních komunikací a nebyla narušena práva
dalších osob zejména vlastníků sousedních parcel a případné negativní vlivy byly eliminovány. 

Zároveň bude zasahováno do soukromí obyvatel  jednotlivých bytů kde dojde k výměně
střešních oken a opravám teras. Je nutné zajistit součinnost a koordinaci stavební firmy, uživatelů
bytů a stavebníka tak, aby bylo možné práce provést.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
Asanace, demolice ani kácení dřevin nebude prováděno. 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
Z záboru ZPF nedojde.

Dojde k dočasnému záboru veřejného prostranství  při  provádění  stavby (lešení,  zařízení
staveniště).

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
Provádění stavby nevyžaduje napojení na infrastruktur

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství : 
Zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech 
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 8/2021 Sb. - Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Během  stavby  bude  vytvořen  běžný  stavební  odpad  z použitých  konstrukcí  převážně

charakteru stavební suti, odřezků a obalů.
Odpad z vlastního provádění stavby bude v přibližně v rozsahu :

Třída Kategorie Název odpadu Množství (t)

1701 O Beton, cihly, tašky, keramika 65

170904 O Směsné staveništní a demoliční – běžná stavební suť 30

150101 O Papírové a lepenkové obaly 1,0

150102 O Plastové obaly 0,5

170201 O Dřevo 8,0

170402 O Hliník 0,1

170405 O Železo a ocel 0,1

Musí  být  dodržena  hierarchie  způsobu  nakládání  s  odpady  (dle  §9a,  odst.  1  zákona  o
odpadech)

předcházení vzniku odpadů
příprava k opětovnému použití odpadů
recyklace odpadů
jiné využití odpadů 
odstranění odpadů 
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- Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých kategorií
- Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech
Odvoz suti bude po roztřídění dle druhu odpadu na staveništních skládkách zajištěn u firem

zabývajících se likvidací a recyklací odpadů v Třinci.
Přeprava odpadů, uložení na skládkách:
Při nakládání s odpady je nutné postupovat v souladu s platnými zákony tj. zejména zákon o

odpadech MŽP č.  185/2001 Sb. ,  a přísl.  prov. vyhl.  MŽP v platném znění o podrobnostech
nakládání s odpady a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění.

Odpady  vzniklé  během  stavebních  prací  budou  předány  oprávněné  osobě  -  na  řízenou
skládku, která odebírá všechny uvedené odpady, doklady o předání budou uschovány. 

Manipulace s odpady a jejich přeprava budou prováděny dle zákona č. 111/1994 sb. o silniční
dopravě  s přísl.  prov.  předpisy  v platném znění  a  v souladu s prováděcí  vyhláškou o  silniční
dopravě MD č.104/1997 Sb. s přísl. prov. vyhl. a v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001
Sb. v platném znění.

Při  provádění stavby si  dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od
oprávněné  firmy,  které  doloží  na  požádání.  Nakládání  s  veškerými  odpady  musí  odpovídat
ustanovení vyhlášky Č. 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí
být v souladu s touto vyhláškou. Odvoz si smluvně zajistí dodavatel stavebních prací.

. bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin,  
Výkopové práce nebudou prováděny.

. ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu

s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu a firma provádějící stavební práce musí mít
platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti.

Příjezd na staveniště bude po zpevněných plochách 

Při  provádění stavby budou použity běžné stavební mechanismy s hladinou hluku do 60
dB(A), použití mechanismů s vyšší hladinou hluku bude upraveno provozní dobou v pracovní
dny od 7.00 do 16.00 hod. Pracovníci pracující s mechanismy vytvářejícími zvýšený hluk budou
vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami

Při práci s materiály se zvýšeným rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovníci
předem seznámeni a poučeni s bezpečnými pracovními postupy při práci a způsobem ochrany.
Pro práci budou vybaveni předepsanými pracovními pomůckami.

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů
a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebních, uschovat
pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

i)  bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin,  
Výkopové práce nebudou prováděny 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu

s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu a firma provádějící stavební práce musí mít
platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti.

Příjezd na staveniště bude po zpevněných plochách 

Při  provádění stavby budou použity běžné stavební mechanismy s hladinou hluku do 60
dB(A), použití mechanismů s vyšší hladinou hluku bude upraveno provozní dobou v pracovní
dny od 7.00 do 16.00 hod. Pracovníci pracující s mechanismy vytvářejícími zvýšený hluk budou
vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami
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Při práci s materiály se zvýšeným rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovníci
předem seznámeni a poučeni s bezpečnými pracovními postupy při práci a způsobem ochrany.
Pro práci budou vybaveni předepsanými pracovními pomůckami.

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů
a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebních, uschovat
pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu
s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu. Firma provádějící realizaci stavby musí
mít platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti. 

Osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  se  v  průběhu  výstavby  budou  na
staveništi vyskytovat. Je nutné zajistit bezpečný přístup obyvatel domu v případě, že po dobu
výstavby nebude zajištěno jejich náhradní ubytování.

Staveniště bude označeno příslušnými výstražnými tabulemi. 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí stávajícím a mobilním
oplocením s uzamykatelnou bránou.

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Osoby s  omezenou schopností  pohybu a  orientace  se  budou na  staveništi  vyskytovat  v

případě,  že  stávajícím  obyvatelů  nebude  zajištěno  náhradní  ubytování.  Musí  být  zajištěn
bezpečný příjezd po stávajících plochách a zachováno parkování

m)  zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Dopravně inženýrské opatření nebude prováděno 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,   
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Stavební práce budou prováděny klasickými způsoby. 

Pro  potřeby  staveniště  bude  ze  stávajícího  objektu  využíváno  napojení  na  vodovod  a
elektrickou energii. 

Zařízení staveniště  bude jednoduché – mobilní  buňky (charakteru maringotky,  chemické
WC a pod) pro pracovníky a nářadí a budou umístěny v oploceném prostoru staveniště. 

Skladovací  prostory  budou  omezené  staveništěm  v  rozsahu  pouze  zpracovávaného
materiálu.

Součástí  staveniště  budou  skladovací  plochy  umístěné  v blízkosti  provádění  stavebních
prací v oploceném prostoru. Tato plocha bude sloužit na skladování materiálu dle jednotlivých
etap stavby.

o)  Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny.  
Orientační postup stavebních prací u střech:

• demontáž střešní krytiny, demontáž okapového systému, šetrná demontáž vedení
hromosvodu (pouze nástřešní vedení)

• demontáž  laťování,  pojistné  fólie  a  tepelné  izolace  v  zateplených  částech  a
zhodnocení stavebně-technického stavu krovu

• odstranění  tepelné  izolace  a  očištění  konstrukce  se  zachováním  stávajících
podhledů včetně případné parozábrany

• demontáž stávajících střešních oken s maximální opatrností
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• ošetření  nosných  konstrukcí,  sanace  krovu,  dílčí  substituce,  případné  zesílení
tesařských spojů vruty

• montáž  parobrzdy  s  proměnlivým  Sd,  vč.  přelepení  a  systémových  doplňků
(tmelů, lepících pásek, latí,..)  

• montáž XPS, dřevěných podložek na krokev

• vložení tepelné izolace 

• montáž pojistné hydroizolace 

• montáž kontralatí a celoplošného bednění 

• osazení  střešních  oken  s napojením  na  parobrzdu  a  pojistnou  hydroizolaci
pomocí systémových doplňků bude prováděno v součinnosti s ostatními pracemi.

• provedení střešní krytiny s napojením na systémové lemování střešních oken a
nový okapový systém napojený do stávající dešťové kanalizace

• opětovná montáž hromosvodu v části střechy a jeho revize

• demontáž lešení.

Orientační postup stavebních prací u teras:

Opravy teras musí být koordinovány s postupem prací na opravě střechy. Nejdříve budou
opravovány terasy v horních podlažích, následně v podlažích pod nimi - 4.NP, 3.NP a 2.NP.
Materiál – odstraňovaný i nově používaný materiál bude dopravován výhradně venkovní cestou.
Proto musí být vybudováno pracovní lešení na všech terasách od 1.NP do 4.NP, to pak bude
postupně shora rozebíráno.

Terasy ve 2. a 4.NP

• rozebrání betonové dlažby

• odstranění podkladních vrstev a hydroizolace, demontáž vpustí

• očištění povrchu, vyspravení povrchu, osazení nových vpustí

• položení separační vrstvy

• vytvoření rohových větracích komínků

• provedení hydroizolace z PVC fólie

• položení ochranné vrstvy

• položení betonové dlažby na gumových terčích

• provedení ochrany HI  a soklu vytvořením okopného plechu

Terasy ve 3.NP 

• očištění stávajících povrchů

• revize stavu klempířských doplňků a přilnavosti dlaždic k podkladu

• doplnění chybějících dlaždic

• doplnění spárování

Zahájení stavby: dle možností stavebníka - předpoklad r. 2023

B.9.  Celkové vodohospodářské řešení
Stávající nakládání s vodami se nemění a změna není předmětem PD.

V Raškovicích,  březen 2023

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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