
Statutární město Třinec

Název
zadavatele: Statutární město Třinec

Sídlo: Jablunkovská 160
73961 Třinec

IČO: 00297313
Č. j.: MMT/62618/2023

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P23V00000061“

Dne 01. 09. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava“
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích
podmínek v následujícím znění:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel určil, že asfalty budou v modifikované verzi.
Dále v textu "vysvětlení" zadavatel oznámil změnu textu technické zprávy, kde doplnil specifikaci asfaltů
na modifikované. Upozorňujeme zadavatele, že je stále nesoulad mezi výkazem výměr a výkresovou
dokumentací (např. řezy), kde jsou uvedené nemodifikované asfalty.
Dle našeho názoru a dle dostupných podkladů máme za to, že původně byla chyba v označení
asfaltů ve výkaze výměr a měly se opravit položky výkazu výměr, aby byly v souladu s projektovou
dokumentací. Pokud zadavatel trvá na modifikovaných asfaltech, máme za to, že je nutná změna
projektové dokumentace, a to jak výkresů, tak i technické zprávy, což by měl provést projektant. Tato
úprava ale vyvolá takovou změnu zadávacích podkladů, kdy by mohlo dojít ke změně okruhu možných
uchazečů a v souvislosti s tím by měl zadavatel prodloužit dostatečně zadávací lhůtu.
Dle našich zkušeností se modifikovaný asfalt na tento typ místní komunikace nepoužívá, technologicky
a kvalitativně zcela vyhoví nemodifikovaný asfalt a navíc je i cenově dostupnější. Předpokládáme, že
zadavatel se bude jako řádný hospodář zabývat i finanční náročností díla.
Prosíme tedy o Vaše Stanovisko k tomuto požadavku a opravu zadávacích podkladů, aby byly v souladu
ve všech svých přílohách.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích
podmínek:

Zadavatel dle doporučení projektanta na základě žádosti o vysvětlení dokumentace č. 2 ze dne 01.09.2023
upřesňuje specifikaci v projektu navržených asfaltových vrstev. Vzhledem k velké dopravní zátěži,
pomalé jízdě vozidel a množství odstavných a parkujících vozidel podél řešené místní komunikace byly
původně navrženy asfaltové směsi vrstva obrusná i ložná jako modifikované se zvýšenou odolností proti
tvorbě trvalých deformací a zvýšení životnosti vozovkových vrstev. S ohledem však na dopad změn a
úprav v projektové dokumentaci byl zadavatelem na doporučení projektanta přehodnocen požadavek
na modifikované směsi, a zadavatel má za to, že pro tyto účely budou DOSTAČUJÍCÍ I ASFALTOVÉ
SMĚSI NEMODIFIKOVANÉ. Ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu) byl upraven soupis prací, kde byla
vynechána specifikace na modifikované směsi. Projektová dokumentace je plně v platnosti. Opravená
příloha č. 5 zadávací dokumentace (Položkový rozpočet, výkaz výměr) je přílohou tohoto vysvětlení.
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Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 1.2 a v článku 4 Výzvy a
zadávací dokumentace v souladu s § 99 ZZVZ o celou svou původní délku, a to

do 21.09.2023 do 09:00 h.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Třinci dne 05.09.2023

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí odboru právního
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