

Legenda:

- stávající IS
- zemní plyn NTL d110 PE – GasNet
- metalický kabel–podzemní – CETIN
- podzemní vedení NN 0,4kV – ČEZ Distribuce
- podzemní vedení VN 22kV – ČEZ Distribuce
- drátěné oplocení
- katastrální hranice
- stavební pozemek = katastrální hranice

Zastavěná plocha:

Sociální budova

Zastřešené kotce

Plachtové zastínění kotců v létě


Demolice nadzemní části
stáv. kaflírního boxu

Skládka odpadů / zeminy

- a Stávající kotce (10 ks) – oprava a repase OK vč. nátěru a výdřevy
- b Stávající výběhy – oprava oplocení výměnou za nové vč. bet. podezdívky. Nový 1. a 5. výběh bude rozdělen na 2.
- c Nové sloupky pro plachtové odstínění kotců
- d Stávající karanténní kotce (2+2ks) – oprava a repase OK vč. nátěru
- e Oprava podlahy ve 2 karanténních kotcích – nová bet. mazanina tl.50mm se vsypem a hladkým uzavíracím nátěrem
- f Nové “šlapáčky” z bet. dlažby 50x50x5cm až k chodníku před bud. útulku
- 9 Demolice stáv. kaflírního boxu

výtisk: 13.11.2023

±0,00 = podlaha stáv. kotců



Projektant:		Kreslil:	
Ing. Libor Filín		Ing. Libor Filín	
Místo stavby:		kú. Třinec, parc.č. 1544/7	
Investor:		MMT, odbor investic	
Stavba:		Datum:	
Městský útulek pro psy Třinec oprava oplocení a kotců		Stupeň:	
		Zakázka:	
		Měřítko:	
C2. SITUACE KATASTRÁLNÍ		Č. přílohy:	
C3. SITUACE KOORDINAČNÍ		1:250	
		4.	