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1 Identifikační údaje objektu 

Název stavby: Chodník č. 3D, k.ú. Nebory – oprava včetně zábradlí 

Umístění stavby: Město Třinec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj 
Katastrální území: Nebory (701793) 
Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313 
Projekční firma: Třinecká projekce, a.s., Míru 274, 739 61 Třinec - Kanada 

2 Předmět stavby 

Hlavním předmětem stavby je oprava stávajícího jednostranného chodníku podél stávající silnice II/474 
procházející městem Třinec, Nebory. Dále pak výměna stávajícího zábradlí podél opěrné zdi chodníku. 

Předmět dokumentace pro provádění stavby: 

- Oprava chodníku 

- Výměna stávajícího zábradlí 

Seznam příloh PD: 

01 Technická zpráva 
02 Situace – bourací práce 
03 Situace – nový stav 
04 Podélný profil – nový stav 
05 Vzorové řezy, detaily 
06 Charakteristické příčné řezy  
07 Detaily bezbariérových úprav 
08 Situace – vytyčovací výkres 
09 Situace, schéma – přechodné dopravní značení 
10 Statický výpočet sloupku zábradlí 
11 Zábradlí – podélný profil 
12 Zábradlí – specifikace zámečnických výrobků 
13 Rozpočet 

3 Technický popis 

3.1 Přípravné práce  

Stávající zábradlí ve staničení od 0,000 00 km do 0,055 53 km a ve staničení od 0,080 80 km do 0,100 66 
km bude odstraněno. Stávající zábradlí na mostní konstrukci ve staničení od 0,055 53 km do 0,080 80 km 
bude ponecháno.  
Stávající chodník s asfaltobetonovým povrchem ve staničení od 0,000 00 km do 0,055 53 km a ve staničení 
od 0,080 80 km do 0,100 66 km bude odstraněn ve všech vrstvách. 
Stávající obrubník ve staničení od cca 0,004 00 km do 0,026 50 km a ve staničení od cca 0,043 60 km do 
0,055 20 km bude odstraněn.  
Stávající betonové římsy v těsné blízkosti před mostní konstrukcí, ve staničeních 0,055 53 km a 0,080 80 
km o šířce 0,30m a které jsou umístěny příčně přes chodník budou odstraněny. 
Část stávajícího asfaltobetonového chodníku, která se nachází mimo zaměření stávajícího stavu chodníku 
(v místě za staničením 0,100 66 km), bude odstraněna ve všech vrstvách. V této části budou odstraněny i 
stávající obrubníky po obou stranách, v délkách 2,5m a 4,3m. 
 
Celková plocha bouraného chodníku je tak 140 m2. 
Celková plocha bouraných říms je 1,5 m2. 
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Celková délka odstraňovaného zábradlí je 78m. 
Celková délka odstraňovaných obrubníků je 44m. 

3.2 Nová římsa opěrné zdi, nátěr opěrných zdí 

Bude provedena reprofilace stávajících opěrných zdí, hydrofobní nátěr stávajících opěrných zdí a betonáž 
nové římsy opěrné zdi.  
Nová římsa opěrné zdi bude z monolitického vyztuženého betonu C30/37 – XF3, bude mít výšku 100mm, 
šířku 400mm a délku 91m. Římsa bude mít okapový žlábek o rozměrech 15x15mm pro okapávaní dešťových 
vod mimo opěrnou zeď. 
Výztuž sestává z kari sítě 6x100x100 o šířce 340mm, která bude umístěna v polovině výšky římsy a kotvena 
pomocí roxorových tyčí o ∅10mm a dl. 300mm. Roxorové tyče jsou kotveny do stávající opěrné zdi do hl. 
200mm v rozestupech 300mm pomocí chemické kotvy HIT-HY 200. Kotvy budou umístěny po délce zdi 
střídavě, vždy 100mm od obou okrajů opěrné zdi. Římsa ve staničení 0,000 00 km, 0,055 53 km, 0,080 80 
km a 0,100 66 km musí mít zkosené rohy! V místě mostu bude zkosení navazovat na šířku mostní 
konstrukce. 
V místě před mostní konstrukcí bude římsa na obou stranách mostu vedena příčně přes chodník a bude 
skokově snížena na úroveň chodníku a mostní konstrukce. V tomto místě bude římsa vybetonována po 
úroveň stávajícího mostního základu – výška 285mm, šířka římsy 300mm a délka 2,26m. V tomto místě 
výztuž sestává z kari sítě 6x100x100 o šířce 340mm, která bude umístěna ve stejné výšce římsy a kotvena 
pomocí roxorových tyčí o ∅10mm a dl. 500mm. Roxorové tyče jsou kotveny do stávajícího základu do hl. 
200mm v rozestupech 300mm pomocí chemické kotvy HIT-HY 200. 
Hrana římsy mezi mostní konstrukcí a chodníkem bude ukončena na obou stranách mostu ukončovací lištou 
z úhelníku L40x40x3mm o délce 2,0m, pracny lišty zaraženy do betonu 200mm od kraje a 500mm od sebe, 
žárový pozink. Čelo této římsy bude ošetřeno hydrofobní impregnací, např. SIKAGARD-700S. 
 
Stávající opěrné zdi budou očištěny, oprýskány a ošetřeny dle potřeby reprofilační maltou, např. SIKA 
MONOTOP-2002 UNIVERSAL a následně impregnovány hydrofobním nátěrem, např. SIKAGARD-700S. 
Hydrofobní nátěr SIKAGARD-700S je nutno aplikovat minimálně ve 2 vrstvách.  
Plocha opěrné zdi je odhadnuta na cca 140 m2. Bude reprofilována lokálně v místech potřeby. 
Hydrofobní nátěr bude proveden na celou zeď. 
 
V případě širší horní hrany opěrné zdi, než je odhadováno, bude mezera mezi budoucím chodníkem 
a novou římsou ošetřena betonovou mazaninou. Vyspádovat v příčném sklonu chodníku. 
  
Výpis výztuže římsy: 
Kari síť 6x100x100  šířky 340mm – délka 91000mm – 4,44 kg/m2 –  Celkem: 137,38 kg 
280x Roxor ∅10mm   délky 300mm – 0,64 kg/m -   Celkem: 53,76 kg 
14x Roxor ∅10mm   délky 500mm – 0,64 kg/m -    Celkem: 7,00 kg 
2x Ukončovací lišta 2m    4,30 kg/ks   Celkem: 8,60 kg 
    Celkem: 206,74 kg 
 
Tato projektová dokumentace neslouží jako dílenská dokumentace!!! 
Veškeré zámečnické výrobky je nutno před výrobou zaměřít na místě. 

3.3 Nové zábradlí 

Na novou římsu opěrné zdi bude ukotveno nové zábradlí. Pod kotvící desky bude použita podlívková malta. 
Zábradlí bude v počátku trasy navazovat na stávající plot, tak jak tomu bylo doposud. Ve staničení 0,055 53 
km bude navazovat na stávající zábradlí mostní konstrukce. Stejně tomu tak bude ve staničení 0,080 80 km 
kde opět naváže na stávající zábradlí mostní konstrukce. Zábradlí je ukončeno ve staničení cca 0,100 66 
km.  
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Výškové vedení zábradlí je dáno výškou stávající opěrné zdi chodníku a na ni navazující novou římsou (ve 
výšce 100mm nad opěrnou zdí). 
 
Zábradlí sestává z osmi typů různých polí: 
 
POLE - A 
 3x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 20,83 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 3000mm - 5,343 kg/m - Celkem: 16,03 kg 
 2x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1440mm - 5,343 kg/m - Celkem: 15,39 kg 
 Výplň:      22x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 15,78 kg 
 3x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 3,77 kg  
   Celkem: 71,80 kg 
   Celkem 21ks: 1507,80 kg  
POLE - B 
 1x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 6,95 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 830mm - 5,343 kg/m - Celkem: 4,44 kg 
 1x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 790mm - 5,343 kg/m - Celkem: 4,22 kg 
 Výplň:      6x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 4,30 kg 
 1x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 1,26 kg  
   Celkem: 21,17 kg 
POLE - C 
 2x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 13,89 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 1475mm - 5,343 kg/m - Celkem: 7,88 kg 
 1x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1395mm - 5,343 kg/m - Celkem: 7,45 kg 
 Výplň:      11x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 7,89 kg 
 2x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 2,51 kg  
   Celkem: 39,62 kg 
   Celkem 2ks: 79,24 kg 
POLE - D 
 3x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 20,83 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 2290mm - 5,343 kg/m - Celkem: 12,24 kg 
 2x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1085mm - 5,343 kg/m - Celkem: 11,59 kg 
 Výplň:      16x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 11,47 kg 
 3x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 3,77 kg  
   Celkem: 59,90kg 
POLE - E 
 1x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 6,95 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 1355mm - 5,343 kg/m - Celkem: 7,24 kg 
 1x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1315mm - 5,343 kg/m - Celkem: 7,03 kg 
 Výplň:      10x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 7,17 kg 
 1x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 1,26 kg  
   Celkem:29,65 kg 
POLE - F 
 1x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 6,95 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 1145mm - 5,343 kg/m - Celkem: 6,12 kg 
 1x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1105mm - 5,343 kg/m - Celkem: 5,90 kg 
 Výplň:      8x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 5,74 kg 
 1x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 1,26 kg  
   Celkem:25,97 kg 
POLE - G 
 2x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 13,89 kg 
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 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 1760mm - 5,343 kg/m - Celkem: 9,40 kg 
 1x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1680mm - 5,343 kg/m - Celkem: 8,98 kg 
 Výplň:      13x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 9,32 kg 
 2x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 2,51 kg  
   Celkem: 44,10 kg 
POLE - H 
 2x sloup:    Jekl 80x40x30 - 1300mm (délka dle terénu) - 5,343 kg/m - Celkem: 13,89 kg 
 Madlo:      Jekl 80x40x30 - 1610mm - 5,343 kg/m - Celkem: 8,60 kg 
 1x spodní profil:   Jekl 80x40x30 - 1530mm - 5,343 kg/m - Celkem: 8,18 kg 
 Výplň:      12x PLO 30x3 - 1010mm - 0,71 kg/m - Celkem: 8,61 kg 
 2x kotevní deska: P10 - 200x80 - 78,5 kg/m2 - Celkem: 2,51 kg  
   Celkem: 41,79 kg 
 
Montážní pomocný a ostatní zámečnický materiál pro zábradlí: 170kg 
 
CELKOVÁ HMOTNOST: 1979,62kg 
 
Zámečnické výrobky budou pozinkované a opatřeny 2x reaktivní základní barvou a 1x vrchním nátěrem. 
Kotevní desky se budou kotvit do stávající opěrné zdi pomoci kotevních šroubu HIT-V M10 na chemické 
kotvy HIT-HY 200 do hl. 200mm. 
Kotevní desky budou podlity expanzní podlívkou např. Sikagrout 210. 
Bude provedeno celkem 77ks kotevních desek = 154ks chemických kotev. 
 
Tato projektová dokumentace neslouží jako dílenská dokumentace!!! 
Veškeré zámečnické výrobky je nutno před výrobou zaměřít na místě. 

3.4 Oprava chodníku 

Stavba chodníku je v rozsahu provozního staničení 0,000 00 km – 0,100 66 km. Ve staničení od 0,055 53 
km do 0,080 80 km se nachází mostní konstrukce a její zábradlí, které nejsou předmětem této opravy.  
 
Základní šířkové uspořádání chodníku tvoří 2 pruhy pro chodce o š. 0,75m. Celková šířka chodníku bude 
1,5m. Konstrukce chodníku bude ze zámkové dlažby uložené do lože z kameniva. Na chodníku je společný 
provoz cyklistů a chodců.  
 
Směrové řešení 
Trasa chodníku vede po jedné straně silnice II/474 a od hlavního dopravního prostoru je oddělena zeleným 
pásem. Pro orientaci byla navržena pracovní osa chodníku se staničením, která je vedena po hraně stávající 
opěrné zdi chodníku.  
 
Příčný sklon 
Příčný sklon chodníku je navržen v hodnotě 2,0% směrem k zelenému pásu ke komunikaci, pláň je ve 
shodném sklonu. 
 
Výškové vedení 
Návrh výškového řešení vychází ze stávajícího trasování. Podélný sklon chodníku je dán hranou stávající 
opěrné zdi. Dále je nutné ve staničení 0,000 00 km a 0,100 66 km výškově navázat na stávající komunikaci. 
Ve staničení cca 0,003 00 km plynule navázat na poklop stávající šachty dešťové kanalizace. 
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Materiálové řešení 
Chodník bude navazovat na stávající hranu opěrné zdi, bude navazovat ve výšce 0,100m pod hranou nové 
římsy opěrné zdi.  
Chodník bude vybaven obrubami. Na straně zeleného pásu bude osazen chodníkový obrubník 
1000/250/100. Obruba bude ve výšce chodníku. Na straně opěrné zdi bude chodník navazovat na novou 
římsu, která je navýšena o 0,100m nad hranu zpevnění chodníku a bude tak tvořit přirozenou vodící linii pro 
osoby s omezenou schopností orientace. Ve staničení 0,000 00 km, 0,100 66 km a v části chodníku mimo 
zaměření, v místech kde chodník navazuje na stávající pozemní komunikaci a sjezd, bude osazen snížený 
obrubník ve výšce +0,02m nad povrchem stávající komunikace nebo sjezdu. V těchto místech budou mít 
chodníky sklon ke sníženému obrubníku <= 12,5%. Veškeré betonové obrubníky budou osazeny do 
betonového lože třídy C 30/37 – XF3. 
Části chodníku ve staničení 0,000 00 km, 0,100 66 km a část chodníku mimo zaměření a staničení budou 
opatřeny standardními hmatovými úpravami dle ČSN 73 6110 Z1. Jedná se o varovné pásy šířky 0,40m 
podél snížených obrubníků. Signální pásy šířky 0,80m budou odsazeny od varovných pásů o 0,30m a jejich 
délka je min. 1,50m.  
Při provádění prací budou dodrženy technické a montážní předpisy výrobců jednotlivých výrobků. 
 
Zatravnění 
Po dokončení stavebních prací budou plochy mezi zpevněnými plochami obdělány a založeny nové trávníky. 
Pro založení trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi s výsevkem 0,03kg/m2. Nejvhodnější termín 
pro založení trávníků je od 2. poloviny dubna do 2. poloviny června a od konce srpna do konce září, aby 
trávníky mohly dostatečně zakořenit a nehrozilo jim případné vymrzání. Travní osivo musí být zapraveno 
max. 0,5cm hluboko a po výsevu musí být plochy zaválcovány. Při výsevu musí být osivo udržováno v 
promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělena. První kosení, je vhodné 
provést při výšce trávníku 6-10 cm, a je nutné kosit na výšku 4-5 cm. Veškeré zbytky pokosené trávy musí 
být při prvním kosení řádně odstraněny, aby se předešlo případnému vyležení (vyhnití) nově založených 
travnatých ploch. 

4 Návrh zpevněných ploch 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Chodník bude 
zpevněn zámkovou dlažbou do lože ze štěrkodrti. Současně bude použita kontrastní reliéfní dlažba pro 
varovné a signální pásy.  
 
Konstrukce chodníku:  
Vstupní parametry: Dle TP 170, D2-D-1-CH-PII  
- Betonová dlažba tl. 60 mm šedé barvy    ČSN 73 6131-1  
- Zapískování spár křemičitým pískem (0-2 mm)  
- Lože z drceného kameniva (4-8 mm) tl. 40 mm   ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1  
- Štěrkodrť ŠDA (0-32 mm) tl. 150 mm    ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1  
- Zhutněná pláň Edef = 30 MPa             
- Celkem tl. 250 mm  
 
V případě neúnosnosti zemní pláně bude provedena sanace zemní pláně. Min. hodnota modulu přetvárnosti 
na pláni (na aktivní zóně) Edef=30 MPa, na vrstvě ŠD Edef=50 MPa. 
 
Zhutněny budou též všechny vrstvy skladby. Zemní pláň (aktivní zóna) bude zhutněna takovým způsobem, 
aby bylo dosaženo požadovaných hodnot dle projektové dokumentace a platných ČSN, způsob hutnění, 
jakož i použitá technologie, budou odsouhlaseny stavebním dozorem a investorem. 
  
Před započetím pokládky zámkové dlažby budou spolehlivě prokázány hodnoty zhutnění podle 
předepsaných hodnot, budou provedeny zkoušky zhutnění, před jejich provedením bude investor 
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zhotovitelem informován, odsouhlasena budou místa, kde se zkoušky provedou a dále zhotovitel oznámí, 
která akreditovaná zkušební laboratoř bude pověřena provedením zkoušek zhutnění. 
  
Záměny materiálu v souvrství zpevněných ploch jsou povoleny pouze po předchozím souhlasu projektanta, 
stavebního dozoru a investora. 

5 Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 
Voda je z povrchu chodníku svedena příčným a podélným sklonem do zeleného pásu, tak jako doposud, kde 
bude docházet k přirozenému zasakování dešťových vod. 

6 Návrh nových dopravních značek, dopravních zařízení, světelných 
signálů 

Není řešeno.  

7 Vytyčení  
Výkres vytyčení je doložen jako příloha č. 08 Situace - vytyčovací výkres a obsahuje souřadnice jednotlivých 
bodů vytýčení silničních a chodníkových obrubníků. Každý bod vytyčení je originální číslo.  
 
Podrobné body objektu jsou vytyčeny z bodů vytyčovací sítě v souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské 
výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Přesnost vytyčení a přesnosti provádění 
budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní 
měření se řídí:  
 
ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky  
ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky  
ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 1: Základní ustanovení  
ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 4: Liniové stavební objekty 

8 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy, přechodné dopravní 
značení 

Po dobu výstavby bude na přilehlé komunikaci a místních komunikacích v prostoru stavby osazeno příslušné 
dočasné dopravní značení.  
Dopravní značení v průběhu výstavby bude před započetím prací konzultováno s příslušným DI PČR Třinec 
a OD Magistrátu města Třince.  
Dopravně inženýrská opatření, případné uzavírky a dočasné značení a jejich projednání s příslušnými úřady 
si zajistí vybraný zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací. 
Návrh přechodného dopravního značení je doloženo jako příloha č. 09 Situace, schéma – přechodné 
dopravní značení. 

9 Ochranná pásma inženýrských sítí 
Místo pro realizaci opravy chodníku se nachází v ochranném pásmu stávající technické infrastruktury. Tyto 
pásma a i podmínky stanovené správci sítí budou respektovány. Před zahájením prací je nutné zajistit 
vytyčení sítí v terénu. Před zahájením stavby musí dodavatel požádat o vytýčení všech podzemních sítí a 
požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu podzemních sítí jednotlivé provozovatele, případně 
operátory těchto sítí.  
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10 Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

1. Vytyčení sítí 

2. Bourací práce – demontáž zábradlí, obrubníku a odstranění stávajícího chodníku 

3. Nová římsa opěrné zdi, reprofilace opěrné zdi a hydrofobní nátěr 

4. Montáž nového zábradlí  

5. Nové obrubníky a oprava chodníku 

11 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby. S nebezpečnými odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákon o odpadech.  

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů, č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů s firmou 
oprávněnou ke zneškodňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám 
způsob zneškodnění po jejich použití. 

Případná výkopová zemina a sejmutá ornice v tl.250mm bude deponována na pozemku stavebníka a 
bude použita při terénních úpravách po dokončení stavby. 

Stromy v těsné blízkosti stavby je nutné chránit. Provedou se opatření podle normy ČSN DIN 18920 
(ČSN 83 9061) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

Provozem není ohrožena bezpečnost užívání okolních staveb. 

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-
bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce 
resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP dle nařízení vlády č. 284/2000 
Sb. a č.495/2001 Sb. 

Bezpečnost práce při provozu se řídí ČSN 73 5105, ČSN 33 3240, ČSN 33 3210 a dalšími normami a 
souvisejícími předpisy. Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a 
provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a 
ochrana zdraví a věcí.  

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení podzemních 
tras správci těchto sítí nebo příp. investorem. 

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit 
ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, 
č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/82 Sb. 

Dále se je nutné řídit platným nařízením vlády č.591/2006 Sb. o BOZP při práci na staveništích. 

O rizicích na jednotlivých pracovištích pojednává zákoník práce č.262/2006 Sb. 



  Technická zpráva 
  DPS 

 

zak. č. 66606010 10/10  TP-4-719-23 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni 
s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být 
provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, 
s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení. 
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