



LEGENDA :

P4  STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

A 15  NAVRŽENÉ SVISLÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA :

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE ZAKRESLENO
V ROZSAHU NUTNÉM PRO NÁVRH.

ZMĚNA VÝKRESU :

ČÍSLO PARÉ

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY	

VYPRACOVAL: Jiří Břenek	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Pavel ŠÍPEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel ŠÍPEK	GePS-Geotechnik,s.r.o. Starobělská 3214/85 700 30 Ostrava-Zábřeh sipek73@seznam.cz, tel.724888141, dat. schr.: ejexb5d IČ: 06704778, DIČ: CZ06704778	
INVESTOR: město Třinec			DATUM	04/2022
NÁZEV AKCE: Zajištění břehového svahu Olše – MK č.74c naproti č.p.11, Lyžbice SO 200 - Mostní objekty a zdi SO 201 - Opěrná zeď č.1			FORMÁT	3xA4
NÁZEV VÝKRESU ZOV / Situace DDZ a objízdné trasy při uzavírce komunikace			MĚŘÍTKO	1:500
1. Etapa			ZAKÁZKA	Ge-28-2020
			STUPEŇ	Č.PŘÍLOHY
			DUR +DSP	B.8.2 / 1

