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1) PŘEDMĚT PROJEKTU A STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Jedná se o stávající objekt kina Kosmos v centru sídliště Třinec - Terasa. Jedná 

se o samostatně stojící jednopodlažní, částečně podsklepenou budovu. V 1.PP se 

nachází technické zázemí stavby (výměníková stanice a strojovna VZT). V 1.NP se 

nachází kinosál včetně veškerého zázemí a prodejních míst. Celková kapacita je pro 

570 osob. 

V rámci tohoto projektu se jedná o rekonstrukci celé střešní konstrukce, která již 

nevyhovuje současně platným normám a je ve stavu, kdy je nutné provést celkovou 

rekonstrukci, aby vyhovovala bezpečnému a spolehlivému provozu. Vnější tvar a vzhled 

zůstane zachován a nijak nebude narušovat současný ráz stavby.  

Pro tento projekt byla zpracována a předána dokumentace pro stavební povolení, 

ke které je vydáno koordinované stanovisko.  

 

Popis úprav: 

Tvar střechy v průniku třech hyperbolických paraboloidů je jedinečným projektem 

v Evropě. Proto tento tvar musí a bude zachován i po rekonstrukci střechy. Jedná 

se o kompletní výměnu nosné konstrukce střechy – tj. lanového systému kotveného do 

stávajícího ŽB obvodového věnce. Závěrem podrobného stavebně technického 

průzkumu bylo zjištěno, že ŽB věnec i přes zvýšené klimatické zatížení přenese účinky 

těchto sil. U věnce se provede pouze oprava a konzervace stavu, aby se dále nešířily 

vlivy stárnutí. (viz popis dále)  

 Nosná konstrukce lan se bude kotvit přes stávající ocelové průchodky a lana budou 

napínána do stejného tvaru. Po ukotvení a propojení celé sítě bude na síť osazena nová 

střešní skladba, která bude vyhovovat normám pro tepelný odpor. 

 

 

2)  PŘEDPOKLÁDANÝ MONTÁŽNÍ POSTUP  

Poznámka: jedná se o velmi specifickou a náročnější konstrukci, kterou může 

provádět pouze firma se zaměřením na lanové a předpjaté konstrukce s věcným a 

personálním vybavením. 

2.1. Příprava staveniště 
Pro provedení díla bude nutné provést dvě samostatná lešení. Jedno uvnitř sálu 
po celé ploše cca 520m2 ve výšce cca 1m pod nejnižším bodem střechy. Druhé 
lešení vně budovy po celém obvodě pro přístup k ŽB límci resp. ke všem 
stávajícím kotvám lan. Dále bude nutno demontovat stávající akustický podhled 
včetně svítidel a kabeláže a provést důkladnou ochranu stávajících akustických 
obkladů stěn a stávajících rozvaděčů před poničením a znečištěním.   
 
2.2. Provizorní zastřešení 
Před zahájením rekonstrukce střechy je nutno provést provizorní zastřešení nad 
celou rekonstruovanou částí objektu tak, aby nedošlo k zatečení do objektu. 
Součástí dokumentace pro provádění stavby je návrh provizorního zastřešení 



kina. Konstrukce je navržena z dřevěných profilů, včetně sloupů uvnitř i vně 
kina. Dle přiloženého návrhu bude umožněno postavit lešení ve středu střechy 
kotvené do podlahy kina. Předpokládá se max. 9 sloupů, aby bylo možné 
provádět osazení a napínání nových lan. Nosná konstrukce je překryta OSB 
deskami s ochrannou plachtou. Je možno použít ochrannou střešní plachtu 
s výztužnou mřížkou, vysoce odolnou proti protržení bez použití OSB desek.  
 
Jedná se pouze o návrh řešení, zhotovitel může navrhnout řešení vlastní, které 
musí splňovat tyto parametry: 
 
1. Provizorní zastřešení musí zajistit, aby nedošlo k zatečení dešťových srážek 
do vnitřního prostoru kina po celou dobu stavebních prací. 
2. Provizorní zastřešení musí být dimenzováno na zatížení od větru a od stálého 
zatížení. 
3. Pokud zhotovitel použije svůj vlastní návrh technického řešení provizorního 
zastřešení, předloží před uzavřením smlouvy o dílo jeho statické posouzení. 
 
 
2.3. Odkrytí kotev  
Z vnějšího lešení provést demontáž ŽB límce – tj. odkrytí všech 156 kotev (viz 
foto str. 16 z Diagnostiky ŽB konstrukce) tak, aby šly uvolnit nebo spíše odpálit 
a dostat se ke stávajícím ocelovým průchodkám.  
 
2.4. Demontáž střešního pláště  
Všechny vrstvy střešního pláště – vrstvy lepenek, fólie, tepelná izolace, 
heraklitové desky a pletivo se postupně demontují a odvezou na skládku k tomu 
určenou.  
 
2.5. Oprava ŽB límce 
Dle závěrů odborného posudku (str. 31 bod 1-4) o stavu ŽB límce je nutné 
provést uvnitř sálu: 
- Odbourání porušených míst a sanaci. Odhad cca 70m2 celkové plochy 
- Provést nátěr inhibitorem koroze po celé ploše tj. 350m2 
- Provést ochranný nátěr celé plochy tj. 350m2 

 
2.6. Postupná demontáž lanového systému a zpětná montáž 
Pro zachování původního tvaru zborcených ploch střechy se provede postupně 
demontáž každé vrstvy lan (jsou celkem 3 na sobě) odspoda.  
Podstatnou prací bude odstranění původních kotev a vyjmutí lan z průchodek a 
jejich pročištění – tlakovou vodou, možná i odvrtáním. Ocelové průchodky musí 
zůstat zachovány pro nasunutí nových lan s nalisovanými koncovkami.  
 
2.7. Montáž spodní vrstvy lan 
Po odstranění spodní vrstvy lan (celkem 26ks) se osadí nové připravené lana o 
připravených délkách a provede se jejich dopnutí až ke druhé vrstvě stávajících 
lan.    
Poznámka: Délky lan jsou spočítány z prostorového modelu a zaměření. Pro 
přesnou délku doporučujeme provést zaměření lanky z lešení a změření 
průchodek z obou stran. 
 
2.8. Montáž dalších dvou vrstev 
Stejným způsobem se provede demontáž a montáž druhé a třetí vrstvy lan. 
V tomto stavu se provede propojení všech tří lan pomocí svorek v každém spoji 



trojúhelníka. Celkem 520ks. A provede se napnutí celého systému postupným 
dotahováním – dle zkušeností šéfmontérů. 
 
2.9. Montáž střešního pláště 
Dle navržené skladby se provede postupná montáž všech vrstev střešního 
pláště. Takto vznikne zborcená plocha v jedné vrstvě. Pro odvodnění celkové 
plochy střechy směrem k rohovým střešním svodům se musí provést vnitřní 
kuželový vrchlík tak, aby voda vždy odtékala ke zdvojeným svodům. Je navržen 
jako vrstva tepelných izolací položená na novou krytinu a zakryta další fólií 
stejného materiálu, která se přivaří u paty kužele.  
Výška kužele je navržena teoreticky. Její přesná výška a základové plocha se 
určí na montáži se zkouškou odvodnění směrem ke svodům a s rezervou cca  
200mm pro průhyb lanového systému po zatížení vypočtenou hodnotou od 
sněhu.  
 
 
2.10. Odvodnění plochy 
Ve třech rozích střechy budou provedeny nové vpusti, které se napojí na 
stávající svody. Tyto nebyly během projektu zjištěny, ale předpokládá se jejich 
funkčnost popř. pročištění. V krajním případě výměna.  
Na krytině budou u všech šesti vpustí osazeny lapače nečistot.  
 
 
2.11. Oprava atiky 
Po dopnutí celého systému se provede zpětná betonáž celého límce dle 
rozsahu narušení. Všechny kotvy se ale zakryjí plastovými chráničkami s víčky 
až po vnější povrch.  
Provedení omítky atiky a uvedení do původního stavu. Součástí vrchní vrstvy 
fólie je oplechování atiky po její obvodě.  
 

  

Skladba střechy od exteriéru navržena takto: 
 

- Přitížení střešního pláště praným kamenivem nebo betonovými dlaždicemi 
- Hydroizolační vrstva z EPDM folie volně položená tl. 2 mm 
- Vrchní vrstva TI z tuhých desek tepelně izolačních minerální plochých střech 

60kPa λ=0,037-0,039 tl 80mm – volně ložená  
- Střední vrstva TI z tuhých desek tepelně izolačních minerální plochých střech  

40kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm – volně ložená – 2x 
- Spodní vrstva TI z tuhých desek tepelně izolačních minerální plochých střech  

40kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm – volně ložená 
- Parozábrana těžká, asfaltový pás s hliníkovou vložkou tl. 2 mm 
- Separační textilie volně ložená 
- Flexibilní cementový nátěr/nástřik + drátěné pletivo tl. 10 mm 
- Černá pohledová geotextílie 
- KARI síť 4x100x100 opatřená antikorozním nátěrem černé barvy  
- Ocelová lana (dle statického posudku) opatřená antikorozním nátěrem černé 

barvy  
 
Zásady organizace výstavby 
 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při stavbě se využije stávající přípojka vody a přípojka elektro. 



 
b. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Příjezd bude po stávající cestě shora u parkoviště a poté po zpevněném chodníku. 
Po provedení prací musí být vše uvedeno do původního stavu. 

 
c. Při realizaci díla bude nutno provést zábor veřejného prostranství  

 
d. Maximální produkované množství a druhů emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Kód odpadu      název odpadu                                                                                        
množství  /t/   

17 01 01 Beton – límec po obvodě 1,2x0,3x96x2,4  83 

17 01 02 Cihly – odhad narušení zdiva  1 

17 09 04 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad  56 

 
K recyklaci se vzhledem k povaze hmot využije betonový límec. Recyklovaný beton se 
opětovně použije na zásyp v případě potřeby jiné stavby. Recyklace bude prováděna 
rozřezáním a rozdrcením. 
Ostatní odpady de odvezou na skládku komunálního odpadu v místní lokalitě.  
 
V Ostravě listopad 2021     ing. Jiří Pospíšil  
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