


Bourané konstrukce

Kat. území, obec
Druh povrchu
Číslo parcely


Lyžbice [771104]			
Dřevěná terasa / bazén		Tráva	
2487	2486	2487	2485
Zámková dlažba			



Nové konstrukce

Kat. území, obec
Druh povrchu
Číslo parcely

Lyžbice [771104]			
Dřevěná terasa / bazén		Tráva	
2487	2486	2487	2485
Zámková dlažba			




Legenda

- Stávající betonové konstrukce
- Nové drobné dřevěné kamenné fr. 4-8 mm
- Nové hrubé dřevěné kamenné fr. 0-32 mm, Edé2 ± 50 MPa
- Nový expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F
- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce

Poznámka:
- Budou dodrženy Podmínky ochrany sítě, uvedené ve vyjádření Smlák.
- Dále pak budou dodrženy podmínky vyplývající z Dohody č. 18641 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby v jeho ochranném pásmu.
1. Povinnost účastníků dohody
A. Investor stavby:
Při plnění této dohody zabezpečí na svůj náklad:
1. Kompletní realizaci stavby úpravy vodního díla, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona, ve znění pozdějších předpisů u Smlák Ostrava a.s., se sídlem 28. října 12501/68, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45153655, kontakt: přelozky@smvak.cz.
2. Zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s náležitostí na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zájmovci Smlák Ostrava a.s., vešloucímu centrální zálohové služby, nebo jeho pověřenému zástupci min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
3. Před zahájením prací na úpravě vodního díla předání dvou parů ověřené dokumentace pro provádění stavby.
B. Smlák Ostrava a.s.:
Při plnění této dohody se zavazuje zajistit:
1. Kompletní realizaci stavby úpravy vodního díla, to vše na náklady investora dle ustanovení čl. II, odstavec A.1, této dohody.
2. Zahájení prací na úpravě vodního díla specifikovaného v čl. I, této dohody v termínech a dle cenových podmínek podmínky o dílo, která se jejím uzavřením účastníky této dohody, stane nedílnou součástí této dohody.
3. Vystavení předřadného protokolu stavby úpravy vodního díla specifikované v čl. I, této dohody, po její realizaci.
Ověřená projektová dokumentace pro provádění stavby vodního díla uvedená v bodě A.3, není součástí této dokumentace a bude zpracování na základě objednávky Statutárního města Třince, osobou s odpovídající autorizací.

petit
atelier

AUTORIZAČNÍ
Ing. Jan Beneš
VYKONÁVATEL
Bc. Radim Tyřilík
KONTROLA
Ing. Jan Beneš
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR
Ing. Jan Beneš



PROJEKT
2212
INVESTOR
Statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 73961
Třinec

STAVBA
Kino Kosmos, Třinec -
rekonstrukce
venkovního pláště
budovy
parc. č. 2486, 2487 ; k.ú.
Lyžbice [771104]
PROJEKT: HODNOTIL
Celk. situací výřez stav.

OBJEKT
SO 01
Speciální situací výřez -
Úprava sítě
CELKOVÝ VÝRZEC
C.10

STAVBA
DP5
DATUM
7 / 2023
MĚRÍTKO
1:50, 1:300
FORMAT
1350x594
CELKOVÝ VÝRZEC

Dokumentace je majetkem autora. Všechny části, které jsou součástí této dokumentace, jsou chráněny autorským právem. Každé zkopírování, šíření nebo jiná užití této dokumentace bez písemného souhlasu autora je zakázáno. Tato dokumentace je určena pouze pro účely, pro které byla vytvořena. Každá změna nebo doplnění této dokumentace musí být provedena písemně a podepsána autorizovanou osobou. Tato dokumentace je chráněna právními předpisy České republiky a Evropské unie. Všechny práva jsou vyhrazena.

±0,000=325,22 m n.m.Bpv

www.petitatelier.cz