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1.  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva 

- Účel objektu 

Stavba občanské vybavenosti 

- Funkční náplň 

Nemění se. 

- Kapacitní údaje 

Stavební objekt SO 01 Stavební úpravy kina Kosmos Třinec 

Účel stavby Stavba občanské vybavenosti 

Zastavěná plocha  1 568,74 m2 

Výška stavby 11,418 m 

Počet uživatelů Rekonstrukcí se nemění 

Kapacita sálu kina 570 osob 

Užitná plocha  
 

Objektu SO 01 1 387,03 m2 

Zastřešená terasa pizzerie 76,54 m2 

Nezastřešená terasa 

pizzerie 

41,29 m2 

 

Zastřešená terasa cukrárny 53,07 m2 

Zpevněné plochy 

Rušená venkovní terasa 

z dřevěných prken 

109,64 m2 

Nově položená 

velkoformátová keramická 

dlažba 

172,83 m2 

Předláždění stávající 

betonové dlažby  

546,87 m2 

- Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

SO 01 - Stavební úpravy kina Kosmos Třinec 

Návrh respektuje stávající hmotu a charakter objektu a soustředí se na úpravu a oživení 

celkového architektonického výrazu objektu. Důraz je kladen na barevné řešení fasády. 

Základní barvy celého objektu budou bílá, šedá v imitaci betonu a černá. 

Důležitým prvkem je rovněž venkovní osvětlení objektu. Osvětlení v drážce atiky a lemu 

kinosálu bude zachováno, dále budou osvětleny vstupy do budovy, svislé členění stěn 

kinosálu a budou instalována nová podsvětlená loga a nápisy. 

Objekt bude z vnější strany zateplen. Kontaktním zateplovacím systémem bude opatřeno 

obvodové zdivo. Dodatečně bude rovněž zateplena konstrukce střechy. Nové výplně otvorů 

budou opatřeny izolačním trojsklem. Zateplení bude provedeno tak, aby nová skladba 

konstrukcí odpovídala současným normám na tepelně-technickému zabezpečení staveb a 

zároveň splňovala požadavky požární ochrany. 

Stavba respektuje požadavky investora na vzhled a funkčnost stavby. 
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- Dispoziční řešení 

SO 01 - Stavební úpravy kina Kosmos Třinec 

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní, částečně podsklepenou budovu. V 1.PP se 

nachází technické zázemí stavby (výměníková stanice a strojovna VZT).  

1.PP obsahuje technické vybavení objektu. 

1.NP je možné rozdělit na vstupní část, cukrárnu a pizzerii. Zádveří je samostatný prostor, 

jímž je zajištěn hlavní vstup do prostor kina. Vstupní hala je centrální prostor, ze kterého je 

přístup do prodejny, cukrárny, kanceláře kina, toalet, technického zázemí. Cukrárna je 

oddělená od prostoru vstupní haly prosklenými stěnami, je možné využít samostatný vstup 

do cukrárny a oddělit od hlavního prostoru stahovací roletou. Předsálí kina je odděleno od 

vstupní haly stahovací roletou. V ploše předsálí je řešen prodej vstupenek, občerstvení a 

šatna. Část předsálí je využita jako galerie. Pizzerie je dispozičně i provozně samostatná, její 

součástí je jídelní plocha, hygienické zázemí pro uživatele a zázemí pro zaměstnance včetně 

skladů. 

Stavební úpravy se soustředí převážně na zateplení vnější obálky budovy. 

Vnitřní dispozice budovy nebude měněna.  

Navrhované skleněné přístřešky rozšíří provozní plochu cukrárny. 

- Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav, kdy se jedná převážně o zateplení vnější obálky 

objektu, nebyla bezbariérovost vnitřních prostor řešena. Stávající bezbariérové vstupy do 

stavby budou zachovány. Bezbariérové budou i nové vstupy na zastřešené terasy. 

- Celkové provozní řešení, technologie výroby 

SO 01 – Stavební úpravy kina Kosmos Třinec 

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní, částečně podsklepenou budovu. V 1.PP se 

nachází technické zázemí stavby (výměníková stanice a strojovna VZT).  

1.NP je možné rozdělit na vstupní část, cukrárnu a pizzerii. Zádveří je samostatný prostor, 

jímž je zajištěn hlavní vstup do prostor kina. Vstupní hala je centrálním prostorem, ze 

kterého je přístup do prodejny, cukrárny, kanceláře kina, toalet a technického zázemí. 

Cukrárna je oddělená od prostoru vstupní haly prosklenými stěnami. Cukrárnu je možné 

opticky oddělit od centrálního prostoru vstupní haly stahovací roletou. Přístup do prostoru 

cukrárny je zajištěn samostatným vchodem. Předsálí kina je odděleno od vstupní haly také 

stahovací roletou. V ploše předsálí je řešen prodej vstupenek, občerstvení a šatna. Část 

předsálí je využita jako galerie. Pizzerie je dispozičně i provozně samostatně řešena, její 

součástí je jídelní plocha, hygienické zázemí pro uživatele a zázemí pro zaměstnance včetně 

skladů. 

Stavební úpravy se soustředí na snížení energetické náročnosti objektu. 

Vnitřní dispozice budovy zůstane nezměněna. 

Navrhované skleněné přístřešky rozšíří provozní plochu cukrárny. 

- konstrukční materiálové a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

SO 01 - Stavební úpravy kina Kosmos Třinec 

Zemní práce  

Zemní práce spočívají v provedení výkopu v okolí objektu, aby mohla být provedena nová 

hydroizolace a kontaktní zateplovací systém i na části základových konstrukcí. Výkopy jsou 
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dimenzovány tak, že šířka spodní úrovně výkopu bude minimálně 700 mm od stávající zdi. 

Výkop bude svahován, a to v poměru 2:1. Při případném provádění výkopu se svislými 

stěnami je nutné stěny zabezpečit záporovým pažením. Zajištění stavební jámy je 

uvažováno jako dočasná konstrukce. Zemina z těchto výkopových prací bude dočasně 

uložena na deponii na pozemku stavebníka, odkud bude zpětně použita pro provádění 

terénních úprav. 

Pro založení skleněné stříšky u cukrárny bude proveden výkop pro dvě patky a dále pro 

odstupňovaný základový pas boční stěny. 

Pro založení skleněné stříšky u pizzerie bude provedeno odhalení základové konstrukce 

stávajícího venkovního bazénu, bude odstraněn zásypový materiál, bude zhodnocena 

únosnost základové desky bazénu a dno v místě nových základových konstrukcí bude 

upraveno dle požadavků statiky.  

Anglické dvorky pod terasou cukrárny a pizzerie 

Anglické dvorky u cukrárny budou ubourány celé. Stěna, ve které byly provedeny zazdívky 

otvorů, bude nově zaizolována hydroizolací 3x, vč. Drenáže 

U anglického dvorku u cukrárny před vstupem bude ubourána ta část celého dvorku, která 

vyčnívá nad konstrukci zdiva a oken. Zbývající část dvorku, která je pod základovou deskou 

budovy, bude ponechána a opatřena 3x hydroizolační vrstvou. 

Anglické dvorky u Pizzerie budou ubourány do stejné výšky, jako bude ubourán stávající 

bazén pod dřevěnou terasou Pizzerie. Zbývající části anglických dvorků budou zakryty 

železobetonovými stropními deskami PZD tl. 90 mm, které budou tvarově upraveny dle 

skutečných rozměrů anglických dvorků. 

Ochrana stávajícího řádu dešťové kanalizace 

Pod stávající stavbou je umístěno vedení řádu dešťové kanalizace DN 800 B. Navrhovanou 

rekonstrukcí zasáhneme do jejího ochranného pásma. Stávající potrubí v úseku dotčeném 

rekonstrukcí bude chráněno bezvýkopovou metodou – vyvložkováním. Jedná se o 

podmiňující investici, rozsah viz Speciální situační výkres – ochrana řádu dešťové kanalizace. 

Součástí bude i sanace tří šachet (č. 1331, 1332, 1333 – ozn. dle situačního výkresu SmVaK) 

Realizace opatření bude v souladu s podmínkami provozovatele potrubí. Bude zajištěno  

bezporuchové odvádění odpadních vod během stavby, návaznost na případné přípojky a 

uliční vpusti potrubí, dále budou použity výhradně materiály odpovídající standardům 

provozovatele řádu. 

Rekonstrukce se dotkne ochranného pásma pouze v místech již stávajících konstrukcí, kdy 

stávající základová deska bude použita jako podklad pro nové nosné konstrukce. Jedná se 

o ocelové sloupy podepírající novou skleněnou stříšku. 

Rekonstrukci nebudou měněny kapacity stavby, nedojde k realizaci nových napojení na 

řády odpadních vod a stávající trasy potrubí budou zachovány bez zásahu. 

Dešťové vody budou dle požadavků stavebníka, odváděny stávajícím způsobem, stékáním 

volně přes okapničku. 

Dešťové vody z nového zastřešení teras před pizzérií a cukrárnou budou svedeny a  

zasakovány do zelených ploch před terasami na pozemku stavebníka. 

Základové konstrukce 

Pod nové stěny bude proveden základový železobetonový odstupňovaný pas ze 

ztraceného bednění. 

Pod sloupy budou provedeny monolitické základové patky z prostého betonu. Pod sloupy 

v místech bazénu budou provedeny pasy z prostého betonu, které budou umístěny ve 

stávajícím bazénu. 
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Drenážní potrubí 

Kolem objektu bude provedeno nové drenážní potrubí DN 200, které bude napojeno na 

stávající dešťovou kanalizaci. Drenážní trubka bude obalena geotextilií 300 g/m2, položena 

na podkladním betonu a poté zasypána kamenivem, které bude také obaleno geotextilií 

300 g/m2.  

Svislé a dělící konstrukce 

U svislých obvodových nosných konstrukcí dojde pouze k zateplení pomocí kontaktního 

zateplovacího systému z EPS.  

Uvnitř objektu, nedochází k zásahu do vnitřních nosných svislých konstrukcí ani do vnitřních 

příček. 

U cukrárny bude prodloužení zdi provedeno z vápenopískového zdiva, které bude kotveno 

ke stávající zdi pomocí ocelových pásků dle dodavatele v každé ložné spáře. Prodloužení 

zdi na druhé straně objektu (z jihovýchodní strany) bude provedeno z dřevěných hranolů, 

které budou do stávajícího zdiva kotveny pomocí chemických kotev. Dřevěná nosná 

konstrukce bude poté zaklopena OSB deskami a zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem, stejně jako zbytek objektu.  

Svislé ocelové sloupy zastřešení teras jsou navrženy jako trubkové, průřezu min. 

TR168,3x5,0. Sloupy jsou v patě kotveny k ŽB patkám pomocí chemických kotev. Sloupy 

budou žárově pozinkovány a opatřeny nátěrem, 1x základ, 2x email v barvě antracit (RAL 

7016). 

Bude proveden nový železobetonový sloup u otvoru pro dvojici dveří u vstupu, průřez 

400/275 mm, armovaný 4xR16 v rozích, třmínky R8 á150 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stavební úpravy se nijak nedotknou stávajících nosných stropních konstrukcí. 

Nové zastřešení teras u pizzerie a cukrárny bude vyneseno ocelovými trámy. Příčné nosníky 

jsou řešeny z válcovaných průřezů IPE 160 kladených po 500 mm, které budou kotveny ke 

stávajícím ŽB konstrukcím pomocí ocelových žiletek složených z patního plechu tl. 18 mm 

a stojiny tl. 10 mm. Žiletka bude po obvodě přivařena ke stojině UPE 160, min. délka 

vodorovných svarů – 60 mm. Žiletka bude ke stávajícím železobetonovým konstrukcím 

kotvena pomocí chemických kotev. Obvodové ocelové průvlaky jsou navrženy 

z válcovaných profilů UPE 180 s navařeným UPE 180 u spodní pásnice a ke stávajícím 

železobetonovým konstrukcím budou kotveny pomocí žiletek z patního plechu tl. 10 mm a 

stojiny tl. 10 mm na chemické kotvy. Terasy budou zastřešeny pomocí skleněných tabulí 

z vrstveného bezpečnostního skla 5.5.2. a budou spádovány do skrytého žlabu, který bude 

svodem ústit do přilehlých ploch zeleně. 

Celá ocelová konstrukce bude žárově pozinkovaná a opatřena nátěrem, 1x základ, 2x email 

v barvě antracit (RAL 7016). 

Nosné konstrukce pro kotvení loga 

Nosné konstrukce pro kotvení loga budou provedeny z uzavřených profilů čtvercového 

průřezu SHS 50/4. Kotvení bude pomocí čelních destliček tl. 10 mm a min. 6 ks šroubů pro 

jednu podélnou konstrukci (na krajích a uprostřed) kotvených skrze atiku. 

Konstrukce budou žárově pozinkovány a následně opatřeny nátěrem, 1x základ a 2x email 

v barevném provedení dle fasády.  

Překlady nad otvory u vstupu 

Překlady nad otvory u vstupu budou řešeny pomocí čtveřice ocelových nosníků 

válcovaného průřezu IPE 100, podepření u otvoru pro dvojici dveří novým 
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železobetonovým betonovým sloupem 400x275 mm, max. délka rozpětí 2600 mm! 

Překlady budou osazeny do kapes ve stávajícím zdivu, min. délka uložení 200 mm. 

Schodiště 

U stávajících schodišť v exteriéru proběhne vyspravení jejich povrchu. Nejprve bude 

potřeba celý povrch důkladně očistit od případných řas a mechů pomocí tlakové vody, poté 

bude vybroušen stávající odlupující se nátěr a odstraněny nesoudržné vrstvy betonu. 

Očištěný a vybroušený povrch je potřeba ošetřit fungicidním přípravkem proti plísním, 

mechům a řasám. Po nanesení spojovacího můstku v podobě penetračního nátěru 

proběhne reprofilace konstrukce pomocí správkové malty - nejprve hrubé cementové 

malty pro doplnění původního tvaru konstrukce a následně jemné cementové malty, která 

je modifikovaná polymerem. Ochranná vrstva bude vytvořena z plasticko-elastického 

nátěru akrylátové disperze.  

Krov 

Návrh nepočítá s žádným zásahem do stávajících konstrukcí krovů. 

Střechy 

Střecha nad prostorem sálu kina bude rekonstruována – tato část je řešena samostatným 

projektem. 

Stávající dvouplášťová střecha nad foyé bude nově převedena na jednoplášťovou 

konstrukci. Stávající hydroizolační vrstva bude nově sloužit jako parozábrana/pojistná 

hydroizolační vrstva, na kterou bude uložena nová tepelná izolace z EPS 150 tl. 160 mm, 

která bude zakryta OSB deskami. Vše kotveno do stávající nosné konstrukce střechy. Jako 

nová hydroizolační vrstva bude na OSB desky nalepena EPDM folie.  

Veškeré stávající i nové prostupy střechou musí být opatřeny EPDM límci tak, aby byla 

zajištěna celistvost nové hydroizolační vrstvy z EPDM, která bude současně sloužit i jako 

krytina. 

Odvětrávací komínky a vyústění technologií nad střechu bude zrevidováno, případně 

obnoveno a opatřeno nátěrem 1x základ a 2x email v barvě antracit. Omítky na zděných 

konstrukcích technologií budou zrevidovány, oklepány nesoudržné části a po vyplnění 

těchto oklepaných částí bude na zpevňující vrstvu lepidla a výztužné tkaniny nanesena nová 

omítka. Střechy budou oplechovány hliníkovým plechem v barvě antracit (RAL 7016). 

Současně budou obnoveny veškeré větrací mřížky, a to jak na těchto konstrukcích, tak i na 

celém objektu! 

Klempířské prvky 

Návrh počítá s provedením oplechování okenních parapetů pomocí hliníkového plechu 

v barvě antracit (RAL 7016). Dále budou provedeny nové okapové žlaby a okapové svody 

v barvě antracit (RAL 7016).  Oplechovány budou také atiky a zastřešení přístřešků pro 

technologie na střeše. Veškeré klempířské prvky musí být provedeny dle ČSN 73 3610 – 

Navrhování klempířských konstrukcí. 

Konstrukce pod technologické jednotky 

Pod veškeré technologické jednotky, umístěné na střechách, budou provedeny nové nosné 

konstrukce z pozinkovaných uzavřených čtvercových profilů, které budou pomocí patních 

plechů přikotveny do nosné části stávající střešní konstrukce.  

Před výrobou nových nosných konstrukcí pod technologické jednotky je potřeba zrevidovat 

jejich funkčnost, případně zkoordinovat jejich umístění s projekty, které řeší úpravu 

technologií celého objektu a jsou řešeny samostatně.  

K technologickým jednotkám je potřeba osadit průchodky na kabeláž a vedení potrubí. 

Přístřešky pro technologické jednotky umístěné na střeše 
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Na střeše se v současné době nachází provizorní zastřešení technologických jednotek, 

které je ovšem v nevyhovujícím technickém stavu. Je navrženo nové zastřešení 

technologických jednotek z pozinkovaných ocelových uzavřených čtvercových profilů, které 

budou zastřešeny OSB deskami s nalepenou EPDM folií a opechováním. Zdi přístřešku 

budou pro zachování přístupu vzduchu provedeny z tahokovu. Stejně tak i dvířka do většího 

přístřešku. Celkovou velikost a konstrukci přístřešku bude potřeba na místě přizpůsobit 

skutečné velikosti technologických jednotek, umístěných pod stávajícím přístřeškem, 

případně zkoordinovat s projekty, které řeší úpravu technologií celého objektu a jsou 

řešeny samostatně.  

Menší přístřešek nad elektromotorem nebude opatřen dvířky.  

Podlahy 

Budou odstraněny zvýšené části podlah v místnostech M 1.12 a M 1.20. Nové podlahy 

budou řešeny v rámci projektu interiéru – není součástí dokumentace. Podlaha musí 

navázat na stávající podlahu místnosti a nové okenní a dveřní výplně. 

Podlaha před garážovými vraty v exteriéru bude důkladně očištěna tlakovou vodou, 

obroušena a budou odstraněny nesoudržné části. Po ošetření fungicidním přípravkem 

proti řasám, mechům a plísním je potřeba konstrukci opatřit minerálním spojovacím 

můstkem pro betonové podklady a ochranu proti korozi armovací ocele. Dále bude 

provedena reprofilace betonu vyplněním odstraněných nesoudržných částí 

síranovzdornou vysprávkovou maltou na beton s hydraulickým pojivem, která je 

obohacena aditivy. Po provedení vyrovnávacích vrstev – nejprve hrubé vrstvy z vysprávkové 

malty na beton s hydraulickými pojivy na drobné vysprávky betonu a následně vrstvy jemné 

správkové malty bude celá konstrukce opatřena ochranným plasticko-elastickým nátěrem 

na bázi akrylátové disperze.  

Izolace tepelné a proti vodě 

Stávající soklová část objektu bude zateplena EPS perimetrickou deskou, v tl. 200 mm. 

Nadsoklová část objektu bude zateplena EPS polystyrénem v tl. 80 mm - 200 mm. Stříšky 

nad únikovými východy budou ze spodní části izolovány minerální vlnou v tloušťce 100 mm. 

Základové konstrukce budou odkopány, bude na ně nanesena vyrovnávací vrstva v podobě 

cementového přednástřiku a vnější jádrové omítky. Poté bude aplikována hydroizolace 

z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Pro montáž hliníkového nosného roštu, na který 

se poté kotví vláknocementové desky je zapotřebí do stávající konstrukce nakotvit ocelové 

kotevní prvky. Při jejich montáži dojde k porušení hydroizolační vrstvy, a proto je nutné  

v místě každého kotevního prvku provést natavení čtvercového dílce z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu, který bude převlečen přes  kotevní prvek. Následně je zapotřebí dané 

místo natřít tekutou asfaltovou emulzí. Následně bude použita tepelná izolace z EPS 

perimetrických desek, na níž bude nanesena vrstva lepícího a stěrkového tmele s výztužnou 

tkaninou. Z vnější strany základů bude nopová folie. Poté bude proveden zásyp obalený 

geotextilií propustným materiálem. Krytina dotčených střech bude z EPDM. Stávající krycí 

vrstva ze souvrství asfaltových pasů bude nově plnit funkci pojistné hydroizolace. 

Výplně otvorů 

Stávající okna a dveře budou nahrazeny novými okny a dveřmi. Vnější rozměry otvorů 

budou zachovány, u dveří s panikovým kováním bude toto kování zachováno a bude 

zachována stávající minimální šířka únikových dveří. Paniková madla budou ve výšce 

900 mm a budou umístěné na straně opačné, než jsou závěsy dveří. Zasklení dveří bude 

do výšky 400 mm nad podlahou chráněno před mechanickým poškozením vozíkem a bude 

opatřeno pruhem nalepené šedé fólie šířky 50 mm, umístěné ve výšce 900 mm a zároveň 

ve výšce 1500 mm. 
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Vnější výplně otvorů budou opatřeny hliníkovými okny a dveřmi s izolačním trojsklem 

v barvě antracit (RAL 7016). 

V rámci osazení vnějších oken a dveří bude také aplikace vnitřních a vnějších těsnících 

pásek. 

Veškeré otvory je nutno předem zaměřit.  

- Veškerá nová okna a dveře v obálce budovy musí splnit následující doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla. 

tzn.: okna  Urec,20≤ 0,90 [W/(m2*K] 

 dveře  Urec,20≤ 1,2 [W/(m2*K] 

- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů 

výrobců jednotlivých materiálů 

- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP 

Úpravy povrchů vnější 

Venkovní fasádní omítky jsou navrženy jako tenkovrstvé, systémové omítky na lepidle 

s perlinkou, v barvě bílé, dále jako dekorační omítky v barvě šedé s dekorem dřeva nebo 

litého betonu nebo jako omítkové směsi z přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního 

kamene s příměsí slídy. 

Během realizace omítky je nutno dodržovat všechny technologické postupy dané 

výrobcem. Omítka bude aplikovaná na penetrovaný podklad tvořený stěrkovou hmotou 

kontaktního zateplovacího systému, nerovnosti omítky budou lokálně vyspraveny vnější 

jádrovou omítkou. 

Před prováděním fasády budou přichystány vzorky pro odsouhlasení. Vnější povrchy viz 

výkresy pohledů. 

Na fasádě bude instalováno stmívatelné LED liniové osvětlení s možností změny barvy ve 

spektru RGBW, specifikace umístění a typu včetně krytí viz samostatná část – Schéma 

elektroinstalace. 

Úpravy povrchů vnitřní 

Návrh počítá pouze s lokálními zásahy do vnitřních omítek, a to v místech kde budou 

měněny okna a dveře. Ostění a nadpraží budou upraveny tak, aby materiálově navázaly na 

stávající vnitřní povrchy zdí. U oken budou osazeny nové vnitřní plastové parapety. U těchto 

zásahů dojde tedy pouze k lokálním opravám vnitřních omítek. Během realizace je nutno 

dodržet veškeré technologické postupy dané výrobcem. Vnitřní malby a obklady budou 

provedeny z materiálu otěruvzdorného a vhodného na omítky. Přesné odstíny budou 

vybrány investorem. 

Přístřešek na popelnice 

Stávající přístřešek na umísťování odpadu bude odstraněn. Nově bude zřízen přístřešek na 

popelnice z pozinkovaných ocelových profilů, vše natřeno 1x základ a 2x email v barvě 

antracit RAL 7016. Nosné sloupky budou kotveny k základové desce tl. 150 mm pomocí 

patních plechů. Opláštění přístřešku bude, stejně jako dveře přístřešku, provedeno 

z tahokovu. Nosná konstrukce dveří bude z ocelových, pozinkovaných uzavřených profilů, 

natřeno 1x základ, 2x email v barvě antracit. Dveře v přístřešku budou s klikou a zámkem 

Fab.  

 Zábradlí a oplocení v exteriéru 

Stávající zábradlí a oplocení kolem schodiště v exteriéru je v nevyhovujícím technickém 

stavu. Bude tudíž demontováno a nahrazeno novým zábradlím a oplocením.  

Zábradlí u schodiště z boku cukrárny (ze severovýchodní světové strany) bude kotveno 

shora do stávající zídky, bude provedeno z vodorovných tyčí Ø 50 mm v barvě antracit, 
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svislých sloupků Ø 40 mm také v barvě antracit RAL 7016. Svislé sloupky výplně zábradlí 

budou Ø 30 mm, provedeny v bílé barvě. Zábradlí bude doplněno o uzamykatelnou branku, 

která bude kotvena do zdi objektu. Celková výška zábradlí bude 1,485 m. Dále bylo na 

schodiště přidáno kovové madlo ve výšce 1 m, s průměrem madla 50 mm. 

Oplocení kolem dvorku a vstupu do suterénu bude kotveno shora do stávající zídky, bude 

provedeno z vodorovných tyčí Ø 50 mm v barvě antracit, svislých sloupků Ø 40 mm také 

v barvě antracit RAL 7016. Svislé sloupky výplně zábradlí budou Ø 30 mm, provedeny v bílé 

barvě. Zábradlí bude doplněno o uzamykatelnou branku, která bude kotvena do zdi 

objektu. Celková výška zábradlí bude 2 m. 

Zábradlí kolem schodiště bude kotveno z boku do nosné konstrukce schodiště. Bude 

provedeno z vodorovných tyčí Ø 50 mm v barvě antracit, svislých sloupků Ø 40 mm také 

v barvě antracit RAL 7016. Svislé sloupky výplně zábradlí budou Ø 30 mm, provedeny v bílé 

barvě. Výška zábradlí 900 mm. 

Zpevněné plochy 

Bude provedeno rozebrání stávající zámkové dlažby kolem objektu v šířce min. 2 m. Bude 

provedeno odstranění stávajícího okapového chodníku z betonových dlaždic. Bude 

provedeno odstranění stávající dlažby nalepené na podkladním betonu a bude odstraněna 

dřevěná terasa před pizzerií. 

Nová zpevněná plocha v místě teras před cukrárnou a pizzerií bude z velkoformátové 

betonové dlažby 600x600x160 mm, která bude položena do kladecí vrstvy drobného 

drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm, podkladní vrstva bude ze směsi hrubého 

drceného kameniva fr. 0-32 mm, tl. 250 mm a bude hutněna na ochranné vrstvě ze směsi 

hrubého drceného kameniva fr. 0-63 mm, která bude hutněna v tl. Vrstvy 250 mm na 

hutněné zemní pláni. 

V místě stávající nalepené dlažby na beton u vstupů do objektu bude po odstranění stávající 

dlažby a nesoudržných částí betonu a očištění povrchu nanesen minerální spojovací 

můstek pro betonové podklady a ochranu proti korozi armovací ocele. Po vyplnění 

odstraněných částí bude provedena reprofilace betonu síranuvzdornou vysprávkovou 

maltou na beton s hydraulickým pojivem, obohacena aditivy, dále bude provedena 

vyrovnávací vrstva z vysprávkové malty na beton, na drobné vysprávky betonu. Po ošetření 

penetračním nátěrem bude nalepena nová betonová velkoformátová dlažba. 

Bude zřízen nový okapový chodník z kačírku a dále travnaté plochy před terasami, do 

kterých budou ústit nové svody ze skleněných střech cukrárny a pizzerie a které zajistí 

zasakování svedené dešťové vody na pozemku stavebníka.  

Rozebraná zámková dlažba bude po očištění uložena zpět do nových podkladních vrstev 

ze směsi hrubého drceného kameniva fr. 0-63 mm, hutněné do tl. 330 mm, směsi hrubého 

drceného kameniva fr. 0-32 mm, hutněné do tl. 250 mm a kladecí vrstvy z drobného 

drceného kameniva fr. 4-8 mm, hutněné do tl. 40 mm. 

Zpevněné plochy budou ukončeny chodníkovými obrubníky.  

- Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Při užívání objektu 

bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh technických zařízení 

obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. 
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Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle § 3 zákona číslo 309/2006 Sb.  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 

práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 

vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou: 

 Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

 Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

 Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

 Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

 Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

 Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

 Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi 

 Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů 

 Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

 Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů 

 Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 

postupu prací 

 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi 

 Zajištění spolupráce s jinými osobami 

 Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti 

 Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo přiděleno 

 Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

 Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší vymezení 

prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je 

nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.: 

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 

251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 

může být v listinné nebo elektronické podobě. 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést 

bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen 

na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované 

na staveništi nebo stavbě 
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(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 

v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu 

a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž 

přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně 

oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé 

zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími 

budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce 

do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v 

kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. Příčné 

přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 

- stavební fyzika – tepelná technika 

Bylo provedeno základní komplexní tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních 

konstrukcí a vyhodnocení jejích výsledků podle kritérií ČSN 73 0540-2/2011. Podrobnosti viz 

průkaz energetické náročnosti budovy. 

- stavební fyzika – osvětlení 

Stavební úpravy nemají negativní vliv na osvětlení vnitřních prostor. 

- stavební fyzika – oslunění 

Stavební úpravy nemají negativní vliv na oslunění objektu. 

- stavební fyzika – akustika – hluk, vibrace 

Stavební úpravy nezhoršují akustické vlastnosti konstrukcí stavby. 

Navržená stavba splňuje platné hygienické předpisy a předpisy upravující ochranu zdraví 

a životního prostředí. Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře 

dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Jedná se především o NV 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví při práci a NV 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavební činnosti budou 

provedena veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti. Navržené stavební úpravy 

nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti 

apod. 

- Zásady hospodaření energiemi 

Bylo provedeno základní komplexní technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí 

a vyhodnocení jejich výsledků podle kritérií ČSN 73 0540-2/2011, Průkaz energetické 

náročnosti budovy, ev. Číslo 524068.0 ze dne 10.08.2023, jehož závěrem jsou doporučení 

pro snížení energetické náročnosti a zvýšení využití alternativních systémů dodávek energie.  

 

- Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží: Projektová dokumentace neřeší ochranu před 

pronikáním radonu z podloží, řešeno stávajícím způsobem, který se nemění. 

Ochrana před bludnými proudy: Nejedná se o území s výskytem zdrojů bludných proudů 

(trakční soustavy). Ochrana stavby před negativními účinky bludnými proudy tak není 

navržena. 
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Ochrana před technickou seizmicitou: Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími 

pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem, apod.) se v okolí 

stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena.  

Ochrana před hlukem: Navržené stavební konstrukce zajišťují dostatečnou ochranu a splňují 

požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Provozem stavby nedojde ke zvýšení hlučnosti v okolí stavby. 

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště jsou řešeny v souladu s ČSN 73 0532. 

Protipovodňová opatření: Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: Stavební parcely nejsou ohroženy 

poddolováním, výskytem metanu a jinými negativními účinky.  

- Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Za předpokladu dodržení ustanovení požárně bezpečnostního řešení, vyhoví řešené PÚ 

vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dotčeným normám z oboru požární 

bezpečnosti staveb. 

Řeší samostatná část projektové dokumentace označené: D.1.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení 

- Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

Použité materiály a jakost provedení budou odpovídat platným normám a technologickým 

požadavkům jednotlivých výrobců. 

- Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Netradiční technologické postupy nejsou navrženy. 

- Požadavky na vypracování dokumentace zajištěné zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní dokumentace zhotovitele 

Je potřeba zajistit dílenskou dokumentaci veškerých kovových konstrukcí, která není součástí 

této dokumentace. Je potřeba dodat statický návrh a posouzení kotvení zateplení systému 

ETICS. 

- Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Není požadavek kontrol nad rámec povinných kontrol stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami. 

- výpis použitých norem 

Výpis nejdůležitějších norem, zákonů a vyhlášek, podle kterých je stavba navržena. 

ČSN 73 4301Obytné budovy,  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků - Požadavky 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov základní požadavky 

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov 

ČSN EN 12464-1 Umělé osvětlení 
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ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73-0810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení 

vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 

62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vyhl. 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

b) Výkresová část 

Viz samostatné výkresy. 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon 

350/2012 Sb. Vedení stavby bude prováděno v souladu s ustanovením stavebního zákona. 

Stavba, jednotlivé konstrukce budou realizovány podle realizační dokumentace. Veškeré 

odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, 

záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované 

projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

Návrh všech uvedených nosných prvků vyhoví mezním stavům únosnosti a použitelnosti. 

Řeší samostatná část projektové dokumentace označené: 

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení (statické posouzení stavby) 

Stavbu je nutno provádět dle statického posudku. V případě odlišnosti projektové 

dokumentace od statického posudku je potřeba vždy  postupovat dle statického posouzení!  

3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Za předpokladu dodržení ustanovení požárně bezpečnostního řešení, vyhoví řešené PÚ 

vyhl.č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dotčeným normám z oboru požární 

bezpečnosti staveb. 

Řeší samostatná část projektové dokumentace označené: 

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení  

4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Obsah a rozsah dokumentace techniky prostředí staveb jednotlivých profesí přizpůsobena 

charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. 

V této projektové dokumentaci je zpracována samostatně pro jednotlivé profese a člení se: 

a) Zdravotně-technické instalace 

 Projekt neřeší zdravotně-technickou instalaci. 

b) Vyhrazená technická zařízení 

Projekt neřeší vyhrazená technická zařízení. 

c) Vzduchotechnika 

Projekt neřeší vzduchotechniku. 

d) Vytápění, Měření a regulace 

Projekt neřeší vytápění, měření a regulace. 

e) Silnoproudá Elektroinstalace 

Řeší samostatná část projektové dokumentace – Technika prostředí staveb. 
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f) FVE technika 

Bude řešeno v prováděcí dokumentaci, v závislosti na výsledcích PENBu. 

g) Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další 

Projekt neřeší vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další 

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) Výrobní zařízení 

Výrobní zařízení se ve stavbách nevyskytují. 

b) Nevýrobní zařízení 

 Přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury včetně souvisejících zařízení je 

popsán v části D.1.4 - Technika prostředí staveb 

 Bude provedeno vyvložkování stávající kanalizace bezvýkopovou metodou, jedná se o 

podmiňující investici 

 Přeložky ostatních sítí nebudou prováděny. 

 Výtahy ani jiná vertikální a horizontální doprava osob a nákladu nebude prováděna 
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