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B.1 Popis území stavby

Úvodní charakteristika předkládaného stavebně-technického řešení:
je to generální oprava stávajícího souboru sportovišť vycházející z faktu, že se veškeré realizační práce odehrávají na
současných objektech – plochách a kčních celcích. Nově stavbou budou dotčeny pouze nejnutnější plochy pro zařízení
staveniště  – příjezdové trasy,  plochy pro skládky,  manipulaci  a výrobu.  Ty budou po ukončení  stavby uvedeny do
původního stavu.

a) charakteristika území a stavebního pozemku
řešení území je tvořeno kombinací cíleného souboru sportovišť, různého kčního uspořádání a k nim přilehlých, zůstatek
plochy pozemku  vyplňujících  pěstěných  trávníků.  Celý  areál  je  pak  zařazen  jako  „ostatní  plocha“,  s  využitím  –
sportoviště a rekreační plocha

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím
s ohledem na charakteristiku stavebně-technických řešení nebyl soulad předmětný

c) údaje o souladu s územ. plán. dokumentací
soulad nebyl řešen

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky
rozhodnutí nebyla řešena

e) informace o tom, zda jsou zohledněny podmínky dotčených orgánů
s ohledem na charakteristiku stavby – gen. opravy nebyly podmínky orgánů vyžadovány

f) výčet a závěry provedených hydrogeolog. průzkumů
byl zorganizován a proveden na 4 – vybraných místech sportoviště 02-Vnitřní hřiště s uměl. fotbalovým trávníkem
- kopané sondy kčními vrstvami plochy, 60cm až do základové pláně, odhalily nevhodnost původního řešení a stanovily
nové základové poměry a vliv atmosférických vod

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
nebyla řešena

h) poloha vzhledem k záplav. území, poddolovaném území
této stavby se netýká

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území
navrhované stavebně-kční řešení oprav sportovišť nemění a neovlivňuje odtokové poměry jako stávající

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
nejsou – nevyplynuly

k) požadavky na zábory země. půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
nevyplynuly – netýká se

l) územně technické podmínky
řešením oprav nevznikly požadavky pro změnu … bezbariérový přístup – nemění se, zůstává zachován

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice
nebyly vyvolány – nejsou řešeny

n) seznam pozemků na kterých se stavba provádí
viz. bod A.1.1, odst. b) průvodní zprávy
MS Kraj
město Třinec [598810]
k.ú. Lyžbice [771104]
parc. č. 444 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, výměra 6.605m2

parc. č. 443/2 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 12.146m2

o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
tuto problematiku nebylo nutno řešit

B.2 Celkový popis stavby
a) generální oprava
je vyvolána současným špatným a nevhodným stavem finálních povrchů všech čtyř řešených venkovních sportovišť

- umístění a rozměry prvních tří objektů zůstávají nezměněny, u obj. 04 – Komunikační plochy se lehce snižuje
rozměr 2. řady (š = 2,40m)

- u objektu 01 a 03 se v rámci G. O. doplňuje a obnovuje finální povrchová vrstva sport. uměl. hmot
- u obj. 04 se po sejmutí dočasných pásů obmění betonová dlažba čtvercová, novou zámkovou dlažbou
- razantní  „generální  zásah“ je navržen u obj.  02 – Vnitřní  hřiště,  kde je špatná funkce stáv. kčních vrstev
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nejmarkantnější. Zde bude současná kční skladba v celém rozsahu „obměněna“, dotkne se to i drenážního
souboru odvodňujícího nově zformovanou základovou pláň

Stav těchto povrchů byl podrobně zkoumán a hodnocen ve Studii této G.O. vydané v srpnu 2023. Jsou v ní obsáhle
nastolena a popsána stavebně-technická řešení, která byla bez zásadních změn převzata a zpracována v tomto stupni
dokumentace – DPS.
Sportoviště  v  současném  provedení  jsou  intenzivně  využívána  min.  20let.  Jsou  také  vystavena  vlivu  podnebí  a
znečištění ovzduší.
I když jsou periodicky užívána silami Školy, tyto závažné poruchy (špatná vodopropustnost, odtržení uměl. povrchů od
podkladu) nelze bez razantního tech. zásahu odstranit.

b) účel užíváni stavby
Převážnou měrou školní tělesná výchova, zájmové kroužky ale i mimoškolní užívání občasnými aktivitami.
Venkovní sportoviště tak umožňují:

 atletiku … běhy + skok do dálky + hod oštěpem
 míčové hry … kopanou, košíkovou, odbíjenou, nohejbal
 + celou řadu dalších her a zábavy

c) jedná se o trvalou stavbu

d) technické požadavky na stavby
nastolená řešení G.O. nevyvolala vyjímky z požadavku na stavby … stavbu je možno bezbariérově užívat

e) závazná stanoviska dotčených orgánů
s ohledem na charakter řešených stavebních prací a druh výstavby – gen. oprava … nebyla stanoviska dotčených orgánů
vyžadována

f) ochrana stavby podle právních předpisů
této stavby se netýká

g) navrhované parametry stavby
v zásadě se generální opravou … nemění

h) základní bilance stavby
po generální opravě sportovišť … zůstanou nezměněny

i) základní předpoklady výstavby
 výstavbu lze členit na věcné i časové etapy

Objekty – sportoviště 03 VÚ-hřiště i  04 Komunikační plochy nejsou stavebně i organicky napojeny na další dva –
Běžeckou dráhu a Fotbal. Hřiště

 kritériem pro etapizaci se může však stát příděl finančních zdrojů pro realizaci
 v každém případě si případná etapizace vyžádá rozsáhlé projednávání

j) orientační náklady stavby
7,8 mil. Kč bez DPH
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