
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-011164 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

Název zadavatele: Statutární město Třinec 

Sídlo zadavatele: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

IČO zadavatele: 00297313 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

V dokumentu výpočtu osvětlení D1.4.5.D - STV - Hlavní osvětlení jsou uváděny konkrétní 

výrobky značky Zumtobel a Thorn. 

 

Chápeme správně, že tyto výrobky uvádějí minimální standart a uchazeč může ve své nabídce 

uvažovat s výrobky jiného výrobce, při dodržení technických parametrů a funkčnosti? 

Odpověď na dotaz: 

Ano, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ umožňuje rovnocenné řešení, tedy řešení jiného 

výrobce za dodržení minimálních technických parametrů a požadované míry funkčnosti. 

 



Vysvětlení zadávací dokumentace – „Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství“ 

str. 2 z 8 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

V projektové dokumentaci části D.1.4.1 Elektro-osvětlení stavby je odkazováno na stávající 

řídicí systém, na který mát být nové osvětlení integrováno: 

 

 

Uchazeč tímto žádá o sdělení o jaký stávající systém se jedná a jaká společnost v tuto chvíli 

provádí servis tohoto systému. 

Odpověď na dotaz: 

Systém v současné době neexistuje – jedná se o nedopatření v projektové dokumentaci. 

Rovněž není prováděn servis tohoto systému. 

Rozšíření řídícího systému zahrnuje propojení rozšiřujících modulů pro venkovní osvětlení s 

řídícím systémem, který je specifikován v projektové dokumentaci „Kino Kosmos – 

vzduchotechnika a akustika“.  

Odkaz na hlavní části řídícího systému: 

Hlavní části řídícího systému (vnitřní elektroinstalace) -  projektová dokumentace „Kino 

Kosmos – vzduchotechnika a akustika sálu“, D1.4.5.A (TZ), D.1.4.5.C.12 (rozváděč RS). 

Výkaz výměr  - 3. Vzduchotechnika a akustika sálu, D.1.4.5d: SIL RS – Rozváděč RS: 

1305 SUB RS-3 Řídící systém osvětlení dle požadavků v TZ (2x ETH, 70x DI, 

30x DO, 4x AI, 4x AO, 10x DAL, 2x DMX) podrobný popis viz 

TZ. 

ks 1,000  

Rozšiřující moduly pro venkovní osvětlení - projektová dokumentace „Kino Kosmos, Třinec - 

rekonstrukce venkovního pláště budovy“. Výkaz výměr - 1. Rekonstrukce venkovního pláště, 

24: Osvětlení fasády: 
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844 SUB RMAT0021 DALI převodník ke stávajícímu PLC ks 6,000  

845 SUB RMAT0022 Rozšiřující jednotka DO, DI, AI ke stávajícímu PLC ks 14,000  

Součástí tohoto vysvětlení je upravený dokument D Technická zpráva SO 01 Elektro – 

aktualizace 29.05.024. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

Ve výkazu-výměr silnoproudých instalací v segmentech rozvaděčů jsou uvedeny položky 

demontáží: 

RVZT-21 Demontáž - rozváděč kpl  1,000  

RVZT-22 Demontáž - koncových prvku a spotřebičů kpl  1,000  

RVZT-23 Demontáž - kabelové trasy kpl  1,000  

RVZT-24 Demontáž - kabeláž kpl  1,000  

V projektové dokumentaci není uveden rozsah demontovaných komponent pro každý zvlášť, 

především pak počty demontovaných koncových prvků a délky kabeláží. Vzhledem k tomu, že 

položky jsou k ocenění zadány jako 1kpl, je potřeba znát rozsah demontovaných komponent. 

Uchazeč tímto žádá o doplnění PD o výměry všech demontovaných prvků, spotřebičů kabelů 

atd., aby bylo možné položky relevantně ocenit. 

Odpověď na dotaz: 

Nová instalace je výměna za stávající instalaci. Tudíž demontáž stávající instalace odpovídá 

množstvím a rozsahem nové montáži. 

Tedy pro tento konkrétní rozváděč RVZT: 

RVZT-21 Demontáž - rozváděč kpl 1,000  

RVZT-22 Demontáž - koncových prvku a spotřebičů kpl 1,000  

RVZT-23 Demontáž - kabelové trasy kpl 1,000  

RVZT-24 Demontáž - kabeláž kpl 1,000  

Položka RVZT-22 – Demontáž - koncových prvku a spotřebičů odpovídá:  

5 ks       zásuvka a vypínačů (RVZT-7; RVZT-8; RVZT-9) 

10 ks     svítidel (RVZT-10 A RVZT-11) 

2 ks       svorkovnice s krabicí (RVZT-12) 

Položka RVZT-23 - Demontáž - kabelové trasy – odpovídá: 

60 m     kabelový žlab (RVZT-3) 

20 m     Lišta hranatá bezhalogenová (RVZT-4) 
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20m      Trubka (RVZT-5) 

Obdobně pak i pro ostatní demontáže a rozváděče. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

Ve výkazu-výměr silnoproudých instalací v segmentech rozvaděčů jsou uvedeny položky 

montáží: 

RVZT-26 Montáž - kabelové trasy kpl 

RVZT-27 Montáž - kabely kpl 

RVZT-28 Montáž - prvky a zapojení (zásuvky, vypínače, spotřebiče) kpl 

Chápe uchazeč správně, že obsahem těchto položek je montáž položek koncových prvků, 

kabelů a kabelových tras, jejichž dodávka je předmětem položek uvedených v témže 

rozvaděči? Tzn. v rozvaděči RVZT bude obsahem položky RVZT-27 montáž těchto položek: 

RVZT-16 LSZH Cu 5x10 m  10,000  

RVZT-17 LSZH Cu 5x6 m  10,000  

RVZT-18 LSZH Cu 5x2,5 m  220,000  

RVZT-19 LSZH Cu 3x2,5 m  90,000  

RVZT-20 LSZH Cu 3x1,5 m  100,000  

Odpověď na dotaz: 

Ano, tazatel chápe správě. Pro položku RVZT-27 (montáž) je obsahem montáž kabeláže 

uvedena v položkách (RVZT-13; RVZT-14; RVZT-16; RVZT-17; RVZT-18; RVZT-19; RVZT-

20). 

RVZT-27 Montáž - kabely kpl 1,000  

Položky 

RVZT-13 Uzemňovací vodič CYA 4mm2 m 80,000  

RVZT-14 Uzemňovací vodič CYA 16mm2 m 20,000  

RVZT-16 LSZH Cu 5x10 m 10,000  

RVZT-17 LSZH Cu 5x6 m 10,000  

RVZT-18 LSZH Cu 5x2,5 m 220,000  

RVZT-19 LSZH Cu 3x2,5 m 90,000  

RVZT-20 LSZH Cu 3x1,5 m 100,000  

Pro položku RVZT-28 (montáž) je obsahem montáž krabic, zásuvek atd uvedena v položkách 

(RVZT-6; RVZT-7; RVZT-8; RVZT-9; RVZT-10; RVZT-11; RVZT-12; RVZT-15): 
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RVZT-28 Montáž - prvky a zapojení (zásuvky, vypínače, spotřebiče) kpl 1,000  

Položky 

RVZT-6 Instalační krabice přisazená ks 4,000  

RVZT-7 Zásuvka 400V~, 32/16A ks 2,000  

RVZT-8 Zásuvka 230V~, 16A, IP 65, jednonásobná s ochranným kolíkem, 

s clonkami 

ks 2,000  

RVZT-9 Vypínač č.1, IP65 ks 3,000  

RVZT-10 Svítidlo typ - E ks 9,000  

RVZT-11 Svítidlo typ - F ks 1,000  

RVZT-12 Svorkovnice s krytem pro pohyblivý přívod 5x2,5 mm2 cu, IP65, vč. 

Krabice přisazená/vestavná 

ks 8,000  

RVZT-15 Svorkovnice hlavního pospojování vč. Krabice, 

přasazená/vestavná 

ks 2,000  

Obdobně pak i pro ostatní rozváděče. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5: 

Dotaz: 

Ve VV - Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce veřejného prostranství se nachází položky: 

116 SUB 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových 
nebo plastových 

m2  4,500  

117 SUB 69752035R01 čistící rohož - vanička z polymerbetonu s 
integrovaným ocelovým pozinkvoaným rámem, 
včetně odtoku DN100 - rozměr 1000x500 mm 

kus  9,000  

118 SUB 69752035R02 čistící rohož - systémová venkovní rohož do 
polymerové vaničky z AL. profilů s gumovou výplní 
(černá) - rozměr 1000x500 mm 

kus  9,000  

Zakresleno ve výkresu L2023-57_D.01.07 - Půdorys nových zpevněných ploch 

Ve VV - Kino Kosmos, Třinec – objekt kina se nachází položky: 

609 SUB 564R001 Kovová ocelová čistící venkovní vstupní rohož s 

gumou s pracnami ze svařovaných podlahových roštů 

ks  1,000  

655 SUB 564R001 Kovová ocelová čistící venkovní vstupní rohož s 

gumou s pracnami ze svařovaných podlahových roštů 

ks  1,000  

1000 SUB 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových 

nebo plastových 

m2  16,596  

1001 SUB 69752004 rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm m2  18,256  

1002 SUB 767531121 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu 

mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů 

m  32,460  

1003 SUB 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-

Al 

m  35,706  
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Ve výkresu Půdorys 1.NP - Nové konstrukce – označení pro čistící zónu ZP 01 – rozměry 

1015mmx1015mm – 26 ks ( 26,785m2 ) 

Chápe uchazeč správně, že položky 1000-1003 patří k označení rohože ZP 01? Pokud ano 

žádáme o prověření výměry ve výkazu výměr Kino Kosmos, Třinec – objekt kina a doplnění 

označení rohoží. 

Dále žádáme zadavatele o informaci, kde se nachází čistící zóny z položek 609 a 655, jelikož 

nemají označení a tudíž je ve výkresech neumíme dohledat. 

Dále žádáme zadavatele o prověření počtu kusů čistících zón ve výkresech Půdorys 1.NP - 

Nové konstrukce a L2023-57_D.01.07 - Půdorys nových zpevněných ploch zda se jednotlivé 

čistící zóny nebudou překrývat. 

Odpověď na dotaz: 

Položky 1000-1003 nepatří k označení rohože ZP 01, jsou zahrnuty ve výkazu výměr části 3. 

Vzduchotechnika a akustika sálu, D.1.4.2 Stavební část (projektová dokumentace „Kino 

Kosmos - vzduchotechnika a akustika sálu“). Čistící zóna ZP 01 je ve výkazu výměr zahrnuta 

v části 1. Rekonstrukce venkovního pláště (projektová dokumentace „Kino Kosmos, Třinec - 

rekonstrukce venkovního pláště budovy“), 17: Přístřešek pro cukrárnu (pol. 609) a 18: 

Přístřešek pro pizzerii (pol. 655). 

Pol. 609 a pol. 655 obsahuje čistící zónu ZP 01. Jejich umístění je přesně specifikováno v 

aktualizovaném výkresu D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - Nové konstrukce - aktualizace - 29.05.2024, 

který je přílohou tohoto vysvětlení. Dále došlo k úpravě výkazu výměr u pol. 609 a 655. 

Upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení. 

Počet kusů čistících zón ve výkrese Půdorys 1.NP - Nové konstrukce byl upraven (vizte přílohu 

D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - Nové konstrukce - aktualizace - 29.05.2024), počet kusů ve výkrese 

L2023-57_D.01.07 - Půdorys nových zpevněných ploch je správný. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6: 

Dotaz: 

Rozpočet Kino Kosmos, Třinec_objekt_kina_poptávka.xls__Draft_1 - u níže uvedené položky 

se zadavatel odkazuje na PD + technickou zprávu, ve které je uvedeno, že součástí PD je 

rovněž položkový a slepý rozpočet – žádáme o jeho doplnění. 

853 SUB 440361R Střešní lanová konstrukce (dodávka a montáž dle 
výkresů 202117-04 a 05 vč. technické zprávy), 
včetně přesunu hmot, vč. antikorozního nátěru 
černé barvy 

kpl  1,000  
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Odpověď na dotaz: 

Projektant se neodvolává na seznam příloh.  

Položkový rozpočet, tzn. oceněný soupis prací byl sice součástí předané dokumentace, ale 

slouží pouze investorovi za účelem stanovení předpokládané ceny hodnoty.  

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve vztahu k předmětnému plnění je součástí 

celkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí zadávací 

dokumentace a upraven v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (položky č. 853 až č. 

902). 

Celá lanová konstrukce (pol. 853) je přesně specifikována v projektové dokumentaci – statické 

výpočty, výkresy lan, řezy a detaily. Účastníci tedy mají veškeré podklady k ocenění této 

položky. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7: 

Dotaz: 

Rozpočet Kino Kosmos, Třinec_objekt_kina_poptávka.xls__Draft_1 – u níže uvedené položky 

žádáme zadavatele o doplnění rozměru. 

173 SUB 751R002 Montáž ventilační mřížky do potrubí 
VZT vč. dodávky mřížky 

kus  2,000  

Odpověď na dotaz: 

Rozměr mřížky je doplněn v aktualizovaném výkresu D.1.1.3.33 Úprava vzduchotechniky v 

suterénu - aktualizace 29.05.2024, který je přílohou tohoto vysvětlení. Dále došlo k úpravě 

výkazu výměr u pol. č. 173. Upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

přílohou tohoto vysvětlení.   
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Změna projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, 

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky 

zadávacího řízení. 

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni 

uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto 

vysvětlením zadávací dokumentace. 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 6. 2024 v 10:00. 

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.  

V Brně dne 30. 5. 2024 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Statutární město Třinec 

LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Dominik Lukács 
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