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2.PODKLADY 
 

 snímek a výpis z katastru nemovitostí 
 projektová dokumentace stavební části objektu 
 místní šetření a konzultace s investorem 
 platné normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO 
 
3. ÚVOD 
  

Tato část projektové dokumentace řeší oblast D.1.4.1 - Zařízení zdravotně 
technických instalací a to přesněji část rozvodů SV, TV a CTV v objektu stávající 
základní školy na ulici Kaštanova č.p. 412 v Třinci. Objekt je rozdělen na 4 pavilóny, 
kdy každý má 3 podlaží, ať nadzemní nebo podzemní. Pavilón A je v 1.NP tvořen 
šatnami a dílnami, v 2.NP je ředitelství a v 3.NP jsou učebny. Pavilón B obsahuje 
v 1.PP CO kryt, v 1.NP a v 2.NP družinu školy a církevní školy. Třetím pavilónem 
s převahou učeben je pavilon C, kde jsou ve všech 3 patrech umístěny učebny, jak 
pro základní školu, tak i pro církevní školu, která má část prostor školy v pronájmu. 
Posledním pavilónem je pavilón D, který má v 2.PP opět CO kryt a předávací stanici 
tepla, 1.PP je prostor kuchyně a jídelny se zázemím, 1.NP obsahuje tělocvičnu, 
sprchy a zázemí. 

Označené části již zrekonstruovaných sociálních zařízení v jednotlivých částech 
objektu budou bez zásahu, jelikož je již proveden rozvod SV, TV a CTV v plastovém 
potrubí. 

 
 



 

 

UPOZORNĚNÍ 
Jakékoli změny či doplňky musí být předem konzultovány s projektantem a 

písemně potvrzeny. V případě svévolné záměny materiálu či montážních postupů 
nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost a nebere za vzniklé dílo žádné 
záruky. 

 
4. POPIS 
 

 Převážná část stávajících ležatých podstropních rozvodů SV, TV a CTV je 
provedena z pozinkocelového potrubí, které je již za hranicí své životnosti a dochází 
k častým poruchám a prasklinám na potrubí. Dále je díky zarůstání potrubí snížena 
jeho průtočnost. Je nutné provézt kompletní výměnu stávajícího nevyhovujícího 
pozink potrubí a nahradit jej v totožné trase potrubím PPR PN 20 pro rozvody TV a 
CTV, případně pro části potrubí které jsou mimo požární vodu. Ostatní rozvody vody, 
na kterou jsou napojeny požární hasicí systému bude provedeno opět 
v pozinkocelovém potrubí. Částečně jsou již některé úseky potrubí vyměněny, kdy 
v těchto částech bude převážně potrubí ponecháno a napojeno na nově rozvody. 
 Stávající ležaté potrubí vedené pod stropem je kryto plechovými podhledy, 
které je nutno kompletně demontovat, jelikož jejich zpětná montáž v použitelném 
stavu není možná a byla by finančně hodně náročná. 
 Stoupací potrubí je převážně vedeno v šachtách podél stoupačky splaškové 
kanalizace a ve většině případů je dovedena pouze studená pitná voda. 
 Projektová dokumentace byla zpracována na základě možných místních 
prohlídek, kdy se podařilo potrubí odhalit, a dohledat a také dle původně dochované 
projektové dokumentace. Upozorňujeme, že je možné, že bude při realizaci nalezeno 
nespecifikované potrubí, které bude nutno identifikovat a případně vyměnit. V případě 
nutnosti budou tyto možné případy upřesněny v rámci realizace projektantem na 
stavbě při realizaci díla. Primárně je navržena výměna komplet všech nalezených 
starých pozinkocelových rozvodů tak aby nezůstaly úseky, které by mohly způsobovat 
v pozdějším čase problémy s nětěsností, atd. 
 Stávající přívod SV do objektu je vyveden do 2.PP pavilónu C v místnosti C0.01 
– místnost školníka. Jedná se o stávající pozink potrubí DN 80, které je zde od 
výstavby ZŠ a je osazeno hlavním objektovým uzávěrem vody DN 80. TV a CTV je 
vedena z předávací stanice tepla umístěné v pavilónu D v 2.PP v místnosti D0.003. 
 Nové potrubí SV bude tepelně izolováno tepelnou návlekovou izolací tl. 9mm, 
potrubí TV a CTV bude tepelně izolováno tepelnou návlekovou izolací tl. 20mm. 
Variantně lze použít na potrubí TV a CTV pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií. 
Ležaté páteřní rozvody z plastového potrubí PPR PN 20 budou vedeny v nových 
pozinkovaných korýtkách. Jednotlivé odbočky z nového páteřního rozvodu budou 
osazeny novými uzavíracími kulovými kohouty a v případě potrubí CTV bude 
provedena montáž vyvažovacích ventilů pro cirkulaci teplé vody. Vyměněno bude také 
potrubí SV pro hasící nástěnné hadicové systémy rozmístěné po objektu. Primárně 
bude použito jako požární potrubí pozinkocelové potrubí, kdy v případě, že už nebude 
napojován z páteřního rozvodu žádný hasící hadicový systém bude použito plastové 
PPR potrubí. Po kompletních montážích a zkouškách ležatého potrubí bude 
provedena v místech s demontovanými podhledy montáž nových kastlíkových 
zavěšených podhledů. 
 V jednotlivých patrech bude řešena výměna také stávajících stoupacích 
potrubí, kdy je v převážné většině dovedena pouze studená pitná voda 
k jednovtokové baterii u umyvadla ve třídě. V rámci těchto stavebních prací je nutno 
odhalit stoupací potrubí, demontovat zařizovací předmět a jelikož je stávající potrubí 



 

 

vedeno také v konstrukci stěny je nutno jej vysekat a tím pádem bude nutné odsekat 
stávající obklad v okolí zařizovacího předmětu. Jelikož již bude prostor takto připraven 
bude provedena také výměna stávající novodurové kanalizační přípojky do stoupačky 
od zařizovacího předmětu. Nově bude převážná většina zařizovacích předmětů 
vybavena opět pouze studenou pitnou vodou a bude instalována stojánková 
jednovtoková páková baterie v případě řešených umyvadel. Nově bude osazeno také 
umyvadlo s otvorem pro baterii a nový umyvadlový sifon který se napojí na nově 
kanalizační plastové potrubí do stávající stoupačky. V okolí všech zařizovacích 
předmětů bude obnoven obklad v původní ploše. 
 V prostorách, kde je již potrubí zrekonstruováno bude proveden pouze nový 
přívod potrubí, zbývající část nebude stavbou dotčena.  
 Jelikož se jedná s rozsáhlý objekt, který není ve finančních možnostech 
investora zrekonstruovat najednou je navržena etapizace projektu po jednotlivých 
pavilónech, kdy páteřní rozvod bude možné uzavřít po sektorech, resp. pavilónech a 
tím pádem provézt rekonstrukci po etapách dle finančních možností investora. 
  

První etapou je rekonstrukce rozvodů v pavilónu B, případně C, kdy je možnost 
tyto v podstatě koncové prvky na trase odstavit a kompletně zrekonstruovat. 
V návaznosti na etapizaci by následně bylo vhodné provézt rekonstrukci v pavilónu A 
a na konec poslední pavilón D. Etapizace rekonstrukce od konce je zvolena z důvodů 
možných následných problému na stávajícím potrubí v případě rekonstrukce od 
přívodu, kde by se mohlo při rekonstrukci stát, že díky výměně potrubí od přívodu a 
tím pádem možnému opětovnému plnému průtoku potrubí může dojít k problémům 
na stávajícím starém potrubí, které by mohlo díky většímu průtoku a také tlaku začít 
praskat, či prosakovat. 

Jednotlivé pavilóny jsou navrženy se sekčními ventily pro možné odstavení 
pavilónu a tím pádem pro snadnější etapizaci rekonstrukce. 

Jelikož je ve škole jak klasická základní škola, tak i církevní základní škola jako 
nájemce je nutná koordinace a dostatečná časová rezerva pro informaci o 
rekonstrukci a její samotnou realizaci. 
  

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících prostor objektu, kdy v rámci oprav a 
úprav již za ty roky bylo potrubí a trasy mnohokrát měněny a upravovány, je nutné při 
pracích postupovat systematicky a neznámé potrubí, případně odbočku, která byla 
v minulosti na potrubí napojena preventivně napojit zpět, jelikož ve většině případů 
není jednoduché toto potrubí vysledovat kde přesně vede a co zrovna napojuje. 
Jelikož je systém potrubí ve větší části zakryt podhledy nebylo možné veškeré 
potrubní trasy překontrolovat na místě samém a projekt vychází z původní dochované 
dokumentace, proto v případě odlišností na stavbě samotné je nutno k případným 
rozdílům PD oproti skutečnosti zajistit konzultaci s projektantem a případné rozdíly 
zaznačit v dokumentaci. 
 
Zkoušky - vodovod 

Po montáži každého potrubního rozvodu je povinností dodavatele stavby 
provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 54 09 a příp. ČSN 75 59 11. Napuštění systému 
vodou pro stabilizaci potrubního systému se provádí po uplynutí minimálně 2 hodin 
od posledního sváru. Po dobu dalších 12-ti hodin musí být rozvody stabilizovány 
tlakem z vodárenské sítě, a teprve potom je možno zahájit vlastní tlakovou zkoušku.  

Po dokončení montáže celého domovního vodovodu se musí vnitřní vodovod 
před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu vody prohlédnout a tlakově 



 

 

odzkoušet dle ČSN 75 5409. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech 
krocích:  

a) prohlídka potrubí 
b) tlaková zkouška potrubí 
c) konečná tlaková zkouška 

Tlaková zkouška se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním 
plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství. Konečná tlaková 
zkouška se musí provádět vodou po montáži všech zařizovacích předmětů. Zkoušení 
vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce a tlakové zkoušce 
potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu se zpracuje protokol i 
v případě, že výsledek je nevyhovující. 

 
Upozornění  :  

Tlakovou zkoušku plastových rozvodů z PP je nutno provádět dle montážní 
předpisu výrobce. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis dle 
přiloženého zkušebního protokolu. 
 
Zkoušky - kanalizace 

Po dokončení montáže domovní kanalizace se musí potrubí prohlédnout a 
tlakově odzkoušet dle ČSN EN 12056-5. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce 
přístupné a očištěné. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu 
zkoušky utěsnit. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí 
uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily. U potrubí z plastu je 
to 0,5 hodiny. 
Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda nedochází 
k viditelnému úniku vody. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší 
vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Vodotěsnost je vyhovující, jestliže 
únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5l/h. O výsledku 
zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam, viz Příloha 
B ČSN EN 12056-5. 
 
4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

V oblasti nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. 
v platném znění. 
V případě výstavby se předpokládají tyto druhy odpadů:     
  - stavební a demoliční odpady                                   ( skupina 17 00 00 ) 

- odpadní obaly                                                          ( skupina 15 00 00 ) 
- odpady z tváření a obrábění kovů a plastů              ( skupina 12 00 00 ) 
- odpady olejů                                                            ( skupina 13 00 00 ) 

Pozn. Zařazení do skupin je provedeno dle Katalogu odpadů uvedeném v příloze č.1, 
Vyhl.č.8/2021 Sb. 
Prováděcí firma, bude dbát nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakožto původce 
odpadů, také na jeho odbornou likvidaci. 
Zhotovitel stavby, jakožto původce odpadů povede dle Vyhl.č.383/2001 Sb. o vzniku 
a způsobu nakládání s odpady evidenci. Jedná se zejména o tyto povinnosti: 

-   provádět separaci odpadů na jednotlivé kategorie 
- zajistit jejich odbornou likvidaci buď samostatně nebo u oprávněných 
organizací, dle povahy odpadu 
-  vést evidenci odpadů a platit poplatky v rozsahu stanoveném tímto zákonem 



 

 

Původce odpadů produkující více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo více 
než 50 tun ostatních odpadů za rok je povinen každoročně do 15.2. násl. roku posílat 
na příslušný úřad hlášení o druzích, množství a způsobu likvidace odpadů.               
Po ukončení stavby bude doložen protokol o likvidaci vzniklých odpadů, který bude 
součástí předávací dokumentace.   
 
5. ZÁVĚR 

 
Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, výrobce je 

uveden jako příklad pro stanovení standardu. Uvedením konkrétního názvu se 
nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi. 

V případě potřeby změn je nutno tyto změny konzultovat s projektantem. 
Jakékoli svévolné změny oproti projektu jsou důvodem k ukončení záruky za projekt. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících prostor objektu, kdy v rámci oprav a 
úprav již za ty roky bylo potrubí a trasy mnohokrát měněny a upravovány, je nutné při 
pracích postupovat systematicky a neznámé potrubí, případně odbočku, která byla 
v minulosti na potrubí napojena preventivně napojit zpět, jelikož ve většině případů 
není jednoduché toto potrubí vysledovat kde přesně vede a co zrovna napojuje. 
Jelikož je systém potrubí ve větší části zakryt podhledy nebylo možné veškeré 
potrubní trasy překontrolovat na místě samém a projekt vychází z původní dochované 
dokumentace, proto v případě odlišností na stavbě samotné je nutno k případným 
rozdílům PD oproti skutečnosti zajistit konzultaci s projektantem a případné rozdíly 
zaznačit v dokumentaci. 

Přesný rozsah obnovy podhledů a kastlíků okolo potrubí nutno před započetím 
prací dojednat s investorem stavby. Obdobně je nutno řešit typ podhledů, obkladů, či 
barvu výmalby, případně typ svítidel. 


