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1 Popis 
V rámci SO 03 bude provedeno prodloužení vodovodního řadu od napojení na stávající vodovodní řad 
DN80 u objektu Tyra č.p. 136, který je ukončen podzemním hydrantem. Potrubí vodovodu bude provedeno 
PE 100 RC dle PAS1075 a bude vedeno od napojení zastavěným územím krajem stávající komunikace, 
dále pod vodním tokem Tyra až ke komunikaci III/4681, podél a pod komunikací bude potrubí vedeno až 
na konec trasy prodlouženého vodovodního řadu, kde bude ukončeno podzemním hydrantem. Pod vodním 
tokem, pod komunikací III/4681 a pod ostatními komunikacemi vedenými kolmo k trase bude potrubí 
vedeno v chráničkách provedených řízeným protlakem. Na trase prodloužení vodovodu bude provedeno 
sedm nových podzemních dvoučinných hydrantů a tři šoupátka. V místě napojení bude provedeno nové 
šoupě DN80. 
 
Délka vodovodu     1373,54 m 
Profil potrubí     DN80 
Materiál      PE 100 RC Safe Tech RC, D90 mm, SDR11 
Chránička      PE D160 mm SDR17 
Podzemní hydranty DN80   7 ks (pro údržbu vodovodu) 
Šoupátka DN80     3 ks 

1.1 Tlakové poměry 
Lokalita je zásobována pitnou vodou přes RŠ Tyra ÚV 
     HGL 526 m n.m. 
     Nadmořská výška (m n.m.) Hydrostatický tlak (MPa) 
 Místo napojení – ZÚ – 0,0  447,16    0,773 
 Redukční šachta RedŠ – 0,0803 m 448,19    0,763 

Redukční ventil bude nastaven na     0,300 
 Místo ukončení KÚ – 1,373 m  419,70    0,585 
 

Za redukční šachticí následuje úsek nového vodovodu v délce 1 293 m s převýšením potrubí celkem -27,6 
m, proto bude nastaven výstupní tlak v redukční šachtici na hodnotu 0,3 MPa. V úseku 500 m, kde tlak v síti 
stoupne o cca 0,06 MPa, budou napojeny max. 2 podlažní domy s výškou 2.podlaží od terénu (umístění 
vodovodu) max. + 8 m. Žádná potenciálně napojovaná nemovitost tak nebude mít tlak v místě přípojky nižší 
než 0,28 MPa. 
 
V úseku od napojení (ZÚ) až po redukční šachtu (RedŠ) bude překročena hodnota hydrostatického tlaku 
vody stanovená podle zákona č. 274/200v Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. (0,6 MPa). 
 
Na případných vodovodních přípojkách na této trase vodovodu budou za hlavními uzávěry v objektech 
osazeny redukční ventily s omezením tlaku na hodnotu 0,4 MPa. 

1.2 Zemní práce 
Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: 3 - 100%. Otevřená rýha při 
hloubce přes 1,3 m musí být zajištěna pažením. S ohledem na umístění stavby bude výkop zajištěn 
příložným pažením v celém rozsahu. Vykopaná zemina v nezpevněných plochách bude uložena nejméně 
0,5 m od okraje zapažené stěny rýhy. Vzdálenost okraje výkopu od sloupů el. vedení min. 1 m, sloupy se 
v místě výkopu zajistí vzpěrami nebo táhly. 
V prostoru výkopu mimo zpevněné plochy bude sejmuta vrstva ornice tl. 250 mm a odděleně uložena od 
ostatního výkopku. Po dokončení terénních úprav se zatravněné plochy osejí travní směsí, plochy orné 
půdy se uvedou do původního stavu. 
Pokud místní podmínky dovolí, budou potrubí prodloužení vodovodu provedena řízeným protlakem. 
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1.2.1 Provádění zemních prací 
Před začátkem stavby je nutno provést vytýčení podzemních sítí, trvale vyznačit jejich polohu informovat 
pracovníky zhotovitele a během výstavby respektovat pokyny jejich správců (viz. doklady). Trasy 
podzemních inženýrských sítí jsou dle podkladů jednotlivých správců přeneseny do výkresu situace. 
Základní pokyny pro práce v blízkosti vedení inženýrských sítí jsou obsaženy ve vyjádřeních správců sítí 
dokumentovaných v dokladové části. 
Křižující se vedení musí být v rýze řádně zajištěna, aby se zabránilo jejich poškození. Při provádění zásypu 
rýhy je nutno zajistit dostatečné hutnění, aby se zabránilo poškození podzemních vedení v důsledku 
dodatečného sedání zásypu.  
V místě křížení s podzemními vedeními budou před zahájením pokládky nového potrubí vykopány 
kontrolní sondy pro ověření polohy a hloubky. 
 
Poznámka: Křížení stávajících inženýrských sítí s trasou vodovodu v podélném profilu a situaci jsou 
vyznačeny orientačně.  

1.2.2 Manipulace s výkopem 
Vykopaná zemina z nezpevněných ploch bude ukládána v prostoru stavby nejméně 0,5 m od zapaženého 
okraje výkopu. Sejmutá ornice se uloží odděleně od ostatního výkopku a použije se ke konečné úpravě 
terénu. Zemina nebude ukládána na plochy komunikací a v blízkosti stromů. 

1.3 Uložení potrubí  

1.3.1 Trasa vodovodu vedena v komunikaci 
Potrubí z PE bude v souladu s TS-25.06 SmVaK Ostrava uloženo na hutněnou vrstvu prohozené zeminy tl. 
100 mm. Po dokončení montáže bude potrubí obsypáno vykopanou zeminou o max. velikosti zrn do 22 
mm hutněným ve vrstvách po 150 mm na ID = 0,75 do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí. Hutnění obsypu je 
možné provádět jen po stranách potrubí. Je navržen zásyp štěrkodrtí (struskou) fr. 0-63 mm hutněný ve 
vrstvách po 300 mm na ID = 0,85 (100% PS u soudržných zemin). V průběhu zásypu bude prováděna 
zkouška míry zhutnění obsypu a zásypu a to nejméně jedna zkouška na 100 m potrubí.  
 Svrchní vrstva zásypu z kameniva fr. 0-63 mm, které se zaválcuje a přehodí vrstvou kameniva 
fr. 0-8 mm. Tato vrstva bude před konečnou opravou komunikací odstraněna v tloušťce odpovídající 
konstrukci vozovky. 

1.3.2 Trasa vodovodu vedena mimo komunikaci 
 V místech výkopů mimo komunikace se k zasypání potrubí v otevřených výkopech použije původní 
zemina. Při zemních pracích je nutno důsledně oddělovat ornici od ostatního výkopku. 

1.4 Křížení inženýrských sítí 
V případě křížení jiného podzemního vedení budou dodrženy odstupové vzdálenosti, podle ČSN 73 6005. 
Výkopy v ochranných pásmech podzemních vedení budou prováděny ručně. Podrobnosti při křížení jsou 
uvedeny v části E. doklady.  
 
V prostoru stavby se z podzemních sítí nachází: 
Sdělovací kabely, CETIN 
Vodovody, SmVaK Ostrava 
STL plynovod, Innogy (RWE) 
Místní vodovod 
Poloha podzemních vedení je vyznačena v situaci orientačně z mapových podkladů provozovatele. 
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1.5 Požadavky na vybavení 
Vodovodní potrubí prodloužení vodovodu je navrženo z trub PE100 RC, SDR11 dle PAS 1075. Potrubí 
dodáno v návinu a spojováno svařováním na tupo. Chráničky budou provedeny potrubím PE100 SDR 17 
dodány v tyčích a spojováno svařováním na tupo. Tvarovky budou provedeny litinové nebo plastové (dle 
jejich použití) v PN16. Veškerý použitý materiál bude konzultován se zástupcem správce sítě, který 
rozhodne o jejich vhodnosti. 

1.6 Bezvýkopová instalace potrubí  
V místě křížení silnice a vodního toku bude technologií řízeného horizontálního vrtání instalováno ochranné 
potrubí PE100 D160 SDR17. Potrubí bude spojeno potrubím délky 6 m svařováním na tupo. K instalaci se 
na koncích potrubí vyhloubí montážní jámy 3 x 2,5 m s hloubkou 0,5 m pod dno potrubí. Do instalovaných 
chrániček bude zataženo vlastní vodovodní potrubí. V celé trase chrániček se na potrubí osadí vymezovací 
objímky a konce chrániček se uzavřou pryžovými manžetami. Společně s potrubím bude protažen také 
vyhledávací vodič. 
Chránička pod silnicí bude uložena s min. krytím 1,5 m a pod dnem toku Tyra 1,5 m. 
 
Popis   místo/staničení    potrubí   délka (m)  
Chránička 1  st. 20,23 - 6,83    PE 100, D160  6,60 
Chránička 2  st. 414,58 - potok Tyra   PE 100, D160  35,0 
Chránička 3  st. 494,69 – 505,83   PE 100, D160  11,15 
Chránička 4  st. 600,57 - silnice III/4681  PE 100, D160  16,22 
Chránička 5  st. 687,94 - silnice III/4681  PE 100, D160  24,05 
Chránička 6  st. 778,14 – 809,59   PE 100, D160  31,45 
Chránička 7  st. 812,59 - silnice III/4681  PE 100, D160  26,85 
Chránička 8  st. 907,60- silnice III/4681  PE 100, D160  13,40 
Chránička 9  st. 982,98- silnice III/4681  PE 100, D160  6,40 
Chránička 10  st. 1079,02 - silnice III/4681  PE 100, D160  18,65 
Chránička 11  st. 1103,50 – 1115,50   PE 100, D160  12,00 
Chránička 12  st. 1153,94 – 1161,94   PE 100, D160  8,00 
Chránička 13  st. 1215,14 – 1312,38   PE 100, D160  97,24   
Celkem           307,01 m 
 
Pro instalaci potrubí v chráničkách budou na potrubí provedeny kluzné objímky pro potrubí D90 v potrubí 
D160 max. výšky 25 mm. Počet kluzných objímek bude stanoveno dle doporučení výrobce. 

1.6.1 Řízené horizontální vrtání 
Metoda horizontálního vrtání s výplachem bývá používána například u podélných pokládek potrubí pod 
budovami, komunikacemi, při pokládání kabelů. Vrtání je řízeno otáčením zalomené vodící vrtné hlavy a 
proudem vody se vytváří podzemní dutina pro potrubí. 
Z vrtné hlavy proudí pod vysokým tlakem vrtná suspenze, uvolňuje zeminu i kameny a vypuzuje vrtnou drť 
z vrtného otvoru. Suspenze je vždy přizpůsobena konkrétnímu podloží a může kromě jílového minerálu 
(bentonitu) obsahovat i další přísady, které mají vliv např. na lepší podpěrný účinek na vrtný kanál. 
V závislosti na požadovaném průměru trubního vedení musí být kromě pilotního vrtu provedeno několik 
dalších rozšiřovacích vrtů tak, aby byl vrtný kanál připraven pro zaplavení médiem. V kamenitých zeminách 
do třídy 5, částečně do třídy 6 může být zapojen vrtný příklepový mechanismus, což ulehčuje nejen ražení, 
ale i řízení. Za vrtnou hlavou je do dostatečně rozšířeného vrtu zatahováno vlastní potrubí spolu 
s vyhledávacím vodičem. 
Popsaná technologie bude použita pro instalaci chráničky pod dnem potoka, pod komunikacemi a 
v místech, kde je možné provedení řízeným horizontálním vrtáním. 
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1.7 Šoupátka 
Budou provedena čtyři šoupátka, u napojení na stávající vodovod, u lomu potrubí L16 před shybkou pod 
vodní tok Tyra (st. 412,91 m), za shybkou pod vodní tok Tyra a odkalovacím hydrantem H3, a L26 
(st. 714,48 m). Šoupátka budou použita DN80 PN16 s teleskopickou ovládací zemní soupravou. 
Uzavírací šoupátka budou osazena na obou koncích shybky pod vodním tokem. Šoupátko se připojí přes 
příruby šrouby z nerez oceli. 

1.8 Hydranty 
Stávající podzemní hydrant HS bude napojen na nově provedenou odbočku T-kus v původním umístění 
hydrantu a hydrant bude použit jako požární. 
Celkem bude provedeno osm nových podzemních hydrantů na trase prodlouženého vodovodu. Podzemní 
hydranty ve funkci kalníků a vzdušníků se umístí ve výškových lomech trasy. 
 
Hydrant HS bude proveden podzemní na st. 0,00 m. 
Hydrant H1 bude proveden jako kalník na st. 68,86 m. 
Vzdušníková šachta bude proveden na st. 124,29 m. 
Hydrant H2 bude proveden jako kalník na st. 375,23 m. 
Hydrant H3 bude proveden jako kalník na st. 450,74 m. 
Hydrant H4 bude proveden jako vzdušník na st. 506,58 m. 
Hydrant H5 bude proveden podzemní na st. 905,62 m. 
Hydrant H6 bude proveden podzemní na st. 1099,14 m. 
Hydrant H7 bude proveden na konci trasy jako kalník na st. 1273,63 m. 
 
Všechny hydranty budou použity DN80 s dvojčinným uzávěrem bez předřazeného šoupátka. 
Hydranty budou obsypány kamenivem frakce 16-32 mm a proti poškození chráněny geotextilií. Hlava 
hydrantu se překryje litinovým poklopem, poloha se vyznačí tabulkou na oplocení zahrad nebo na stěně 
domu, případně na sloupku. 

1.9 Identifikace potrubí a armatur 
Na vrchol potrubí se ve výkopu upevní vyhledávací vodič z izolovaného měděného drátu CY min. průřezu 
4 mm2. Vodič bude spolu s potrubím protažen chráničkou. 
Nad obsyp potrubí se uloží výstražná folie bílé barvy.  
Označování polohy armatur na vodovodním řadu a na přípojkách orientačními tabulkami bude navrhováno 
v souladu s ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude označování 
vzdálenosti armatury od tabulky, která bude uváděna v dm. 
Poloha šoupátek, hydrantů bude vyznačena na plotech a zdech budov blízkých budov, případně na 
sloupcích. Ve volném terénu se orientačními sloupky vyznačí poloha armatur a hydrantů, lomové body 
trasy potrubí budou provedeny pouze v nutných případech po konzultacích s budoucím správcem sítě. 

1.10 Obnova ploch 
Vodovodní potrubí bude kladeno do otevřeného výkopu, případně bude proveden řízeným protlakem. 
 
Stavba zasahuje do stávajících komunikací a zpevněných ploch mezi staničením: 
st. 0 – 7,33 m, délka 7,33 m - asfalt – obnova povrchu 
st. 20,55 – 25,41 m, délka 4,86 m – asfalt – chránička protlakem 
st. 313,40 – 374,82 m, délka 61,42 m – zpevněná plocha (kamenivo) – obnova povrchu 
st. 495,65 – 505,14 m, délka 9,49 – asfalt – chránička protlakem 
st. 548,92 – 600,36 m, délka 51,44 m – asfalt – obnova povrchu 
st. 600,36 – 607,63 m, délka 7,27 m – asfalt – chránička protlakem 
st. 699,61 – 709,36 m, délka 9,75 m – asfalt – chránička protlakem 
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st. 816,35 – 829,54 m, délka 13,19 m - asfalt – chránička protlakem 
st. 911,35 – 917,70 m, délka 6,35 m - asfalt – chránička protlakem 
st. 984,22 – 988,07 m, délka 3,85 m - zpevněná plocha (kamenivo) – obnova povrchu 
st. 1060,52 – 1080,0 m, délka 20,52 m - zpevněná plocha (dlažba) – obnova povrchu 
st. 1083,81 – 1092,1 m, délka 8,29 m – asfalt - chránička protlakem 
st. 1104,72 – 1109,7 m, délka 4,98 m – asfalt – chránička protlakem 
st. 1156,06 – 1160,21 m, délka 4,15 m – asfalt – chránička protlakem 
 
Po dokončení stavby bude proveden: 
- asfaltobeton délky 60 m – šířka 3,0 m = 180 m2 
- zpevněná plocha (kamenivo) délky 66 m – šířka 3 m = 198 m2 
- zpevněná plocha (dlažba) délky 21 m – šířka 3 m = 63 m2 
 
V místě zásahu do asf. komunikace se obnoví konstrukce ve skladbě: 
 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11+       50 mm 
 - asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+       50 mm 
 - štěrkodrť 16 - 32 mm (ŠD)       150 mm 
 - štěrkodrť 32 - 63 mm (ŠD)       150 mm  
CELKEM         400 mm 
 
Mimo zpevněné plochy se v otevřeném výkopu odděleně uloží ornice (tl. 250 mm) a ostatní výkopek. Při 
zásypu rýhy se dodrží původní pořadí vrstev. Zásyp je nutno hutnit ve vrstvách do 0,3 m. Po rozprostření 
ornice se povrch území urovná a oseje travní směsí. Obnova nezpevněných ploch (urovnání, nakypření a 
osetí travou) provedena v šířce 4 m. 

1.11 Zkoušky 
Bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 a zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. Po 
provedení tlakové zkoušky dezinfekce a následně výplach potrubí, budou odebrány vzorky pro 
mikrobiologické přezkoumání (krácený rozbor). Na vodovodní systém je možno připojit potrubí 
po úspěšném provedení všech zkoušek.  
Součástí předání díla budou certifikáty o použití materiálu a jeho nezávadnosti pro styk s pitnou vodou 
podle zákona č. 258/2000 Sb. 

1.12 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
V rámci SO 03 bude napojení na vodovodní síť v bodu ZÚ. V místě napojení se provede odbočka pro 
podzemní hydrant HS, provede se podzemní hydrant, za odbočkou se osadí uzavírací šoupátko. Stavba 
nevyžaduje napojení na jiné sítě. Po dobu stavby bude stávající vodovod v provozu. Pouze u napojení na 
stávající vodovod bude vodovod mimo provoz. 

1.13 Vytyčení stavby 
 Prostorové vytýčení trasy je zřejmé ze situace stavby. Trasa vodovodu je určena lomovými body 
v souřadnicích S-JTSK. Výškové řešení je zřejmé z podélného profilu. 
 Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu, včetně místopisu 
jednotlivých objektů a napojení přípojek. 
 Výškový systém  : Balt po vyrovnání 
 Souřadnicový systém : S-JTSK 
 

Označ    Y    X  
ZÚ 1127204.690 446136.400 
L1 1127201.090 446135.020 
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RedŠ 1127187.900 446158.520 
L2 1127194.100 446147.480 
L3 1127171.030 446132.700 
L4 1127156.130 446114.750 
L5 1127141.690 446138.640 
L6 1127125.680 446161.020 
L7 1127076.000 446155.270 
L8 1127026.670 446126.360 
L9 1126990.910 446114.510 
L10 1126987.450 446117.700 
L11 1126957.480 446109.230 
L12 1126949.350 446102.160 
L13 1126946.710 446084.600 
L14 1126947.810 446074.870 
L15 1126974.740 446061.560 
L16 1126989.050 446022.670 
L17 1126985.700 445988.730 
L18 1126975.610 445963.100 
L19 1126972.410 445933.930 
L20 1126922.680 445884.640 
L21 1126922.130 445882.470 
L22 1126902.730 445871.950 
L23 1126910.340 445857.170 
L24 1126867.640 445833.990 
L25 1126847.120 445823.120 
L26 1126824.300 445829.250 
L27 1126796.290 445814.190 
L28 1126785.350 445809.390 
L29 1126764.400 445796.960 
L30 1126740.530 445784.810 
L31 1126735.540 445782.130 
L32 1126722.05 445758.58 
L33 1126693.8 445742.99 
L34 1126661.710 445728.040 
L35 1126653.89 445740.61 
L36 1126624.03 445726.75 
L37 1126583.7 445705.2 
L38 1126577.78 445714.82 
L39 1126563.08 445706.640 
L40 1126533.05 445690.36 
L41 1126540.11 445677.83 
L42 1126536.54 445658.00 
L43 1126532.5 445653.78 
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L44 1126466.57 445601.46 
L45 1126442.17 445588.84 
L46 1126347.03 445568.75 
KÚ 1126287.460 445554.820 

1.14 Vliv na povrchové a podzemní vody 
S ohledem na konfiguraci terénu nepředpokládáme, že stavbou dojde k ovlivnění hladiny podzemní vody. 
Stavba nezasahuje do koryta potoka a břehového opevnění.  
Během provádění stavby je nutno dbát, aby při přívalových deštích nedocházelo ke splachům vykopané 
zeminy. 

1.15 Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 

Vodovodní potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu v běžných hloubkách. Profil potrubí odpovídá 
požadavkům na zásobování rozptýlené bytové zástavby pitnou vodou. 

1.16 Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Realizace vodovodního potrubí musí být v souladu s podmínkami stanovenými v TNV 75 5402 Výstavby 
vodovodního potrubí a ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a součásti. 
Realizace zemního vodojemu musí být v souladu ČSN 73 6650 Vodojemy a ČSN EN 1508 Požadavky 
na systémy pro akumulaci. 
 
Vodovod a jeho napojení, vodojem s vystrojením a redukční šachta s vystrojením bude provedena 
dle standardů SmVaK. 
 
Zahájení stavebních prací předchází vytyčení stavby, odstranění dřevin a vytyčení podzemních sítí. 
Nejdříve bude pod dnem vodního toku Tyra protažena chránička, do které se zasune vodovodní potrubí. 
Následuje kompletace potrubí, osazení armatur a zásyp rýhy. Po provedení zkoušek se vodovod připojí na 
vodovodní síť. Plochy použité pro stavbu a plochy komunikací se předají příslušným vlastníkům. 
Přístup na staveniště je možný pouze po nezpevněných cestách. V případě narušení je nutno přístupové 
cesty obnovit. Doporučujeme práce provádět v suchém období. 

2 Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Neřeší se. 

3 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě vyhlášky a předpisy zajišťující bezpečnost práce, 
zejména č. 48/1982 Sb. „Bezpečnost práce a technických zařízení“, zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v 
pracovně právních vztazích, doplněné nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dalšími s nimi souvisejícími. 

Stavební práce budou probíhat za provozu v objektech a komunikacích, a proto dodavatelé stavby musí ve 
smyslu výše zmíněných vyhlášek a předpisů projednat s dotčenými provozy způsob zajištění bezpečnosti 
pracovníků a jejich prokazatelné seznámení se všemi skutečnostmi zajišťující jejich bezpečnost. Rovněž 
veškeří pracovníci dodavatelských firem budou proškoleni o zásadách pohybu a práce v areálu 
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průmyslového podniku a souvisejících pracovních rizicích – toto školení zajistí investor a všichni proškolení 
pracovníci budou uvedeni v prokazatelné dokumentaci.  

Detailní bezpečnostní a technologický předpis provádění stavby musí investorovi před zahájením prací 
předat vybraný dodavatel stavebních prací. 

Staveniště bude ohraničeno částečně mobilním oplocením, hlavně na místech s očekávaným možným 
pohybem osob. Ostatní místa postačuje uzavřít výstražnou páskou. Na viditelných místech se osadí 
výstražné tabulky „staveniště, nepovolaným vstup zakázán“, „pozor, demolice, padající materiál“ apod.  

Všechny prostory pod místem práce ve výšce musí být dodavatelem montážních prací vyznačeny a vstup 
do nich musí být zakázán příslušnými bezpečnostními značkami. 

Veškeré montážní a stavební práce ve výšce budou realizovány na postavených lešeních, resp. střešní a 
jiné plošiny s pohybem osob se opatří zábradlím. Bezpečný pohyb pracovníků bude proti pádu zajištěn 
zábradlím výšky min. 1100 mm dvoutyčovým, rámkovým, z vyztužených plechových dílců apod. Při práci na 
výškových lávkách a malých automobilových plošinách, příp. při pohybu na místech ve výškách nezajištěným 
zábradlím, je nutno používat individuální bezpečnostní pásy s originální atestovanou připojovací karabinou. 
Klasické lezecké práce však tento projekt a navrhovaná technologie demolice nepředpokládá. Výstup na 
plošiny a lešení bude zajištěn kovovými žebříky dle výše zmíněných vyhlášek a předpisů.  

Stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají 
předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu 
s návodem k obsluze v českém jazyce. 

Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinní používat ochranné pomůcky v souladu se zákoníkem 
práce v platném znění a seznamem poskytovaných osobních ochranných a pracovních pomůcek 
zaměstnavatele.  

Odbornou způsobilost osob v elektrotechnice řeší vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 
98/1982 Sb. Stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou el. zařízení nebo 
prací na nich 

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení a specifikaci rozvodů 
správci těchto sítí nebo přímo investorem.  

Zařízení a technologie budou odpovídat ustanovením vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/90 Sb., 
č. 207/91 Sb. a nař. vlády č. 352/00 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zařízení může být použito pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací a místním provozním bezpečnostním předpisem. 

Opravy, seřizování, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií. 

Obsluha musí být před uvedením díla do provozu řádně seznámena s obsluhou, tj. zejména se spouštěním, 
zastavováním a údržbou zařízení dle návodu výrobce a dalších zvláštních předpisů, dále pak používáním 
předepsaných ochranných pomůcek. 

Pracovníci musí být provozovatelem seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními 
předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze těchto zařízení a 
přezkoušení.  

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. 
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Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 

Zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost a udělit jim pokyny činnostem, 
které mají provádět. 
Podle ohrožení pracovníka dle pracoviště musí být zaměstnanci vybaveni vhodnými OOPP a pracovními 
pomůckami a prostředky. 
Zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a 
prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. 
Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Také budou rovněž předem 
prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. 
Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími 
bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze 
těchto zařízení a přezkoušení. 

 
Stavebník je povinen: 

- budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele, musí 
stavebník, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jeho výstavby a její náročnosti na 
koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi její realizace určit koordinátora, popř. více 
koordinátorů (§ 14, odst. 1, zákon č. 309/2006 Sb.). Koordinátorem může být určena fyzická 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle § 10, zákona č. 
309/2006 Sb., 

- předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat mu 
potřebnou součinnost a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4);   

- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle místa staveniště (§2, 
odst. 1, zákona č. 251/2005Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou stanoveny v příloze č. 4, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

- zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán”) z důvodů, že na staveništi budou vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví. Jedná se zejména o činnosti dle bodu 5 a 11 dle přílohy č. 5, nařízení vlády 591/2006 
Sb.: 
o práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
Plán bude zpracován podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby. 

 
Koordinátor je povinen: 

- zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti 
s činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak. 
 

Při přípravě stavby:  
- v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat stavebníkovi 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních 
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rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění 
bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi, 

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné osobě 
veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a 
které se dotýkají jejich činnosti, 

- provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
 

Při realizaci stavby:  
- informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 
- upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat zjednání 
nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata 
opatření ke zjednání nápravy,  

- provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Dodavatel je povinen:  

- doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po dobu své účasti 
při přípravě a realizaci stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu bezpečnosti na staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu bezpečnosti na staveništi. 
 
Jiná osoba je povinna:  

- poskytnout dodavateli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 
nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených dodavatelem, 

- informovat dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li 
to možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by při její činnosti na 
staveništi mohly vést k nadměrným pracovně bezpečnostním rizikům u dalších fyzických 
osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele, 

- dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet 
k podnětům koordinátora; to se vztahuje také na dodavatele, který na staveništi pracuje, 

- používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle § 104 Zákoníku práce, 
technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; to 
se vztahuje také na dodavatele, který na staveništi pracuje, 

- svévolně nevyřazovat, neměnit či nepřestavovat ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí 
a používat tato zařízení k účelům a za podmínek, pro které jsou určena; to se vztahuje také 
na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje. 
 
 
Přehled předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce ve stavebnictví 



  Technická zpráva 
  DPS 

 
zak. č. 66605082 13/14  TP-4-118-23 

Stavebnictví, stavby 
 

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
· Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
zákona č. 68/2007 Sb. 

o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

o Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky 

§ Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
§ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
§ Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu 
§ Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
§ Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů 
- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a 

ve zvláštních objektech Oddíl 704: El.zařízení na staveništích a demolicích 
- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
- ČSN EN 1538 (73 1061) Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny 
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
- ČSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia 
- ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
- ČSN 74 4507 Stanovení protikluzných vlastností povrhu podlah 
- ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení 

 
Stavební stroje a zařízení 
 

- ČSN 33 1500 Revize el. zařízení 
- ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání 



  Technická zpráva 
  DPS 
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- ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné 
- ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - inspekce. Část 1: Všeobecně 
- ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
- ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů svisle vedenými 

klecemi 
- ČSN EN 12158-1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami 
- ČSN EN 12158-2 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 2: Nakloněné výtahy s 

nepřístupnými nosnými zařízeními 
- ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - konstrukční výpočty, 

kritická stabilita - Zkoušky 
- ČSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovní plošiny. Montáž, provoz, zkoušení a údržba 
- ČSN EN 1495 (27 5010) Zdvihací plošiny. Stožárové šplhací pracovní plošiny 
- ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní značky a označení rizika - 

Všeobecné zásady 
- ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

 
Zpracoval: Jan Jastrzembski, tel. 558 384 196, mob. 702 240 369 
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