



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI JE ZAPOTŘEBÍ PROVÉST PŘESNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE ZODPOVĚDNÝMI ZÁSTUPCI PROVOZU. O VYTYČENÍ SÍTÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY SPRÁVCŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. VEŠKERÉ DOMOVNÍ ROZVODY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČIT S VLASTNÍKY DOTČENÝCH NEMOVITOSTI!!!! TYTO ROZVODY NEJSOU ZAZNAČENÝ V SITUACI.

Vypracoval	Sližová		Techn. kontrola	Ing. Mitura	Sližová Věra	
Investor	Město Trinec, Jablunkovská 160, 739 61 Trinec				Projekční činnost ve výstavbě Koperníkova 720, Trinec Tel. č.: 734 383 113	
Stavba	KANALIZAČNÍ ŘÁD TRINEC, OLDŘICHOVICE - MK 324 c - ČÁST 2.				Stupeň	ÚR + SP
					Datum	2/2023
					Zak. č.	
Obsah	C3. PODROBNÁ SITUACE				Měřítko 1 : 500	č. výkresu 3