
   

 

 

 

A - P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 
 

A.1 - Identifikační údaje 
 

1.1 - Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby             :   Nýdek – Hluchová, domov důchodců 
- rekonstrukce ČOV -  

b)   Místo stavby             :   Nýdek, okres Frýdek-Místek 
       Katastrální území        :   Nýdek, parc.č. st. 728, 741/42 
c)  Předmět dokumentace :   Dokumentace pro stavební povolení 

 

1.2 - Údaje o stavebníkovi  
 

a) Obchodní firma :  Sociální služby města Třince, p.o.  
 Identifikační číslo       :  006 00 954 
      Sídlo společnosti :  Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná 
 

1.3 - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Projektant :  Ing.Pavel Strenk, Kpt. Jaroše 816/31, 737 01 Český Těšín 
      IČ :  03344622 
b) Autorizoval :  Jiří Kolek  
     Registrační číslo  :  1102558    
     Obor autorizace :  Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  
     stavby zdravotnětechnické  
 
 
A.2 – Členění stavby na objekty a technická a  technologická zařízení 

Stavba je navržena jako jeden stavební objekt :  
SO 01  Rekonstrukce ČOV   
 

A.3 - Seznam vstupních podkladů 
 

1. Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11..2001, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 
3. ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 
4. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací 

5. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
6. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů 
7. Situace stavby – zaměření polohopisu + výškopisu 
8. Mapové podklady + situace stavby  
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 - Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

ČOV, propoje se stávajícím nátokem a odpadem z ČOV jsou umístěny na pozemku 
stavebníka. Nová ČOV je realizována na půdoryse stávající ČOV.  

V rámci zpracování dokumentace byly respektovány inženýrské sítě dle vyjádření 
jednotlivých správců sítí. Podrobné vytýčení zajistí vybraný zhotovitel u majitele a 
jednotlivých dotčených správců sítí v rámci předání staveniště zhotovitele stavby před jejím 
zahájením.   

Stavba se nachází v zastavěném území. Stavba je v souladu s charakterem území – jedná se 
o podzemní stavbu.  

 
b)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro stavbu ČOV bude vydáno stavební povolení a navazující rozhodnutí o nakládání s 
vodami.  

 
c )  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Pro území, kde je stavba navržena, je platný územní plán obce Nýdek, po změně č.2. 
Stavba se nachází v zastavěném území, ve funkční ploše OM - občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední, dle jejich využití přípustného je možná základní technická vybavenost 
– stavba rekonstrukce ČOV je v souladu s ÚPP Nýdek, po změně č.2.   

 
d ) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nejsou řešeny 
e ) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

Požadavky dotčených orgánů - jsou splněny a zapracovány do dokumentace pro společné 
oznámení záměru – viz dokladová část. Stavbou ČOV nebudou dotčeny inženýrské sítě, 
dtto přípojky inženýrských sítí. 

f ) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
   geologický průzkum – vzhledem k charakteru stavby neproveden 
 hydrogeologický průzkum – vzhledem k charakteru stavby neproveden 
 stavebně historický průzkum - vzhledem k charakteru stavby neproveden 
 
g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Ochranný statut 

území:            

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zájmové území není začleněno do 

území  

se specifickým ochranným statutem. 

ochranný režim 

zájmová lokalita leží v území s 

ochranným režimem 2 

ano ne 
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zvláště chráněné území 

dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
  x 

ochrana krajinného rázu a přírodní park 

dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 
  x 

evropsky významná lokalita ze soustavy 

Natura 2000 dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb 
  x 

ptačí oblast ze soustavy Natura 2000 

dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 
  x 

ochranná pásma vodních zdrojů 

dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 
  x 

CHOPAV 

dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 
  x 

ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 

dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 
  x 

zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení 

vlády č. 103/2003 Sb. 
  x 

2 informace získané z portálu veřejné správy a mapového serveru AOPK 

ČR 

 
h )Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území - stavba se nenachází v záplavovém území.  
Poddolování - stavba se nenachází na poddolovaném území 

i ) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové 
poměry v území, stávající stav se nemění. 
 

j ) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace – nejsou požadavky 
Demolice – demontáž stávající ČOV 
Kácení dřevin – nejsou požadavky 
 

k ) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

K vynětí ze ZPF : nedojde. 
K vynětí z LPF: nedojde 

 
l ) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Nejsou řešeny - stavba ČOV nevyžaduje. 
m ) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavbou nejsou kladeny nároky na související a na podmiňující stavby v dotčeném území.  
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n ) Seznam pozemků podle katastru, na kterých se stavba provádí 
 

Katastrální území : Nýdek 
Pol.č. Parc.č. Majitel Druh pozemku Poznámka 

1. St. 728 Vlastnické právo : 
Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 
Staré Město, 73961 Třinec 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem obce : 
Sociální služby města Třince, příspěvková 
organizace, Habrová 302, Dolní Líštná, 73961 
Třinec 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

2812 m2 

 

2. 741/42 Vlastnické právo : 
Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 
Staré Město, 73961 Třinec 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem obce : 
Sociální služby města Třince, příspěvková 
organizace, Habrová 302, Dolní Líštná, 73961 
Třinec 

Ostatní plocha 1219 m2 

 

 
o ) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  
Není řešeno - stavba ČOV nevyžaduje. 
 
B.2    Celkový popis stavby 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby, spočívající ve změně technologie ČOV. 
 

b) Účel užívání stavby 
 Stavba bude využívána pro likvidaci odpadních vod z domova důchodců. Vyčištěné 
vody budou vypouštěny stávajícím vyústním objektem do toku Hluchová – IDVT 10100706. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba ČOV a kanalizace pro stávající domov důchodců je stavbou trvalou, po 
vybudování  kanalizace bude ČOV odstavená a OV budou svedeny do nové kanalizace. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 Na dotyčnou stavbu nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků staveb. 
Bezbariérové užívání stavby s ohledem na jeho charakter se neřeší. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
Dodavatel předa objednateli na dodané výrobky patřící mezi vládou stanovené výrobky, 
u kterých musí byt 
posouzena shoda jejich vlastnosti s požadavky technických předpisů, písemné 
prohlášení o shodě, včetně nalezu autorizované osoby (stavebního technického 
osvědčeni, zkušebního protokolu, popř. certifikátu) o předmětném výrobku nebo 
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posouzeni systému jakosti výroby, jak ukládá Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění 
Nařízeni vlády č. 81/1999 Sb. v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů. Při provádění 
stavebních a montážních prací musí dodavatel stavby dodržovat veškeré platné 
související technické normy a předpisy a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci. Dále musí dodržovat podmínky stavebního povolení a podmínky jednotlivých 
orgánů státní správy a dotčených organizací dle jejich vyjádření. Sjezd na pozemek 
investora bude řešen bezbariérově v rámci projektu rodinného domu. Stávající 
příjezdová komunikace bude po ukončení výstavby uvedena do původního stavu. 
Povrch navazujícího pole bude upraven tak, aby v případě potřeby byl umožněn snadný 
přístup stavebních mechanismů nebo fekálního vozu a aby bylo zachováno optimální 
krytí navrhovaných inženýrských sítí. Po dobu stavby bude zamezen přístup 
nepovolaným osobám na stavbu a z hlediska bezpečnosti i osobám s tělesným 
postižením. 
 
1. Vyhláška č.268/2009 o obecných požadavcích na výstavbu , ve znění pozdějších 
předpisů : 
§ 8 – Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 
a) mechanická odolnost a stabilita 
b) požární bezpečnost 
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání 
f) úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 
vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Výrobky, materiály a konstrukce navržené a 
použité pro stavbu zaručují, že stavba splní výše uvedené požadavky. 
§ 9 - Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zařízení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při 
řádně prováděné běžné údržbě nemohly způsobit: 
a)  náhlé nebo postupné zřícení, případně jiné destruktivní poškození kterékoliv její 
části nebo přilehlé stavby. 
b)  nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke 
snížení trvanlivosti stavby. 
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
důsledku deformace nosné konstrukce. 
d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke 
staveništi. 
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
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f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 
přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít 
bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit.  
g) poškození stavby vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením 
nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky 
povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení. 
h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a 
propustků. 
§10 -  Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 
neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky 
jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad 
limity obsažené v jiných právních předpisech - zejména následkem  
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 
b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, 
e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, 
g) nevhodného nakládání s odpady, 

 
 
e)  Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů dle dokladové části jsou do dokumentace 
zapracovány. Návrh sítí byl předjednán s jejich provozovateli a vlastníky. Podmínky jsou 
zohledněny ve výkresové dokumentaci -  viz výkres C3 – Koordinační situační výkres. 
Stanoviska dotčených orgánů budou dodány investorem jako samostatná příloha projektové 
dokumentace. 
 
f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba ČOV a kanalizace se nenachází v památkové zóně ani v záplavovém území.  
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k 
archeologickým nálezům, stavebník ihned podá oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů (viz odstavec f) bodu B1). 
Pozemky pro umístění stavby jsou chráněny ochranou zemědělského půdního fondu. 
 
 
g ) Navrhované parametry stavby   

Domovní ČOV …………….. ………….…………………………………………..100 EO 
Přítok na ČOV PVC KG DN 200……………………………………….…………...3,00 m 
Odpad z ČOV PVC KG DN 200…………………………………………………….2,00 m 

 
h) Základní bilance stavby 
Objekt ČOV je napojen na přívod el. energie – elektro přípojka zemním kabele CYKY 5Jx2,5 
– 400V 16b 3f ze stávajícího elektrorozvaděče.  
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Stavba nemá nároky na nové energie ani potřebu jiných medii a hmot. Elektrická energie 
pro dmychadlo ČOV bude pokryto ze stávajícího instalovaného příkonu RD.  
 

V rámci provozu kanalizace budou vznikat tyto druhy odpadů: 

1. Odpadní vyčištěná splašková voda. 
2. Kal usazující se v dosazovací nádrži. 

Odpadní splašková voda po vyčištění na ČOV budou vyčištěné vody vypouštěny 
stávajícím vyústním objektem do toku Hluchová – IDVT 10100706, vyústní objekt je 
společný pro dešťové vody.  

Přebytečný kal se bude odčerpávat a odvážet fekálním vozem k likvidaci na nejbližší 
městskou ČOV s kalovým hospodářstvím. Četnost odvozu bude dána provozním řádem a 
výsledky zkušebního provozu. Předpokládá se odvoz 2 x za rok. 

 

Odpady vzniklé během stavby : 
Řešení likvidace odpadů z výstavby 

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde především 
o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů  
 Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (účinný od 1.1.2021) a ustanovením 
vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů 
– účinný od 27.1.2021). 
Podle §2 zákona 541/2020 Sb. se působnost tohoto zákona nevztahuje na nekontaminovanou 
zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že 
materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen. 
 Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území a 
vlastní výstavbu a budou povinné plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností 
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy 
z oblasti nakládání s odpady.  
Podle § 12 zákona 541/2020 Sb. je zhotovitel povinen při své činnosti předcházet vzniku 
odpadu a omezovat jeho množství.  
Obecné povinnosti při nakládání s odpady ukládá § 13 zákona 541/2020 Sb. 
Podle §15 zákona 541/2020 Sb. je původce odpadu povinen v případě předání stavebního a 
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.  
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez nebezpečných 
vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé z nebezpečných 
vlastností). 
 Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny 
na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou 
některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Skutečné množství 
vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací a předávání jednotlivých 
odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů), jejichž vznik 
se očekává v rámci realizace stavby: 
kód odpadu název odpadu 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (neobsahující nebezpečné látky)              
20 m3 
Odpady z přípravy území 
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 Nevyužitelná část materiálů vzniklých přípravy území bude uložena na řízenou skládku 
příslušné skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití 
vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele 
stavby.  
Veškeré další eventuálně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.  
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
kód odpadu materiál předpokládaný způsob nakládání s odpadem 

170504 Výkopová zemina, kamenivo zpětné použití na stavbě, přebytek skládka 
 

Odpady z výstavby 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 
pracemi, při nichž bude vybudována trasa splaškové kanalizace. Množství takto vzniklých odpadů 
bude známo až při vlastním provádění stavby a bude minimalizováno vlastním požadavkem na její 
efektivnost. 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
 
kód odpadu odpad způsob nakládání s odpadem 

170504 zemina a kamení skládka 
 
Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby 

Podle §15 zákona 541/2020 Sb. je původce odpadu povinen v případě předání stavebního a 
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Orgánům 
provádějícím kontrolu podle tohoto zákona je původce odpadu povinen prokázat, že předal odpad, 
který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e). 
V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 
k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.541/2020 Sb. V zájmovém 
území a jeho okolí se nachází rovněž řada sběrných dvorů. 
Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 
Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude 
plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
Projekt předpokládá odvoz na skládku. Podle průzkumu se nejbližší skládka přijímající stavební 
odpad nachází ve vzdálenosti cca 20 km od místa stavby.  
Zatřídění skládek do skupin je dle „ČSN 83 8030/2018 – Skládkování odpadů, Základní podmínky 

pro navrhování, výstavbu a provoz skládek“: 

– S-IO (skládka inertního odpadu) – uložený odpad musí vyhovět ve všech ukazatelích limitům II. 
tř. vyluhovatelnosti a musí splňovat limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině. 
Skládka musí být na nepropustném geologickém podloží nebo musí být opatřena těsnící vrstvou 
předepsaných vlastností. 
- S-OO (skládka ostatního odpadu) – uložený odpad musí vyhovět ve všech ukazatelích limitům 
III. tř. vyluhovatelnosti nebo se jedná o odpady nehodnotitelné podle vyluhovatelnosti, tj. např. 
komunální odpad. Skládka musí být opatřena předepsaným těsněním. Skládky ostatního odpadu 
dělíme následně na jednotlivé podkategorie:  
 -S-OO1 – skládky pro ukládání odpadů s nízkým obsahem BRO 
-S-OO2 – skládky pro ukládání odpadů s nízkým obsahem BRO, nereaktivních nebezpečných 
odpadů a odpadů z azbestu 
-S-OO3 – skládky pro ukládání odpadů včetně odpadů s podstatným obsahem BRO a odpadů, 
které nelze hodnotit na základě jejich volného výluhu 
- S-NO (skládka nebezpečného odpadu a pro odpad nesplňující podmínky pro ukládání na S-OO) 
– uložený odpad nemusí vyhovět limitům III. tř. vyluhovatelnosti odpadů, skládka musí být 
opatřena předepsanou kombinací těsnění. 
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Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 

 
 
i ) Základní předpoklady výstavby 

Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah stavby 
předpokládáme průběžnou lhůtu výstavby v délce cca 1 měsíce. 
V dohodnutých termínech musí být ukončena výstavba a montáž technologického zařízení 
vč komplexního vyzkoušení ČOV.  
 
Zpracování dokumentace pro stavební povolení    04/2024  
Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby    04/2026 

 
 
j )  Orientační náklady stavby 
      Orientační hodnota stavby………………………..…..……………..………1.500,- tis. Kč 
 

B.2.2 - Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba ČOV neklade nové požadavky na urbanistické ani architektonické řešení stavby – 

jedná se o podzemní stavbu.  
 

B.2.3 - Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Účelem výstavby ČOV je modernizace dosluhující ČOV Biocleaner BC 75 a náhradou 

nové kontejnerové ČOV 100 EO. Po vyčištění na ČOV budou vyčištěné vody vypouštěny 
stávajícím vyústním objektem do toku Hluchová – IDVT 10100706, vyústní objekt je 
společný pro dešťové vody. 

B.2.4 - Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.5 - Bezpečnost při užívání stavby 
Obsluhu a údržbu ČOV mohou provádět a řídit pouze kvalifikovaní pracovníci, seznámení 

s provozním řádem ČOV (součást dodávky výrobce ČOV), provozními, hygienickými a 
bezpečnostními předpisy a technickými normami v rozsahu jejich pracovní náplně.  

Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a 
provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.  

 
B.2.6 - Základní charakteristika objektů 

Účelem výstavby ČOV je modernizace dosluhující ČOV Biocleaner BC 75 a náhradou 
nové kontejnerové ČOV 100 EO. Po vyčištění na ČOV budou vyčištěné vody vypouštěny 
stávajícím vyústním objektem do toku Hluchová – IDVT 10100706, vyústní objekt je 
společný pro dešťové vody. 
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ČOV je navržena jako podzemní plastový kontejner s technologickou vestavbou - vnější 
rozměr kontejnerů – 2.370 x 4000 mm, celková výška 2.680 mm. Kontejnery budou osazenv 
rušené ŽB jímce stávající ČOV.  

Jedná se o balenou biologicko-mechanickou ČOV s jemnobublinnou aerací. Vzduch je 
dodáván dmýchadlem umístěným v samostatném kontejneru. Pro ČOV bude provedena 
elektro přípojka z rozvaděče objektu zemním kabelem CYKY 5J x 2,5 – 400 V/16B 3f., kabel 
bude uložen do chráničky. Řídící jednotka ČOV je umístěna v kontejneru ČOV, vstup do 
ČOV přes víko kontejneru. 

Technologické kontejnery ČOV budou osazeny v rušené ČOV, na podkladu z pískové lože 
fr 0/4 tl. cca 225 mm. Obsyp nádrží je navržen hutněným štěrkopískovým zásypem fr 4/8, 
s hutněním po vrstvách, při současném plnění obou kontejnerů ČOV vodou. Vedle kontejneru 
akumulace a kalojemu je navrženo osazení podzemního kontejneru pro dmychadla ČOV.   

 
Zrušení ČOV  Biocleaner BC 75  – provede se demontáž zastropení ČOV tvořené 

dřevěnými fošnami, demontuje se vnitřní technologie ČOV a plastová vestavba ČOV v ŽB 
kontejneru.  

 

Výsledky hydrotechnických výpočtů. 
Přítok splaškových vod na ČOV 

Domov důchodců – 54 klientů x 120 l/osobu….......................................…...6,48 m3/den 
Administrativa – 36 osob personálu x 50 l / osobu…………………………..1,80 m3/den  
Stravování -        75 jídel x 50 l / osoba …………………………..………....3,75 m3/den    
Celkem Qd  12.030  : 150 l EO/ den = 80,2 EO tj. navržena ČOV pro 100 EO  

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Celkem Qd………………………………………………………………..12,03 m3/den 
   Qd  ……………………………………………………………………..0,14 l/s 

tj. Qhd max....…...........…………..….............................................................18,05 m3/den 
tj. Qrok.....................….....………....................................................................4390,9 m3/r 
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Účinnost čištění navržené ČOV - splněno 

 
 

 
 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba svým charakterem nevyžaduje tuto ochranu. 
 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Výstavbou ČOV a kanalizace se dnešní stav ovlivnění životního prostředí nemění. Při 
stavbě mohou ovlivňovat okolí stavební mechanismy hlukem a prašností. Toto se bude 
dít vzhledem k rozsahu stavby pouze v minimální míře. Stavba není výrobního 
charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. Zhotovitel díla musí při stavbě 
postupovat tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k znečištění ovzduší a k znečištění silnice. Veškeré odpady 
vzniklé při stavbě – přebytečná zemina (může být využita na terénní úpravy na 
parcelách investora), případně vybourané hmoty z výkopu, živičný kryt a podsypy z 
vozovky, zámková dlažba – budou řádně zlikvidovány na příslušných skládkách podle 
charakteru odpadu zhotovitelem díla. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo 
poškozováno životní prostředí. 
Za dodržování hygienických předpisů a za ochranu zdraví pracovníků zodpovídá 
zhotovitel díla. Předpokladem bezpečné práce a ochrany zdraví je dodržování všech 
bezpečnostních předpisů. 
Obsluhou, údržbou a opravami zařízení smějí být pověřováni pouze pracovníci starší 18 
let, důkladně seznámení s provozem a s předepsanou kvalifikací. Pracovníci musí mít 
přesně vymezenou pracovní náplň. 
Pracoviště musí být vybaveno prostředky k poskytování první pomoci. Pracovníci musí 
být vybaveni ochrannými pomůckami (gumové holínky, pracovní oděv, rukavice apod.) 
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a pracovníci je musí používat. Při práci se nesmí jíst a kouřit. Na pracoviště je povolen 
přístup pouze povolaným osobám. Práce, při nichž hrozí pád pracovníka do výkopu, 
musí vykonávat dva pracovníci. Na vhodném místě musí být vyvěšena telefonní čísla 
lékaře, policie, hasičů. Na pracovišti je nutné udržovat pořádek a čistotu. 
Během výstavby je nutné dodržovat vyhlášky, předpisy a zákony pro zajištění BOZP, 
platné na území ČR a zvláště pak nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb. a zákon č. 
309/2006Sb.  O zajištění dalších podmínek BOZP. Dále pak nařízení vlády 362/2005 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Projekt je zpracováván v souladu s 
vyhláškami ČBÚ č. 55/1996 Sb. a předpisy, směrnicemi a normami, se kterými tato 
vyhláška souvisí. Dále je nutné dodržovat všechna ustanovení Zákoníku práce č. 
262/2006 Sb., která se týkají BOZP. 
Před zahájením výkopových prací je dodavatel povinen vytyčit veškeré podzemní i 
nadzemní inženýrské sítě, zvláště rozvody VN a NN. Zvýšená opatrnost při práci pod 
nadzemním vedením VN. Při provádění je nezbytně nutné dodržovat příslušné platné 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. Zvýšená opatrnost při práci v 
hloubkách a uzavřených prostorech. 
V ochranných pásmech inženýrských sítí a rozvodů je při provádění stavby, a zejména 
při výkopových pracích, potřeba dbát zvýšené opatrnosti a výkop provádět ručně. 
Při manipulaci s jeřáby a bagry musí dodavatel respektovat stávající nadzemní vedení. 
Hranice staveniště budou řádně vyznačeny výkopy ohrazeny a osvětleny. 
Před zahájením vlastních prací na každém úseku budou provedeny přípravné práce dle 
povahy toho kterého úseku. Jedna se např. o shrnutí ornice či úrodné vrstvy z dotčených 
ploch a její uloženi. Stromy, které nejsou určeny k vykácení a nacházejí se v hranicích 
staveniště, budou před poškozením chráněny bedněním. 
Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací uvědomit, že při plněni 
dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpovědny za vytvoření a dodržování 
potřebných opatřeni k bezpečné práci. 
To znamená, že si musí ověřit, respektive zajistit, aby: 
1. pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, 
měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými 
riziky práce na daném pracovišti 
2. k činnosti, kterou mají pracovnici vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky odpovídajícími ohroženi, jež vyplývá z prováděných prácí, popř. 
rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 
3. pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky 
z hlediska jejich zabezpečení; 
4. mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem 
a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v 
oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prácí vice 
zhotovitelů; 
5. pracovnici zhotovitele byli seznámení o způsobu chování a s případným zdrojem 
nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 
6. řídicí pracovnici měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k 
obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a 
upřesňovány bezpečné postupy práce; 
7. k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická 
vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 
postupů. 
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Ochrana proti hluku  
z objektu ČOV do vnějšího prostředí je řešena výrobcem certifikované ČOV a proto 
není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby dále řešena. Hlučnost použitého 
dmychadla deklarována výrobcem (dodavatelem) je ve vzdálenosti 1,5m 45dB. Při 
provozu ČOV je při uzavřeném poklopu slyšitelnost vnitřního vybavení velmi slabě 
zaregistrovatelná jen do vzdálenosti max. 3 m.   

 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není potřebné vzhledem k charakteru stavby 
řešit. 
b) ochrana před bludnými proudy – vzhledem k použitému materiálu nemusí být řešeno.  
c) ochrana před technickou seizmicitou – zajištěna umístěním ČOV ve vzdálenosti větší než 2 
m od pojezdové plochy nádvoří.  
d) ochrana před hlukem – nemusí být řešeno.  
e) u této velikosti navrhované ČOV se protipovodňová opatření nezajišťují. 
f)  u této velikosti navrhované ČOV se vliv poddolování a výskyt metanu neřeší 
b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma - nejsou řešena. 
c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území - stavba se nenachází v záplavovém území.  
Poddolování - stavba se nenachází na poddolovaném území.    

d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové 
poměry v území, stávající stav se nemění. 

e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace – nejsou požadavky 
Demolice – zrušení technologie BC75 
Kácení dřevin – nejsou požadavky 

f) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
K vynětí ze ZPF : nedojde. 
K vynětí z LPF: nedojde 

g) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Nejsou řešeny - stavba ČOV nevyžaduje. 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavbou nejsou kladeny nároky na související a na podmiňující stavby v dotčeném území.  

 
 

B.3 - Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
ČOV je navržená v místě stávající ŽB jímky – umístění viz C.3 Koordinační situační 

výkres. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Domovní ČOV ………. ……..………….…………………………………………..100 EO 
Přítok na ČOV PVC KG DN 200……………………………………….…………...3,00 m 
Odpad z ČOV PVC KG DN 200…………………………………………………….2,00 m 

 
 

B.4 - Dopravní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, ČOV je vyhovující způsobem dopravně 

napojena. Pozemek je dostupný z místní komunikace – parc.č. 741/42. 
 
 
 

B.5 - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Realizace ČOV nevyžaduje zvláštní přípravné práce. Při výstavbě bude kladen maximální 

důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně.  Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené 
plochy uvedeny do původního stavu. Všechny dotčené povrchy a konstrukce dodavatel před 
zahájením prací fotograficky zdokumentuje. 

 
 

B.6 - Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Nedojde k ovlivnění ovzduší a okolního klima.   
Vliv fáze výstavby: 

Nedojde k ovlivnění.  
Vliv fáze provozu: 

V rámci provozu kanalizace budou vznikat tyto druhy odpadů: 

1. Odpadní vyčištěná splašková voda. 
2. Kal usazující se v dosazovací nádrži. 

Odpadní splašková voda po vyčištění na ČOV budou vyčištěné vody vypouštěny 
stávajícím vyústním objektem do toku Hluchová – IDVT 10100706, vyústní objekt je 
společný pro dešťové vody.  

Přebytečný kal se bude odčerpávat a odvážet fekálním vozem k likvidaci na nejbližší 
městskou ČOV s kalovým hospodářstvím. Četnost odvozu bude dána provozním řádem a 
výsledky zkušebního provozu. Předpokládá se odvoz 2 x za rok. 

 
Dešťová voda – stávající stav – PD neřeší. 

Množství  a kvalita odpadů 

Odpady vzniklé během stavby : 
Řešení likvidace odpadů z výstavby 

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde především 
o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů  
 Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (účinný od 1.1.2021) a ustanovením 
vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů 
– účinný od 27.1.2021). 
Podle §2 zákona 541/2020 Sb. se působnost tohoto zákona nevztahuje na nekontaminovanou 
zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že 
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materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen. 
 Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území a 
vlastní výstavbu a budou povinné plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností 
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy 
z oblasti nakládání s odpady.  
Podle § 12 zákona 541/2020 Sb. je zhotovitel povinen při své činnosti předcházet vzniku 
odpadu a omezovat jeho množství.  
Obecné povinnosti při nakládání s odpady ukládá § 13 zákona 541/2020 Sb. 
Podle §15 zákona 541/2020 Sb. je původce odpadu povinen v případě předání stavebního a 
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.  
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez nebezpečných 
vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé z nebezpečných 
vlastností). 
 Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny 
na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou 
některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Skutečné množství 
vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací a předávání jednotlivých 
odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů), jejichž vznik 
se očekává v rámci realizace stavby: 
kód odpadu název odpadu 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (neobsahující nebezpečné látky)              
20 m3 
Odpady z přípravy území 

 Nevyužitelná část materiálů vzniklých přípravy území bude uložena na řízenou skládku 
příslušné skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití 
vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele 
stavby.  
Veškeré další eventuálně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.  
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
kód odpadu materiál předpokládaný způsob nakládání s odpadem 

170504 Výkopová zemina, kamenivo zpětné použití na stavbě, přebytek skládka 
 

Odpady z výstavby 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 
pracemi, při nichž bude vybudována trasa splaškové kanalizace. Množství takto vzniklých odpadů 
bude známo až při vlastním provádění stavby a bude minimalizováno vlastním požadavkem na její 
efektivnost. 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
 
kód odpadu odpad způsob nakládání s odpadem 

170504 zemina a kamení skládka 
 
Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby 

Podle §15 zákona 541/2020 Sb. je původce odpadu povinen v případě předání stavebního a 
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v 
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Orgánům 
provádějícím kontrolu podle tohoto zákona je původce odpadu povinen prokázat, že předal odpad, 
který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e). 
V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 
k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.541/2020 Sb. V zájmovém 
území a jeho okolí se nachází rovněž řada sběrných dvorů. 
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Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 
Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude 
plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
Projekt předpokládá odvoz na skládku. Podle průzkumu se nejbližší skládka přijímající stavební 
odpad nachází ve vzdálenosti cca 20 km od místa stavby.  
Zatřídění skládek do skupin je dle „ČSN 83 8030/2018 – Skládkování odpadů, Základní podmínky 

pro navrhování, výstavbu a provoz skládek“: 

– S-IO (skládka inertního odpadu) – uložený odpad musí vyhovět ve všech ukazatelích limitům II. 
tř. vyluhovatelnosti a musí splňovat limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině. 
Skládka musí být na nepropustném geologickém podloží nebo musí být opatřena těsnící vrstvou 
předepsaných vlastností. 
- S-OO (skládka ostatního odpadu) – uložený odpad musí vyhovět ve všech ukazatelích limitům 
III. tř. vyluhovatelnosti nebo se jedná o odpady nehodnotitelné podle vyluhovatelnosti, tj. např. 
komunální odpad. Skládka musí být opatřena předepsaným těsněním. Skládky ostatního odpadu 
dělíme následně na jednotlivé podkategorie:  
 -S-OO1 – skládky pro ukládání odpadů s nízkým obsahem BRO 
-S-OO2 – skládky pro ukládání odpadů s nízkým obsahem BRO, nereaktivních nebezpečných 
odpadů a odpadů z azbestu 
-S-OO3 – skládky pro ukládání odpadů včetně odpadů s podstatným obsahem BRO a odpadů, 
které nelze hodnotit na základě jejich volného výluhu 
- S-NO (skládka nebezpečného odpadu a pro odpad nesplňující podmínky pro ukládání na S-OO) 
– uložený odpad nemusí vyhovět limitům III. tř. vyluhovatelnosti odpadů, skládka musí být 
opatřena předepsanou kombinací těsnění. 

 

B.7 - Ochrana obyvatelstva 
Charakter stavby nevyžaduje řešení z hlediska ochrany obyvatel. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a jejich zajištění 

Potřebným mediem během stavby bude elektrický proud pro ruční nářadí. 
 Napojení bude provedeno ze stávajících rozvodů domova důchodců. Samotná ČOV 

bude napojena na stávající elektrickou síť pomocí nového přívodního kabelu. 
 
b) odvodnění staveniště 

S ohledem na velikost stavby není nutné řešit 
 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Řešení dopravní infrastruktury není vzhledem k charakteru stavby provedeno. Stavba 

nebude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, pro stavbu není zřizován 
samostatný sjezd ani není napojena na žádné vedení technické infrastruktury. Staveniště 
stavby ČOV bude napojeno na zdroje elektrického proudu. Pro činnost ručního nářadí bude 
použita energie ze stavby rodinného domku. 

Příjezd k pozemku bude z příjezdové místní komunikace.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Svým rozsahem a charakterem nebude mít provádění stavby vliv na okolní stavby a 
pozemky. Při stavbě mohou ovlivňovat okolí stavební mechanismy hlukem a prašností. Toto 
se bude dít vzhledem k rozsahu stavby pouze v minimální míře. Vzhledem k rozsahu prací 
bude pohyb stavebních mechanismů po místní komunikaci minimální a zhotovitel díla po 
dokončení stavby uvede celé staveniště do původního stavu. Majitelé nemovitosti musí být 
upozorněni v dostatečném předstihu o zahájení prací a musí s nimi být dohodnut postup při 
výstavbě a případné omezení jejich přístupu při provádění prací. Zhotovitel díla musí při 
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stavbě postupovat tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k znečištění ovzduší a k znečištění silnice. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V prostoru staveniště se nenacházejí žádné dřeviny nutné ke kácení. V rámci 
rekonstrukce ČOV bude demontována stávající technologie BC75 v ŽB jímce. 

V prostoru staveniště v místě stavby kanalizace a ČOV dojde k sejmutí ornice v 
minimálním rozsahu a ornice bude využita na úpravy na pozemku investora stavby. Před 
výstavbou budou v místě výkopu nejprve odstraněny případné traviny. Při výstavbě nesmí být 
ohrožen provoz na místní komunikaci. Stavba téměř nebude ovlivňovat okolní pozemky. 
Vzhledem k rozsahu prací bude pohyb stavebních mechanismů po místní komunikaci 
minimální a zhotovitel díla po dokončení stavby uvede celé staveniště do původního stavu, při 
stavbě nedojde k znečištění komunikace. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno 
odvodnění staveniště. 

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Stavba ČOV a kanalizace bude probíhat na pozemcích určených v územním plánu 
jako zastavitelné plochy, a tedy vhodné pro výstavbu technické infrastruktury pro rodinné 
domy. Pozemky jsou chráněny začleněním do zemědělského půdního fondu. V souladu s ust. 
§ 9 odst.2 písm. b) bod 2. zákona o ZPF není třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu pro účely umístění ČOV a vsakovací šachty, jelikož se nejedná o zábor plochy 
větší než 55 m2. 

Stavba nevyžaduje žádné – dočasné ani trvalé – zábory pozemků určených k plnění 
funkce lesa. Stavba je ve vzdálenosti menší než 50 m od pozemků s PUPFL – parc.č. 
2324/1.  
 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Při stavbě nevznikají žádné emise. 
Veškeré odpady vzniklé při stavbě – přebytečná zemina a přírodní materiály vytěžené 
během stavby, které se nepoužije během stavby pro její účel, budou považovány za 
odpad a bude s nimi takto nakládáno. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavbou se dnešní stav ovlivnění životního prostředí nemění. Při stavbě mohou 

ovlivňovat okolí stavební mechanismy hlukem a prašností. Pracovníci montáže musí být 
prokazatelně před vlastní montáží proškolení v oblasti ochrany životního prostředí. Vedoucí 
pracovníci montážní čety budou odpovědni za dodržování podmínek ochrany životního 
prostředí. 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí zhotovitel stavby dodržovat veškeré 
platné související technické normy a předpisy a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
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při práci. Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací uvědomit, že při 
plnění dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpovědny za vytvoření a dodržování 
potřebných opatřeni k bezpečné práci. 

To znamená, že si musí ověřit, respektive zajistit, aby: 
1. pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, 
měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými 
riziky práce na daném pracovišti 
2. k činnosti, kterou mají pracovnici vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky odpovídajícími ohroženi, jež vyplývá z prováděných prací, popř. 
rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 
3. pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky 
z hlediska jejich zabezpečení; 
4. mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem 
a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v 
oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací vice 
zhotovitelů; 
5. pracovnici zhotovitele byli seznámení o způsobu chování a s případným zdrojem 
nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 
6. řídicí pracovnici měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k 
obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a 
upřesňovány bezpečné postupy práce; 
7. k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická 
vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 
postupů. 
8. všichni pracovníci, kteří budou provádět montáž ČOV, musí být proškolení na 
odpovídající montážní  práce, zejména dle §15 zákona č. 309/2006Sb. 
Ochrana proti hluku není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby řešena. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby nebude vypracován harmonogram prací. Doba 
výstavby ČOV je stanovena na cca 30 dní. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
 

Výsledky hydrotechnických výpočtů. 
Přítok splaškových vod na ČOV 

RD ............4 EO x 100 l/osobu…............................................................…....0,40 m3/den 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Celkem Qd………………………………………………………………..…0,40 m3/den  

tj. Qhd max....…...........…………..…................................................................0,60 m3/den 
tj. Qhd max měsíční…………………………………………………………..12 m3/měsíc 
tj. Qrok.....................….....………............................................................................144 m3/r 
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