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Identifikace stavby 

 

Název stavby: Přístřešek autobusové zastávky – PZ Konečná 

Místo stavby: Obec:   Třinec 

Katastrální území: Konská 

Parc.č.   39/71 

Stavebník: Statutární město Třinec, IČ 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Projektant: Projekční kancelář lay-out s.r.o., IČ: 28640861 

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

Kontroloval: Ing. Aleš Kozielek 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

zapsán v evidenci vedené ČKAIT  pod číslem 1102999 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Předmětem projektové dokumentace je umístění zastávkového přístřešku podél stávajícího 

chodníkového nástupiště PZ Konečná. Po instalaci samotného přístřešku bude provedena 

nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby s betonovými lemovacími prvky. 

Výšková niveleta chodníkové plochy bude nezměněna. 

Přístřešek a zpevněné plochy budou sloužit veřejné hromadné dopravě stávajícího 

autobusového nástupiště Konská - PZ konečná. 

Dešťové vody ze zastávkového přístřešku budou přirozeně vsakovat do okolního pozemku 

(zatravnění). 

 

Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě zůstává zachován stávající, plynule napojení 

zpevněných ploch bude na sebe navazovat bez nějakých výškových rozdílů, navržená 

zpevněná plocha pod přístřeškem bude provedena do roviny.

Bude provedena výměna zámkové dlažby v souladu s požadavky bezbariérového užívání 

nástupiště veřejné autobusové dopravy. Podél nástupní hrany se provede kontrastní barevný 

pás šířky 400 mm (např. červená barva), délky min. 14,0 m a signální pás šířky 800 mm z 

reliéfní slepecké dlažby (červené barvy) s napojením na vyvýšenou přirozenou vodící línii 

(stávající bet. obruba chodníku).

 

a) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
Přípravné práce 

Před zahájením provádění výkopových prací je třeba provést vytýčení a protokolární předání 

veškerých podzemních vedení sítí technické infrastruktury, nacházejících se v místě stavby a 

dotčených stavbou, dodavateli stavby. 

Z hlediska bezpečného provozu staveniště bude po vytýčení hranice staveniště provedeno 

mobilní oplocení. V zastavěném území je požadováno, podle vyhlášky č. 309/2006 Sb., 

souvislé oplocení do výšky nejméně 1,80 m. Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající 

místní komunikaci, vstupy na oplocená staveniště budou uzamykatelné a po skončení práce 
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na staveništi a před jeho opuštěním se musí zamknout. Všechny vstupy a přístupové cesty 

musí být řádně označeny bezpečnostními tabulkami. 

Na vymezeném prostoru staveniště budou umístěny staveništní buňky, WC, suchý sklad a 

skladovací plochy, kontejner na odpad. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno 

přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět. 

Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude mobilní nádoba na vodu v režii zhotovitele. 

Zdrojem elektřiny pro zařízení staveniště bude vlastní mobilní elektrocentrála v režii 

zhotovitele stavby. 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno 

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. Odpady při stavební 

činnosti budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 

 

Ochrana podzemního vedení veřejného osvětlení 

Stávající podzemní vedení veřejného osvětlení (ve správě společnosti ELTODO a.s.) bude v 

místě základové desky s přesahem cca 1,0 m na obě strany provedeno ruční obnažení vedení 

s uložením do půlené PVC chráničky s připoložením nové rezervní PVC korugované chráničky 

stejného DN. Přesné DN bude upřesněno až při samostatném obnažení a počtu kabelů. 

Při souběhu nebo křížení se sítěmi technické infrastruktury (inženýrské sítě) je nutno 

respektovat ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení).  

 

Zemní práce 

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice, která bude uložena na pozemku staveniště 

(mezideponie), tato se použije k závěrečným úpravám pozemku po dokončení výstavby. 

Dispozice základu se vytýčí lavičkami, zřetelně se označí výškový bod, od kterého se budou 

určovat všechny výšky stavebního objektu a úprav pozemku okolí stavby.  

 
Výkopy 

Výkopové práce se provedou částečně ručně a strojně. 

Vytěžená zemina se dočasně uskladní po dobu výstavby na pozemku staveniště, tato bude 

použita k závěrečným terénním úpravám okolí stavby, případný přebytek zeminy bude 

odvezen a uskladněn na skládce. 

Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4, únosnost na základové spáře cca 0.18 MPa. 

Hladina podzemní vody se předpokládá dle známých místních podmínek pod úrovní 

projektem navržené základové spáry. 

 
Úprava základové spáry 

Pod navržený základový pás přístřešku je navržena betonová podkladní deska tl. cca 100 

mm z betonu C8/10. 

V případě zjištění jiných základových poměrů, než uvažovaných při návrhu projektové 

dokumentace po provedení výkopových prací, a při případném výskytu podzemní vody ve 

výkopu navrhne projektant příslušná opatření, případně bude proveden dle potřeby 
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dodatečně geologický průzkum s vyhodnocením, a s návrhem případných úprav základových 

konstrukcí provedený projektantem stavby. 

 
Základový pás 

Nový základový pás je navržen monolitický ze železobetonu (beton C20/25 XC2, XF4), 

vyztuženo oboustranně kari sítí 6x150-6x150 mm. 

Před betonáží základového pásu budou osazeny PVC chráničky DN 250 pro stávající vedení 

veřejného osvětlení.  

Po odbednění základové desky se provede zhutněný zásyp zbylých jam a rýh drceným 

kamenivem (případě přírodním štěrkopískem, nebo materiálem z výkopu), hutněný do horní 

úrovně základové desky na 45 MPa. 

 

Zastávkový přístřešek 

Po vytuhnutí základových pásů bude provedena montáž typizovaného zastávkového 

přístřešku dle výkresu č. D.03 (skryté kotvení). 

Jedná se o prosklený přístřešek s ocelovou nosnou konstrukcí, který bude kotvený do 

základových pásů na chemické kotvy (dle doporučení výrobce přístřešku). Výplně skeletu 

přístřešku budou provedeny z bezpečnostního kaleného skla s potiskem (včetně piktogramů 

proti narážení ptáků). 

Odvodnění přístřešku bude řešeno v nosném ocelovém sloupku na okolní terén. 

Před samotným objednáním přístřešku bude zástupcem stavebníka upřesněno barevné 

provedení ocelové konstrukce přístřešku! Předpoklad prvky střechy a nosné stojiny RAL 

7016, přední svislé stojiny RAL 5002 (viz. níže ilustrační barevné provedení).  
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Konstrukce zpevněných ploch v okolí objektu 

Podél základové konstrukce přístřešku se provede lem betonovým obrubníkem BO 10/25 do 

bet. lože na stojato. 

Nová pochůzí zpevněná plocha pod přístřeškem bude provedena ze zámkové dlažby tl. 60 

mm v přírodní šedé barvě. 

 

Skladba ze zámkové dlažby (chodníková plocha): 

- Betonová zámková dlažba (přírodní šedá) tl.   60 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm ↓80 MPa 

- Zhutněná štěrkodrť (fr. 8-16 SŠ II)   tl. 250 mm  ↓45 MPa 

- Separační geotextilie 500 g/m2 

Celkem     350 mm 

 

Oprava stávajících zpevněných ploch a přemístění měst 

Pro zajištění plynulého bezbariérového napojení stávající a nové zpevněné plochy, bude 

provedeno vybourání stávající betonové obruby na stojato. 

Zároveň se provede odstranění stávajícího modifikovaného asfaltu s náhradou za novou 

zámkovou dlažbu do původního stavu. 

 
V závěru všech stavebních prací předmětné stavby se provedou terénní úpravy veškerých 

ploch dotčených stavbou.  

Provede se plošná úprava terénu tj. srovnání terénních nerovností, provede se rozprostření 

ornice v mocnosti 100-150 mm, a provede se založení trávníku výsevem s udusáním 

semene pod povrch. 

 

Kvalita provedení 

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 

požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 

Pokud se vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba tyto změny 

předem projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny formou 

autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby.  

V projektu specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - 

dodavatel) měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a 

estetické vlastnosti projektem navržených materiálů. 

 

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navrhované řešení stavby v projektové dokumentaci je v souladu s technickými požadavky 

na stavbu (vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby). 

Navrhované řešení stavby dle projektové dokumentace je v souladu s obecnými požadavky 

na využívání území (vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a 

vyhláška 269/2009 Sb. kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb.). 
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c) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,  

Pro provádění stavby se doporučuje pořizovat si fotodokumentaci jednotlivých stavebních 

úkonů a zároveň řádně vést stavební deník. 

Budou provedeny tyto kontroly zakrývaných konstrukcí: 

- kontrola provedení ochrany veřejného osvětlení 

- úroveň hloubky základové spáry, a kontrola podloží základu 

- kontrola provázání výztuže základového pásu 

- kontrola osazení chrániček pro inženýrské sítě 

 

d) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů  

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 

požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 

 

Seznam použitých podkladů a norem: 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN  1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN  1991-1 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN  1992 Navrhovaní betonových konstrukcí 

ČSN EN  1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN  1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

 

 
Vypracoval:   Přemysl Cieslar  


