

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

BOURANÉ KCE OBECNĚ

SCHEMA UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU

- BOURACÍ PRÁCE:**
- Proveďte se demontáž instalace bleskosvodu
 - Proveďte se odstranění veškerých klempířských doplňků (oplechování atiky, říms, ventilačních prvků apod.)
 - Proveďte se DMTŽ okapových žlabů a svodů až po lapáče střešních splavenin
 - Proveďte se kompletní odstranění souvrství skladby střechy včetně podkladního bednění
 - Proveďte se DMTŽ dřevěných sbíjených vazníků
 - **Během realizace nutno zajistit obnaženou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fóliemi s odvodněním do stávající dešťové kanalizace objektu!!!**

SCHEMA ŠKOLNÍCH PAVILONŮ



±0,000 = 320,13 m n.m. podlaha 1. NP (Hlavní vstup ZŠ)

Investor :		Základní škola Dany a Emila Zátokových, Třinec, p.o., IČ: 61955612; Jablunkovská 501, 739 61 Třinec	
Místo Stavby :		Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 443/2, 443/4,	
Název stavby :		ZŠ D. a E. Zátokových, Třinec – rekonstrukce střechy – malá tělocvična	
Výkres :		Datum vypracování :	
		Stupeň dokumentace :	
		Číslo zakázky :	
		Měřítko :	
PŮDORYS STŘECHY – Stávající stav		Číslo výkresu :	
		D.1.02	