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D.1.1.ad.1.1  Architektonicko - stavební řešení 

V rámci plánovaných stavebních prací dojde k odstranění stávajících 

výplní otvorů mezi místností spojovací chodba a střešní (venkovní) terasou. 

Zároveň dojde i k odstranění stávajících parapetů těchto výplní otvorů. 

Dojde k dozdění parapetního zdiva v místě oken o 500 mm pomocí 

pórobetonových tvarovek. Do tohoto nového parapetního zdiva budou 

kotvena nově navržená okna o nové výšce 1,7 m (nadpraží zůstane 

ponecháno). Zároveň dojde k zazdění pěti stávajících otvorů pomocí 

pórobetonových tvarovek (poloha konkrétních míst zazdění viz. výkresová část 

PD). Stávající výplně dveřních otvorů budou odstraněny a dva ze tří otvorů 

budou zazděny. Ponechaný otvor bude opatřen novou výplní o stejných 

rozměrech. 

 

D.1.1.ad.1.2 Výtvarné řešení 

  Celkové výtvarné řešení objektu bude pozměněno pouze nepatrně. 

Veškeré stávající obvodové konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu 

v výjimkou je výplň otvorů v nejvyšším patře objektu. Rámy těchto nových 

výplní otvorů jsou přepokládány jako bílé, ale konkrétní odstín bude zvolen 

investorem. V místě vyvýšeného parapetu a zazděných otvorů bude 

provedena nová omítka včetně výmalby. Výmalba bude provedena tak, aby 

plynule navazovala na okolní konstrukce tzn. v interiéru bude použita bílá a 

v exteriéru bude použita béžová. 

 

D.1.1.ad.1.3 Materiálové řešení 

V rámci plánovaných stavebních prací dojde k odstranění stávajících 

výplní otvorů mezi místností spojovací chodba a střešní (venkovní) terasou. 

Zároveň dojde i k odstranění stávajících parapetů těchto výplní otvorů. 

Dojde k dozdění parapetního zdiva v místě oken o 500 mm pomocí 

pórobetonových tvarovek. Do tohoto nového parapetního zdiva budou 
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kotvena nově navržená okna o nové výšce 1,7 m (nadpraží zůstane 

ponecháno). Zároveň dojde k zazdění pěti stávajících otvorů pomocí 

pórobetonových tvarovek (poloha konkrétních míst zazdění viz. výkresová 

část PD). Stávající výplně dveřních otvorů budou odstraněny a dva ze tří 

otvorů budou zazděny. Ponechaný otvor bude opatřen novou výplní o 

stejných rozměrech. 

 

D.1.1.ad.1.4  Dispoziční řešení 

Dispoziční řešení objektu zůstane po dokončení plánovaných 

stavebních prací neměnné. Řešená část objektu se skládá ze spojovací chodby 

v nejvyšším nadzemním podlaží (6.NP) stávajícího objektu a střešní terasy. 

Jediný rozdíl v dispozičním řešení bude ten, že ve stávajícím stavu jsou na 

střešní terasu troje dveří a v novém stavu budou pouze jedny. Zbylé dveřní 

otvory budou zazděny.  

V rámci plánovaných stavebních prací dojde k odstranění stávajících 

oknem a dveří vedoucích ze spojovací chodby na střešní terasu. Část 

původních otvorů bude zazděna a ve zbylých otvorech budou nově navržené 

dveře umístěny na stejném místě a budou mít stejný rozměr jako dveře 

stávající a rozměry nově navržených oknem budou mít stejnou šířku jako okna 

stávající ale jejich výška bude o 500 mm menší než okna stávající z důvodu 

dozdění parapetního zdiva o výšku 500 mm. 

 

D.1.1.ad.1.5  Bezbariérové řešení 

Řešená část objektu není navržena jako bezbariérová. 
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D.1.1.ad.1.6 Konstrukční a stavebně technické řešení 

a) Zemní práce 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci zemních 

prací. 

 

b) Základové konstrukce 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci základových 

konstrukcí. Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém 

rozsahu. 

 

c) Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém 

rozsahu. 

Dojde však k dozdění parapetního zdiva v místě nově navržených 

oken o 500 mm pórobetonových pomocí tvarovek. Zároveň dojde k zazdění 

pěti stávajících otvorů pomocí pórobetonových tvarovek (poloha 

konkrétních míst zazdění viz. výkresová část PD). 

 

d) Vodorovné konstrukce 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci 

vodorovných konstrukcí. Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu 

v celém svém rozsahu. 

 

e) Schodiště 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci schodiště. 

Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém rozsahu. 

 



 

5 
 

Ing. Tomáš Zelenka 

zelenka@vbsprojekce.cz 

+420 727 868 543 

f) Komín 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci komínu. 

Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém rozsahu. 

 

g) Střešní konstrukce 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci střešní 

konstrukce. Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém 

rozsahu. 

 

h) Příčky 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci příček. Tyto 

konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém rozsahu. 

 

i) Hydroizolace 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci 

hydroizolací. Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém 

rozsahu. 

 

j) Tepelná izolace 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci tepelných 

izolací. Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém rozsahu. 

 

k) Výplně vnějších otvorů 

Stávající okna a dveře v řešené části objektu budou vybourány, 

demontovány. Nová plastová okna a dveře budou mít izolační trojsklo. Sklo 

mléčné, dle volby stavebníka. Rozměry nově navržených dveří budou shodné 

s rozměry stávajících dveří a rozměry nově navržených oknem budou mít 

stejnou šířku jako okna stávající ale jejich výška bude o 500 mm menší než 

okna stávající z důvodu dozdění parapetního zdiva o výšku 500 mm. 
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l) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy z FeZn. 

 

m) Zámečnické výrobky 

Nejsou specifikovány.  

 

n) Ostatní výrobky 

Vnitřní parapety jsou specifikovány ve výpisu plastových výrovků.  

 

o) Výpis truhlářských výrobků 

Nejsou specifikovány. 

 

p) Povrchové úpravy interiéru 

V rámci plánovaných stavebních prací dojde k realizaci nové VPC 

omítky v místě zazděných otvorů a nadezdívek. Taktéž dojde k výmalbě 

těchto nových konstrukcí. Výmalba bude provedena tak, aby plynule 

navazovala na okolní konstrukce tzn. v interiéru bude použita bílá. 

Také je plánována úprava stávající keramické dlažby. Dojde 

k sjednocení nášlapné vrstvy v celé ploše spojovací chodby. 

 

p) Povrchové úpravy v exteriéru 

V rámci plánovaných stavebních prací dojde k realizaci nové VPC 

omítky v místě zazděných otvorů a nadezdívek. Taktéž dojde k výmalbě 

těchto nových konstrukcí. Výmalba bude provedena tak, aby plynule 

navazovala na okolní konstrukce tzn. v exteriéru bude použita béžová. 

 

r) Větrání 

Větrání objektu je navrženo přirozeně okny. Tento způsob zůstane 

zachován i po provedení plánovaných stavebních prací 
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s) Zpevněné plochy 

V rámci plánovaných stavebních prací nedojde k realizaci zpevněných 

ploch. Tyto konstrukce zůstanou ve stávajícím stavu v celém svém rozsahu. 

 

D.1.1.ad.1.7 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035. Hodnota 

užitného zatížení pro stavby pro bydlení se uvažuje 1,5 kN/m2. Součinitel 

nahodilého zatížení je γq = 1,5. 

 

D.1.1.ad.1.8 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 

technologických postupů.  

V objektu nejsou žádná neobvyklá řešení, jedná se o standartní objekt, 

který je zhotoven klasickým zděným způsobem z cihel plných. Všechny konstrukční 

detaily budou prováděny v souladu s prováděcími předpisy. 

 

D.1.1.ad.1.9 Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma nebude realizována. 

 

D.1.1.ad.1.10 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby. 

Všechny konstrukce musí být realizovány oprávněnými a školenými 

pracovníky, kteří budou odpovídat za kvalitu odvedené práce na všech provedených 

konstrukcí. Všechny použité stavební technologie budou provedeny dle platných 

prováděcích předpisů. 
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D.1.1.ad.1.11 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

- Před zahájením provádění bouracích prací provést kontrolu odpojení 

rozvodů el. energie, vody, plynu apod. 

- Zajistit vstupy a okolí bouraných částí – viditelné označení staveniště, 

provedení oplocení či ohrazení, umístění výstražných a informačních tabulí. 

- Pracovníci pohybující se v prostoru provádění bouracích prací budou 

řádně proškoleni ve smyslu dodržování veškerých platných předpisů BOZP a PO a 

budou seznámeni s dalším možným nebezpečím specifickým pro dané staveniště 

(ohrožení pádem osob, pádem materiálu, řezání konstrukcí plamenem, svařování, 

nebezpečné dosahy strojů apod.) a budou vybaveni osobními ochrannými 

prostředky.  

- Vybouraný materiál nesmí zahradit únikové cesty, jeho uložením nesmí 

dojít k přetížení podlah a stropů apod., nesmí být uložen do nestabilního tvaru, na 

nestabilní či šikmé podklady. 

- Budou dodrženy platné předpisy týkající se BOZP, zejména zákon č. 

309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a Vyhl. č. 324/1990 Sb. a příslušná ustanovení 

Zákoníku práce.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů pozemní části 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č.   číslo 

ČSN   česká státní norma 

DN   vnitřní průměr potrubí 

EPS   pěnový expandovaný polystyren 

k.ú.   katastrální území 

NP   nadzemní podlaží 

p.č.   parcelní číslo 

PT   původní terén 

RŠ   revizní šachta 

Sb.   sbírky 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO   stavební objekt 

tl.   tloušťka 

TZB   technická zařízení budov 

U   součinitel prostupu tepla 

UT   upravený terén 

VŠ   vodoměrná šachta 

XPS   extrudovaný polystyren 

HI   hydroizolace 

K  klempířské prvky 

Z  zámečnické prvky 

T  truhlářské prvky 

 

 

 


