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D                      Dokumentace  objektů  a  technických  a  technologických  
zařízení. 

D.1                      Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva

    
    
     Předmětný projekt řeší projektovou dokumentaci pro „SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY“
na akci:
BYTOVÝ DŮM, TŘINEC, MÁCHOVÁ čp. 655, 658 a 659 -OPRAVA BALKÓNŮ.

Rozsah požadovaných stavebních úprav a činností, který je součástí zpracované PD, vyplynul
z požadavků zadavatele. 

          Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby, trvalá stavba. Stávající bytové domy č.p.
655,658 a 659  jsou využívány k nájemnímu bydlení.
         Dokumentace je zpracována pro vydání společného povolení stavby, řeší snesení stávajících balkónů
a  jejich  náhradu železobetonovými  lodžiemi   z  vodostavebného  pohledového betonu.  Lodžie  nebudou
zaskleny nad zábradlím. Takto bude zajištěno přirozené větrání přilehlých místností  bytových jednotek.
Lodžie dodá zhotovitel jako staveništní prefabrikát.
Lodžie  jsou  založeny  na  ocelových  podporách  osazených   v kapsách  v obvodovém  plášti  stávajících
bytových domů.   Ocelové podpory ( vzpěry)  jsou  osazeny na obnažených stávajících základech. Vzpěry
jsou kotveny ve třetinách své výšky do obvodového pláště. Kapsy pro vzpěry jsou zality betonovou směsí
C16/20  včetně dutin ve vzpěrách.  Vertikální  síla  od  stěn  lodžií  je  tak přenesena  přímo do stávajících
základů.  Moment vznikající na konzolách je eliminován ve stávajících stropních konstrukcích. V úrovni
stropu nad přízemím jsou konzoly opřeny do stropní konstrukce pomocí ocelového kování. V úrovni stropu
nad 2.NP  jsou  kotveny  ocelovými táhly „VK2“  , zakotvenými do  stropní konstrukce, v úrovni stropu nad
3.-5.NP jsou  kotveny  ocelovými táhly „VK1“  , zakotvenými do  stropní konstrukce.

           Popis a rozsah prací 
          - snesení stávajících balkónů,  osazení nových lodžií
          - v lodžii v obvodové stěně bytového domu - výměna okna se  vstupními dveřmi na lodžii
         - zateplení   obvodové stěny bytového domu uvnitř lodžií kontaktním systémem 
        - osazení AL zábradlí v lodži, výměna zábradlí u francouzských oken ve štítě č.p.659.

- zateplení ocelové nosné podpory lodžie  osazené ve stěně   v přízemí  kontaktním systémem ETICS se
zatažením tep. izolace  0,5m pod terén.

Dle stavebně technického průzkumu firmy STP Group, s.r.o., z července 2024 - přibližně polovina
stávajících  balkónů  –  konzolovitě  vyložené  desky  ze  struskopemzobetonu  byla  v  minulosti
neodborně sanována, na spodních lících desek byly sanační maltou zataženy drážky okapních nosů
– voda z nich neodkapává a stéká po spodních lících desek, tím urychluje jejich degradaci. 
Želbet.  balkónové  desky  i  boční  stěny  se  nachází  v  různých  stadiích  degradace.  Místy  byly
pozorovány odprysky krycích vrstev prutů výztuže. Tato poškození jsou způsobena karbonatací
betonu , zatékající vodou  a následnou korozí výztuže. Některé pruty mají i velmi nízkou (téměř
nulovou) tloušťku krycí vrstvy.
V některých místech byly ve struktuře betonu identifikovány produkty síranové koroze.
Na základě těchto skutečností  bylo investorem rozhodnuto o 
-  snesení  stávajících  balkónů  u  č.p.  655,  č.p.658  a  č.p.659  s  nosným  želbet.  krakorcem  ze
struskopemzobetonu vč. snesení stávajících OK stříšek s výplní MAKROLON  v 5.NP  a  jejich
nahrazení  nezateplenými železobetonovými lodžiemi
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    VÝPIS  NOVÝCH LODŽIÍ L1- L3 - ROZDĚLENÍ   DLE VCHODŮ:
      
       vchod do č.p.659 –čelní    část   - 2ks  L1-š.3,6m  ….á 4 lodžie = 8 ks lodžií ( 2.-5.NP)
       vchod do č.p.659–dvorní část     - 1ks  L2-š.3,18m…..á 4 lodžie = 4 ks lodžie ( 2.-5.NP)
                                          
       vchod do č.p.658 –čelní    část   - 2ks  L1-š.3,6m  ….á 4 lodžie = 8 ks lodžie ( 2.-5.NP)
       vchod do č.p.658 –dvorní část    - 1ks  L2-š.3,18m….á 4 lodžie = 4 ks lodžie ( 2.-5.NP)
        vchod do č.p.658 –dvorní část   -  1ks  L3-š.2,50m… .á 4 lodžie = 4 ks lodžie ( 2.-5.NP)
      
        vchod do  č.p.655 –čelní    část     - 2ks  L1-š.3,6m  ….á 4 lodžie = 8 ks lodžií ( 2.-5.NP)
        vchod do č.p.655 –dvorní část     - 1ks   L2-š.3,18m….á 4 lodžie = 4 ks lodžie ( 2.-5.NP)
        vchod do č.p.655 –dvorní část      - 1ks   L3-š.2,50m….á 4 lodžie = 4 ks lodžie  ( 2.-5.NP)                               
                                               celkem č.p. 655,658 ,659       ...44ks  lodžií  nahrazuje balkóny 
  

Lodžie  jsou  založeny  na  ocelových  podporách  osazených   v kapsách  v obvodovém  plášti
stávajících bytových domů.   Ocelové podpory ( vzpěry)  VZKL jsou tvořeny dvojicemi U 14
svařenými „do krabice“, jsou osazeny na obnažených stávajících základech. Vzpěry jsou kotveny
ve  třetinách  své výšky do obvodového pláště.  Kapsy pro  vzpěry jsou zality  betonovou směsí
C16/20  včetně  dutin  ve  vzpěrách.  Vertikální  síla  od  stěn  lodžií  je  tak  přenesena  přímo  do
stávajících základů. 
Pro realizaci bude užito železobetonových staveništních prefabrikátů systému, který řeší založení
lodžií  na  prefabrikovaných  železobetonových  stěnách  vzepřených  do  stávajících  základů.
Konstrukční výška  lodžií je 3000 mm.

  Po osazení a zakotvení lodžie bude řešeno:
-  výměna plastového okna a vstupních dveří   PL1-PL4  v  obvodové stěně bytového domu v lodžii  ve
2.NP-5.NP 
- zateplení  KS obvodové stěny bytového domu v lodžiích L1, L2, L3 ve  2.NP-5.NP
- podlaha P v lodžii
- osazení zábradlí AL1-AL3 v lodžiích.
-  Odkopání základů, natavení izolace proti zemní vlhkosti v š. 0,7m v místě dodatečného zateplení VZKL
sloupků v přízemí.
- zateplení  nosných OK sloupků VZKL kontaktním systémem  (dodatečně osazených ve stěně v přízemí)
v  šířce   0,5m na  osu  modulového systému lodžie.  Zateplení  extrudovaným polystyrénem  XPS bude
provedeno do hloubky min. 500 mm pod přilehlý terén, a to v tl. 160 mm po úroveň =-0,5( osazení na
stávající rozšířené základy) a v tl. 80 mm od úrovně -0,4 do hl. 0,5m pod terén.  Zateplení vlnou MW bude
řešeno od úrovně = +0,5m nad terénem po spodní hranu lodžiové podestové desky v přízemí. 
- zhutněný zásyp výkopu a osazení okapového chodníku OCH
- č.p.659  -výměna zábradlí francouzského okna  ve štítu ve  2.NP-5.NP .

         Popis stávajícího stavu bytových domů 
 Stávající tři  bytové domy (BD)  č.p. 654 až č.p. 659  jsou postaveny ve třech sekcích, které na
sebe částečně navazují ve štítech.  
           Prostřední bytový dům č.p. 656 a 657 v soukromém vlastnictví již má  nové železobetonové lodžie
zrealizovány . 
            Dle  požadavku architekta Města Třinec ze dne 15.07.2024 ( doloženo v dokladové části) bude
vzhled budovy   přizpůsoben již zrealizované výměně balkónů za lodžie na sousedním bytovém domě  ( č.p.
656 a  657.  )  tak,  aby  působil  u  bytových  domů sestávajících  z  více  sekcí  jednotně   ve  smyslu  nově
upravovaných prvků, zejména lodžií, balkónů a celkového barevného řešení.
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 Předmětné objekty  jsou součástí blokové  zástavby. Stáří objektu je  cca 54 let. V každém objektu 
jsou zřízeno 14  bytových jednotek a z toho v přízemí jsou 2 bytové jednotky a sklepní prostory.   
Zbývající prostor je využíván jako sklepy. Ve 2.NP až 5. NP jsou na každém podlaží tři byty.
Stávající bytové domy o rozměru 36,6  x 11,10m  nejsou podsklepeny  a mají   pět nadzemních podlaží s
plochou  střechou s vnitřními dešťovými svody. Vlez na střechu  je odhadem původním ocelovým poklopem
se zavěšeným ocelovým žebříkem,  osazeným ve stropě nad 5.NP  na schodišťové podestě. 
          Střešní římsa je železobetonová. Na střeše každého   č.p. jsou 3 komínových tělesa, každé má
6 průduchů.
Jedná se o pětipodlažní objekty bez výtahu. Konstrukční systém  (BD) je  stěnový blokopanelový
odhadem  systém  T03.  Stávající  objekt  je  prefabrikovaný  s  podélným  nosným  systémem  s
konstrukční výškou 3000 mm.
Nosné obvodové zdivo domu je ze struskopemzo betonových blokopanelů o tl. 300mm, stropní 
konstrukce jsou tvořeny stropními železobetonovými panely o výšce 225mm.
V předchozích letech byly provedeny na objektu udržovací práce, byly vyměněny vstupní dveře za
plastové,  byly  odbourány  původní   konzolovitě  vyložené  stříšky  nad  vstupy  do  objektů  ze
struskopemzobetonu  a  nahrazeny  lehkými  obloukovými  stříškami  s  plastovou  výplní
MAKROLON.  Objekty  mají  původní  fasádní  cementovou  škrabanou  omítku  BŘÍZOLIT.  Na
fasádu  jsou v úrovni  stropů vyvedeny větrací   mřížky odhadem pro přívod a odvod vzduchu
spižních skříní. Štítová fasáda 659 byla zateplena kontaktním systémem v dřívějším období.   V
kuchyních jsou plynové průtokové ohřívače vody,  odvod spalin je  řešen  komínovými průduchy
vyvedenými nad plochou střechu, přívod vzduchu přes okenní ventilaci v pevném rámu okna. 
Výplně otvorů jsou stávající plastové.

Popis stávajících balkónů:
V domu čp. 655, 658 a 659  je celkem 44 balkónů a 4 francouzská okna  jsou ve štítu č.p. 659.
Balkóny v  5.NP  jsou  opatřeny   ocelovými   stříškami s výplní MAKROLON– v počtu celkem 11
ks.

Konstrukce  balkónů  bytových  domů  jsou  provedeny  jako  prefabrikované  železobetonové
konzolovitě  vyložené  desky  ze  struskopemzobetonu.  Boční  zábradelní  zídky  ze
struskopemzobetonu, jsou prefabrikované a kotvené  pomocí dvou prutů výztuže do obvodových
stěn bytového domu. 
               Stavba je umístěna na stavebním pozemku par. č.2574, 2571 , 2570. Pozemek i řešená 
stavba jsou ve vlastnictví stavebníka –  Statutárního Města  Třinec.
Bytové domy byly postaveny v 70. letech 20. století, přístup k budově je zajištěn po stávající 
pozemní komunikaci ulice Máchova, parkování vozidel je zajištěno na přilehlém parkovišti . 

Přípojky inženýrských sítí jsou stávající. Stavba je napojena stávající vodovodní přípojkou SmVak,
přípojkou  STL  plynu,  přípojkou  sdělovací  (CETIN,  T  Mobile   a  Nej,cz  -  sítě  elektronických
komunikací),  dešťové a splaškové vody jsou odváděny stávající jednotnou přípojkou SmVak do
veřejné  kanalizace.  Stanoviska  vlastníků  inženýrských  sítí  viz  část  D  příloha  projektové
dokumentace
Stavba nemá bezbarierový přístup.
           U (BD) č.p. 655 je nutno řešit přeložku svislého kabelu v chraničce  na fasádě ve vlastnictví
Distribuce  tepla  Třinec,  a.s.  Je  v  kolizi  s   boční  stěnou  navržené  lodžie.  Zajistí  investor,  investorem
dohodnuta jeho přeložka.

D.1.1.a.2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
• katastrální snímek  převzatý z CÚZK
• původní projektová dokumentace Sídliště Třinec Lyžbice, IV. čtvrť, okrsek j, blok 11, dům

11 a 6, zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové v září 1961.
•   podklady a stanoviska správců sítí  a vedení inženýrských sítí v území
•  požadavky investora 
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• prohlídka stavby a fotodokumentace provedená projektantem

• doměření a zkreslení stávajícího stavu objektu provedené projektantem,

• Stavebně technický průzkum pro akci: Bytový dům , Třinec, ul. Machova č.p. 655, 658 a
659 -oprava balkónů. Odborný posudek STP 2422/LZ z července 2024 , zpracovaný fa: STP
Group, s.r.o. Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava

•   Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce ,  opravy ,  popř. Výměnu a dodatečné
zřizování lodžií a   balkónů , zpracoval řešitelský kolektiv prof. Ing. Jiří Witzany , Dr. Sc.
dr.h.c. z listopadu 2016.

Zhodnocení staveniště
Z urbanistického hlediska nedochází k žádné změně proti současnému stavu. Jedná se o stavební
úpravy bytového domu čp. 655, 658 a 659 na ul. Máchova  na parcele 2574, 2571 a 2570 v  k.ú.
Lyžbice, jako součást lokality podobného typu bytových domů. 
Objekt   byl  postaven    v  70.  letech  20.  století,   je  součástí  blokové  zástavby  bytových  domů.  
Majitelem domu  čp. 655,  658 a 659 vč.   pozemků dotčených výstavbou 2591/1  je  Statutární
Město  Třinec, Jablunkovská 160 , 73961 Třinec 
Objekt č.p. 654 je  v soukromém vlastnictví  SVJ.
 
 Příjezd a hlavní vstup do objektu   je po ulici Máchova. 
 Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě, které jsou ve vlastnictví správců jednotlivých sítí.
Trasy  IS jsou patrné z vyjádření jednotlivých správců o existenci sítí (viz dokladová část D) a
jejich orientační trasy jsou zakresleny do koordinační situace viz C3-Koordinační situační výkres.
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, a ani není součástí památkově chráněné zóny
nebo území. Rovněž není zapsána na seznamu kulturních památek. Stavebně-historický průzkum
nebyl proveden. Rozsah řešeného území je patrný ze situačních výkresů. Umístění stavby je patrné
ze snímku katastrální mapy.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
-STÁVAJÍCÍ STAV

         Stávající bytové domy o rozměru 36,6  x 11,10m  nejsou podsklepeny  a mají   pět nadzemních podlaží
s  plochou  střechou s vnitřními dešťovými svody.  V přízemí jsou v č.p. 655,658 a 659 - 2 bytové jednotky.
Zbývající prostor je využíván jako sklepy. Ve 2.NP až 5. NP jsou na každém podlaží tři byty.

Vstup do bytových  i sklepních  prostor v přízemí je z čelní  fasády na ul Máchova. 
Vertikální spojení je zajištěno dvouramenným schodištěm. 
       Sokl ve větší části  budovy je původní a je zapuštěný   cca 10-20 mm do  líce  čelní fasády. Výplně
otvorů     byly vyměněny v dřívějším období za plastové.

 
Navržený stav - 
         Předmětný projekt řeší dodatečné osazení železobetonových lodžií na stávajícím 5ti podlažním 
obytném         domě v Třinci na  ulici Máchova č.p 655,( ½ BD) na parcele č.p. 2574 a  č.p. 658 a č.p 659 
na parcele č.p. 2571 a č.p. 2570 (celý BD).

        Architektonické řešení
Ze strany uliční i dvorní fasády budou osazeny místo původních balkónů nové želbet. 
nezateplené lodžie. Dojde k výměně  vstupních dveří s oknem na  lodžii PL1-PL4. V 
lodžiích budou osazeny nové AL1-AL3 zábradlí  s bezpečnostním zasklením mléčným. 
Nové zábradlí AL4 bude u francouzských oken ve štítě č.p. 659 v obdobném provedení  
jako u lodžií. 

Fasádní plochy zůstanou původní – omítka BŘÍZOLIT , mimo  zateplení obvodové stěny 
BD  v lodžii,  zateplení OK sloupků osazených v obvodové stěně v přízemí v š. 0,5m . 
Zateplení bude zataženo  cca 0,5m pod terén.

N - Omítka v přízemí pod podestovou deskou lodžie po sokl  bude vyspravena z 10% a 
opatřena 2 x fas. nátěrem. 
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SK1- Nad vstupy do bytových domů budou osazeny nové lehké pultové stříšky s výplní z 
lepeného bezpečnostního skla. 

Navrženými  stavebními  úpravami  dojde  ke   změně  stávajícího  dispozičního  řešení  v
objektu-  balkóny budou nahrazeny krytými lodžiemi o větší půdorysné ploše.

Řešení vegetačních úprav v okolí objektu

Stavba je umístěna do stávající  panelové zástavby Lyžbice . S novou výsadbou stromů
nebo keřů se neuvažuje. Stávající přístupové chodníky a parkoviště zůstanou zachovány.
V případě poškození stávajících zpevněných i travnatých ploch vlivem stavební činnosti je
nutné plochy uvést do původního stavu.
Řešení přístupu a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Stávající  objekty  nebyly  a  nově  ani  nebudou  bezbariérově  zpřístupněny  způsobem
odpovídajícím
požadavkům  platné  vyhlášky  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Objekt není vybaven  výtahem,  ani vnitřní prostory domu
nejsou upraveny pro pohyb handicapovaných osob.  Do výškového řešení  přístupových
komunikací a chodníků se nezasahuje.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ –STÁVAJÍCÍ STAV
Pro  potřeby  zpracování  PD  byl  proveden  stavebně-technický  průzkum  stávajících  balkónů  s
výsledkem:
Dle stavebně technického průzkumu firmy STP Group, s.r.o., z července 2024 - přibližně polovina
stávajících  balkónů  –  konzolovitě  vyložené  desky  ze  struskopemzobetonu  byla  v  minulosti
neodborně sanována, na spodních lících desek byly sanační maltou zataženy drážky okapních nosů
– voda z nich neodkapává a stéká po spodních lících desek, tím urychluje jejich degradaci. 

Želbet.  balkónové  desky  i  boční  stěny  se  nachází  v  různých  stadiích  degradace.  Místy  byly
pozorovány odprysky krycích vrstev prutů výztuže. Tato poškození jsou způsobena karbonatací
betonu , zatékající vodou  a následnou korozí výztuže. Některé pruty mají i velmi nízkou (téměř
nulovou) tloušťku krycí vrstvy.
V některých místech byly ve struktuře betonu identifikovány produkty síranové koroze.
Technické  i  materiálové  řešení  celého  domu  nebylo  pro  potřeby  PD  podrobně  zjišťováno.
Skutečnosti zanesené do výkresové dokumentace vyplynuly z výkresové dokumentace, který dodal
investor jako podklad na zpracování PD. 
Rozsah řešeného území je patrný ze situačních výkresů.
Stavba je umístěna do stávající  blokopanelové  městské zástavby Lyžbice podél ul.  Máchova č.p.
2594. 
Bytový dům  byl postaven v v 70. letech 20. století.  Dům je zastřešen plochou jednoplášťovou
střechou. Dům prošel již částečnou revitalizací v minulých letech, a to:
- výměna oken za plastová s izolačními dvojskly. Výměna vstupních dveří za plastové,
odbourání  původních  konzolových  stříšek  nad  vstupy  a  jejich  nahrazení  obloukovými
makrolonovými stříškami.
Zpevněné plochy  tvoří chodník ze zámkové dlažby   podél  uliční fasády na ul.  Máchova. Plochy
ve dvoře  jsou zatravněné.
Výška ploché střechy BD na čelní  fasádě  od terénu je cca 15,8m ,  na dvorní fasádě
16,0m. Konstrukční výška jednotlivých pater je  3,0m.  Podlaha 1.NP je cca 0,3m nad
terénem.  Dům není podsklepen se stropem ze želbet. prefabrikátů s monolitickými věnci.
- Základy
Základy pod nosnými stěnami objektu  jsou  dle  původní  projektové  dokumentace   z  prostého
betonu š. 0,65m, výška 1,25m, nad základy je želbet. věnec  š.0,3m , výška 0,4m. 
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- Zdivo
Obvodové a nosné zdivo je  z  struskopemzobetonových blokopanelů  tl. 300mm. 
Komíny jsou vyzděny odhadem  z cihel plných pálených zřejmě na cementovou maltu.  Vnitřní
příčky tl. 60 mm jsou vyzděny odhadem z plných nebo dutých cihel, mezi byty odhadem s izolační
vložkou.
Stropní konstrukce
Stropní konstrukce je z želbet. prefabrikátů  a monolitickými věnci.
Balkóny- 
Nosná konstrukce balkonových desek je vytvořena želbet. krakorcovitou  monolitickou deskou ze
struskopemzobetonu. 
Balkonové zábradlí  je   z  ocelových tenkostěnných profilů s  výplní  MAKROLON. Na bocích
balkónů jsou zábradelní zídky tl. 0,08m, vysoké 0,7m.
Sondou ověřená  skladba podlah balkónů:
- nátěr                                       tl. 1 mm
- bet. Mazanina                          47 mm
-asf. Izolace                                 3 mm
- bet. Mazanina                         46 mm
- afalt nátěr                                  1 mm
- cem. Potěr                        10 -14 mm
- strusko pemzo želebet krakorcová deska    tl.  cca 130mm
- nátěr                                     tl. 1 mm

Schodiště
Vnitřní schodiště je dvouramenné železobetonové prefabrikované,
Střecha 
Dům je zastřešen  plochou  střechou s vnitřními dešťovými svody. Střecha je ukončena střešní
římsou s vyložením dle PD 0,25m před líc fasády. 
Předpokládaná stávající krytina střešního pláště
- střešní krytina –Na + asfalt. Lepenka +Na 
Podlahy
Skladby  podlah  v  jednotlivých  bytech  odpovídají  charakteru  místností  (keram.  dlažby,vlýsky,
PVC,...).
- Omítky a obklady
Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou břízolitové. 
Keramické obklady jsou provedeny v hygienických zařízeních a v kuchyních.
Podlahy balkónů cem. stěrka s nátěrem.
Izolace
Izolace  spodní  stavby ani  jiných  stavebních  konstrukcí  nebyly  zkoumány.  Vzhledem ke  stáří
objektu, dá předpokládat, že  spodní stavba má jen částečnou funkční izolaci proti zemní vlhkosti,
tomu odpovídá vlhkostí mírně  narušená omítka stěn přízemí  .
- Malby a nátěry
Nebylo  zjišťováno.  Malby  převážně  bílé  popř.  jiné  světlé  barvy  jsou  provedeny  z  klasických
malířských materiálů.
- Krytina střechy, oplechování
Krytina střechy - byla použita dle PD asfaltová lepenka. Stáří krytiny není známé.  Oplechování
okenních parapetů je z pozinkovaného plechu. 
- Výplně otvorů
Výplně otvorů v obvodovém plášti  vč.  vstupních dveří  byly vyměněny v dřívějším období  za
plastové výplně zasklené izolačními dvojskly .
 Na čelní straně jsou vedle dveří osazeny schránky a el. vrátný napojený do zvonkového tabla. 
Hromosvod
Objekt je opatřen hromosvodem. Jsou realizovány pravidelné revize hromosvodu.
Úprava venkovních ploch
Kolem bytových domů je z uliční strany proveden  chodník z betonové zámkové dlažby.
Ve dvorní části je zatravněná plocha. Kolem objektu je osazen okapový chodník.
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Osvětlení
Osvětlení místností je přirozené okny v kombinaci s umělým osvětlením. 
- Napojení na inženýrské sítě
Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami.

- Větrání
Bytové jednotky - všechny obytné místnosti  mají možnost přirozeného provětrání okny. Větrání  
spíží -přívod a odvod  přes mřížky ve fasádě. V kuchyních. Kde je umístěn plynový ohřívač vody, 
jsou v pevných rámech oken osazeny neuzaviratelné větrací otvory s mřížkou. 
Vytápění 
 zajišťuje  fa: DISTRIBUCE TEPLA TŘINEC,a.s. přípojkou do č.p. 655. 
Ohřev vody průtokovým ohřívačem v kuchyních. 
- Vnitřní rozvody
V objektu jsou provedeny funkční rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a plynu

POPIS ZÁVAD A PORUCH
- OMÍTKY
Omítky fasád jsou cementové břízolitové,  na omítkách jsou  v některých místech průvětrníků
znatelné vlhkostní mapy, dále v místě soklu chybí omítka , odhadem narušena ostřikovou vodou,
omítka v soklu a nad okapovým chodníkem ve výšce cca 30cm chybí . 
TRHLINY
Svislé  trhliny tahové jsou  mezi parapetem okna a meziokenním pilířem.

-  BALKONY:
  Při prohlídce balkónu   byly zjištěny následující skutečnosti:
 Ocelové  prvky zábradlí balkonů vykazují známky začínající či postupující koroze. Jako výplň
zábradlí je použit MAKROLON.
 -  Nosná  balkonová  deska  je  tvořena   struskopemzoželbet.  monolitickým  krakorcem  dle
dokumentace o tl. 130mm.
- Čela i boky balkonových desek vykazují chybějící  omítku,  místy chybí krycí vrstva výztuže.
-STŘECHA 
Nebylo zjišťováno.
- Na soklu objektu jsou místy viditelné známky vlhkostních map, většinou omítka nad terénem po
podlahu přízemí chybí, izolace objektu proti zemní vlhkosti je částečně nefunkční.
OTVOROVÉ VÝPLNĚ
- vstupní asymetrické dvoukřídlové plastové dveře ven otevíravé jsou  na čelní fasádě do bytových
prostor .

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Navržené řešení vyplývá především z požadavků objednatele na rozsah prací:
Stávající bytový dům  je prefabrikovaný  s podélným nosným systémem s konstrukční 
výškou 3000 mm. Nosné obvodové zdivo domu je ze strusko pemzo betonových 
blokopanelů tlusté 300mm, stropní konstrukce jsou tvořeny stropními železobetonovými 
panely o výšce 225 mm.

Přípravné a bourací práce pro osazení lodžie

V rámci přípravných a bouracích prací budou provedeny sondy do obvodového pláště 
a základových konstrukcí. Dále budou sneseny všechny stávající balkóny včetně ocelových 
stříšek s výplní MAKROLON . Na základě výsledků sond do obvodového pláště bude 
rozhodnuto o statickém řešení – osazení konzolových stěn lodžií na ocelových podporách  
umístěných v kapsách v obvodovém plášti ze struskopemzobetonu na stávající základy  . 
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Založení lodžií

Lodžie jsou založeny na ocelových podporách umístěných v kapsách v obvodovém plášti 
BD.   Ocelové podpory ( vzpěry)  VZKL jsou tvořeny dvojicemi U 14 svařenými „do 
krabice“. Vzpěry jsou osazeny na obnažených stávajících základech a jsou uloženy ve 
svislých kapsách v obvodovém plášti. Vzpěry jsou kotveny ve třetinách své výšky do 
obvodového pláště. Kapsy pro vzpěry jsou zality betonovou směsí c16/20  včetně dutin ve 
vzpěrách. Vertikální síla od stěn lodžií je tak přenesena přímo do stávajících základů. 

Moment vznikající na konzolách je eliminován ve stávajících stropních konstrukcích. 
V úrovni stropu nad přízemím jsou konzoly opřeny do stropní konstrukce pomocí 
ocelového kování. 

V úrovni stropu nad 2.NP  jsou  kotveny  ocelovými táhly „VK2“  , zakotvenými do  
stropní konstrukce, 

v úrovni stropu nad 3.-5.NP jsou  kotveny  ocelovými táhly „VK1“  , zakotvenými do  
stropní konstrukce. 

Železobetonové lodžie – panelová konstrukce :

lodžie L1-modul 3500mm, L2- modul 3180mm, L3-modul 2500mm.

Nezateplené lodžie jsou ze staveništních prefabrikátů z  vodostavebného pohledového 

železobetonu.

Pro realizaci bude užito železobetonových staveništních prefabrikátů systému, který řeší 

založení lodžií na prefabrikovaných železobetonových stěnách vzepřených pomocí 

ocelových sloupů VZKL  do stávajících základů. Konstrukční výška  lodžií je 3000 mm.

Vlastní lodžie jsou tvořeny svislými nosnými stěnami v modulových osách 3600 mm na 

čelní fasádě,  3180 mm a 2500 mm na dvorní fasádě BD. Na stěnách jsou osazeny 

podestové panely jednotlivých lodžií. Všechny spoje jsou montážně šroubované, po 

montáži jsou některé spoje fixovány dodatečným převařením. 

Vybraný zhotovitel si zajistí v rámci návrhu staveništních prefabrikátů statický výpočet, 

prováděcí a dílenskou dokumentaci panelové konstrukce včetně detailů stykovacích  

konstrukcí. Před výrobou si ověří rozměr lodžií na místě samém.

Konstrukce prefabrikovaných lodžií  sestává ze svislých železobetonových bočních 

konzolových stěn. Mezi konzolové stěny jsou v úrovni 1.NP vloženy podestové desky 

lodžíí - modul 3600 mm, modul  3180mm a  modul 2500 mm.

V úrovni dalšího podlaží, tedy ve 2. NP jsou na trny navlečeny podestové desky lodžií- 

modul 3600 mm, pro modul 3180 mm a  modul 2500 mm. 

Na vyčnívající trny nad deskami jsou nasazeny svislé železobetonové boční stěny lodžie 

levé a pravé. Následně je na stěny opět na trny navlečen vodorovný podestový panel lodžie 

modul 3600 mm,  modul 3180 mm a  modul 2500 mm. V posledním podlaží jsou osazeny 

střešní desky horní - modul 3600 mm,  modul 3180 mm  a  modul 2500 mm.
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Předpokládaný materiál – staveništních prefabrikátů  konstrukce lodžií ( vybraný 
dodavatel stavby ověří  statickým výpočtem. ) 

Materiál pohledových  panelů z vodostavebného železobetonu -

 boční stěny 2.-5.NP  a podestové desky……………. C30/37 XC4 

 konzolové stěny v přízemí                     ……………. C35/45 XC4

ocel B500B

síť B500A

zálivka C16/20 

Celá lodžie je  vyrobena jako staveništní prefabrikát, zhotovitel si zajistí statický 
výpočet včetně řešení styků panelů. Jsou vyráběny jako atypické dle skutečného stavu 
bytového domu, po ověření stavu konstrukce bytového domu na místě samém. 

Před kolaudací stavby dodá zhotovitel potřebné doklady ke kolaudaci, to je certifikáty
a prohlášení o shodě.

Příčné ztužení je zajištěno přikotvením ke stávajícímu objektu obytného domu pomocí 

kotev :

„VK2“ pro konzolové stěny v přízemí , které jsou kotveny do  stropu nad  2.NP. 

 „VK1“ pro běžná podlaží – kotvení do stropní konstrukce nad 3.-5.NP  . 

Zhotovitel provede a doloží výtažné zkoušky kotev před osazením lodžií.

Vybraný zhotovitel si zajistí statický výpočet, prováděcí a dílenskou dokumentaci ocelové a

panelové konstrukce včetně detailů styků panelů. Před výrobou panelové konstrukce si 

ověří půdorysný i výškový rozměr lodžií na místě samém.

Rekapitulace:

Lodžie jsou založeny na ocelových podporách VZKL  umístěných v kapsách 200/200mm 
v struskopemzobetonovém obvodovém plášti stávajícího objektu a osazeny na stávající 
základy. 

Ocelové vzpěry  VZKL jsou tvořeny dvojicemi U 140mm  svařenými „do krabice“ + 2 x 
roznášecí deska. 

Vzpěry jsou osazeny a zakotveny do  obnažených stávajících základů a jsou uloženy ve 
svislých kapsách v obvodovém plášti. Vzpěry jsou kotveny ve třetinách své výšky do 
obvodového pláště. Kapsy pro vzpěry jsou zality betonovou směsí z betonu C16/20  včetně 
dutin ve vzpěrách. 

Vertikální síla od stěn lodžií je tak přenesena přímo do stávajících základů. 

Svislé železobetonové konzolové boční stěny lodžií pravé a levé  jsou uchyceny ke stropní 
konstrukci domu pomocí uchycovacího prvku „VK2“ a  „VK1“, 

Vodorovné podestové panely jsou nasazeny na trny ve svislých železobetonových stěnách 
lodžií. 
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Tvary svislých prvků pravých jsou zrcadlovými obrazy prvků levých. 

Boční stěny – tloušťka  -140mm

Vodorovné podestové i střešní panely  – tloušťka 120-160mm

Spád podlahy i střechy v lodžii -2,88%.

Zábradlí v lodžii je kovové- AL1, Al2, AL3   s bezpečnostním prosklením  z lepeného skla 
mléčné 44.2  a je kotveno mechanickými hmoždinami do stěn lodžií , výška zábradlí min. 
1,1m nad podlahu . 

Obdobné  zábradlí AL4  s bezpečnostním prosklením mléčná 44.2  bude řešeno obj. 659 na 
štítové stěně u francouzských oken, kde bude výška zábradlí 1,1m nad podlahu místností.

 Zasklení lodžií, výplně otvorů

Lodžie , nebudou nad zábradlím zaskleny.

Lodžie do kterých jsou vyvedeny větrací mřížky spížních skříní  se nedoporučují 
v prostoru nad zábradlím v budoucnu  zasklívat .

Pokud se investor v budoucnu rozhodne lodžie uzavřít zasklením, je nutno použít 
materiál  nehořlavý, to je z mat. tř. reakce na oheň A1,A2 .

Montážní tolerance lodžie jsou ± 10 mm ve všech směrech, ve vertikálním směru se lodžie 
přizpůsobují stávajícím podlahám – tedy ve vertikálním směru mohou být tolerance i větší 
než uváděných + 10 mm! 

Rekapitulace stav. prací:

1.  Před zahájením stavebních prací  zhotovitel zajistí vytýčení veškerých 
inženýrských sítí a překážek a tuto skutečnost zapíše prokazatelně zápisem do 
stavebního deníku.

2. Na  JV rohu čelní fasády č.p.655 nutno před zahájením stavby řešit přeložku  kabelu
v chraničce v majetku „Distribuce tepla Třinec, a.s., přeložku zajistí investor před 
zahájením stavby

3. Zhotovitel provede sondy do obvodového pláště i základů . Výkopy provádět ručně 
tak, aby nedošlo k narušení a odkrytí přípojek inženýrských sítí v zemi. 

4. Ze strany dvorní zasahují  OK nosné sloupky želbet. lodžie do ochranných pásem 
přípojek CETIN, TMOBILE a NEJ.cz . Výkopy provádět ručně, kopané. Přizvat 
dotčené orgány k vytýčení sítí. Před zásypem sepsat protokol o převzetí sítě. 

5. Dle výsledků sond  statik zhotovitele stavby rozhodne a upřesní systém osazení a 
kotvení lodžiových panelů  do stávajícího objektu.

6. Na požadavek stanoviska „Distribuce tepla Třinec“ byly v předstihu investorem  
zajištěny a provedeny kopané sondy za  účelem ověření umístění přípojek tepla do 
obj. č.p. 655 a č.p.658. U obj. 658 nebyla přípojka nalezena. U obj. 655 je přípojka  
(2 potrubí)  v hloubce cca 0,5m pod terénem na JV rohu objektu viz výkr. 21 -P6- 
POHLED SV ČELNÍ - č.p.655-NOVÝ STAV a viz C3 Koordinační situace. 
Projektant požaduje, aby zhotovitel stavby řešil přemostění  OK sloupku  VZKL  
nad předmětným potrubí přípojky tepla tak, aby nedošlo k jejich poškození.
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Toto přemostění před realizací zapracoval do výrobní  dokumentace a předložil 
investorovi a dotčenému orgánu k schválení. Technika dotčeného orgánu nutno 
přizvat k sepsání protokolu o převzetí přemostění potrubí.

7. Sloupek  VZKL z 2x U 140   se nachází v ochranném pásmu stávajícího rozvaděče 
ČEZ na štítové stěně č.p. 655 .

Výkopové práce pro sloupky  VZKL jsou v  blízkosti ochranného pásma zemního 
rozvodu NN , který vede podél předmětných objektů . 

Zhotovitel stavby  požádá v předstihu o udělení souhlasu s činností v ochranném 
pásmu zařízení distribuční soustavy  ČEZ.- je zajištěno – viz dokladová část.

8. Osazení sloupku VZKL  ze 2x U 140 svařené „do krabice“ s přivařenými deskami 
na obnažené základy, vyplnění  sloupku i kapsy ve zdivu betonem , kotvení OK 
sloupku do stěny ve třech výškových úrovních.

9. U obj. 658 a 659 se stavba lodžie na dvorní fasádě – s modulem  3180mm nachází v
ochranném pásmu telekomunikačního vedení CETIN, NEJ.CZ, T MOBILE a  u č.p.
659 navíc v místě neprovozovaných sítí CETIN . Před zahájením výkopových prací 
nutno přizvat technika dotčeného orgánu, výkopové práce je nutno provádět ručně , 
tak , aby nedošlo k narušení sítí.

10. Při osazení lodžií -L1, L2, L3  nesmí dojít k zrušení stávajících větracích mřížek na 
fasádě.

11. Zhotovitel  stavby lodžie  dodá investorovi veškeré doklady potřebné ke kolaudaci-
doklad o způsobilosti a únosnosti konstrukce lodžie atd.

Požadavky na stavební část lodžii:

-výměna plastového okna a vstupních dveří  PL1-PL4 v obvodové stěně v lodžii.
- zateplení obvodové stěny  v lodžii kontaktním systémem KS  
- řešení detailů mezi zateplením a želbet. stěnou lodžie, kde je nutno řešit dilatační spáru- šířka
spáry u stropního panelu 10-20mm,  u bočních panelů do 5mm, spáry vyplnit,  použít  kompr.
pásky, řádně zatmelit trvale pružnám tmelem a zakrýt krycí lištou z poplastovaného plechu viz
detail „A“
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VZOROVÝ  DETAIL „A“:

-

Podlaha v lodžii   P    
-uzavírací    polyuretanový  rozpouštědlový  nátěr   betonové  podlahy  s  přídavkem  skleněných
kuliček zajišťujících protiskluz (vrchní)
-druhá  vrstva   akrylátového  nátěru  zesíleného    polyuretanem   nátěr  na  betonové  podlahy
( mezivrstva)
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-základní akrylátový nátěr zesílený polyuretanem hladkých betonových podlah ... 1x
- akrylátová hloubková penetrace hrubých betonových podlah
-Np + vyrovnávací stěrka na stropní želbet. panel z rychletuhnoucí opravné  cementové malty s
aktivní protikorozní ochranou   modif. organickými pryskyřicemi         tl. cca 5mm 
-Podestový želebet. panel lodžie   .. tl. 120- 160mm

-ze strany exterieru vyspravení výtluků želbet panelu+Np+3x fasádní  nátěr na beton tl.
3mm

-  Osazení   a  dodávka  AL1-AL3 zábradlí  s  bezpečnostním  lepeným  zasklením  ,  kotvení  AL
kotevními prvky do bočních stěn lodžie včetně rektifikačních stavěcích nožek
- Osazení zábradlí AL4   francouzských oken -4ks ve štítě  č.p.659.

- Parapet okna v lodžii -  keramická dlažba 

- V lodžii osazení a dodávka sušáku na prádlo Z2

- demontáž stávajících stříšek před vstupy do objektů, které jsou v kolizi s boční stěnou lodžie a
jejich nahrazení stříškami  lehkými z bezpečnostního lepeného skla  s nerez táhly.

Technický popis prací: 
Bourací práce :

Před provedením odstranění balkónů , budou zabezpečeny dveře na balkón, aby 
nebyly přístupné pro uživatele bytů.

A  - snesení stávajících balkónů č.p.659 ve 2.-5.NP
                                                 č.p.659 –dvorní část   2,0 x 0,7 ...4ks
                                                 č.p.659 –čelní část     2,5 x 0,7  ...8ks
                                                            celkem č.p. 659              ...12ks balkónů
 -  snesení stříšek OK ………………..v 5.NP…………………….3ks

-  vybourání okna se vstupními dveřmi na balkón         – 12ks

  -   snesení zábradlí francouzského okna štít č.p.659            ..4ks
-  snesení obloukových makrolonových stříšek nad vstupy          -1ks

 -   snesení stávajícího okapového chodníku z bet. dlaždic  50/50/5cm  -
     v místě výkopových prací     š. 0,5 m                    .. .     6 bm

                                                    š- 1,0 m                                   ...   4,5 bm
-  oklepání omítek   0,5m2/1 sloupek , celkem 6 sloupků … ……… 3m2

    v místě natavení izolace proti zemní vlhkosti          
- zpětné nahození narušené cementové omítky se slídou          … 3m2         
-  HR1 Demontáž svislého hromosvodu , 
           osazeného v blízkosti lodžie L2
          zpětná montáž s výměnou demontované části  ……...17bm
               vč. revizní zprávy

B - snesení stávajících balkónů č.p.658 ve  2.-5.NP
                                                   č.p.658 –dvorní část   2,0 x 0,7 ...8ks
                                                   č.p.658 –čelní část      2,5 x 0,7 ...8ks
                                                      celkem č.p. 658                ...16ks balkónů

               -   snesení stříšek OK ………………..v 5.NP…………………….4ks
               -   vybourání okna se vstupními dveřmi na balkón                     – 16ks
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              -  snesení obloukových makrolonových stříšek nad vstupy           -1ks
                -  snesení stávajícího okapového chodníku z bet. dlaždic  50/50/5cm  -

      v  místě výkopových prací š. 0,5 m                                    .. .     6 bm
                                                               š- 1,0 m                                       ...   7 bm
           
          -  oklepání omítek   0,5m2/1 sloupek , celkem 8 sloupků … ……… 4m2

                v místě natavení izolace proti zemní vlhkosti          
zpětné nahození narušené cementové omítky  se slídou              … 4m2     

            C -  snesení stávajících balkónů č.p.655 ve  2.-5.NP
                                                 č.p.655 –dvorní část   2,0 x 0,7  ...8ks
                                                    č.p.655 –čelní část     2,5 x 0,7  ...8ks  
                                                       celkem č.p. 655                ...16ks balkónů

            -   snesení stříšek OK ………………..v 5.NP…………………….4ks
-  vybourání okna se vstupními dveřmi na balkón                     – 16ks

             -  snesení obloukových makrolonových stříšek nad vstupy           -1ks
-  snesení stávajícího okapového chodníku z bet. dlaždic  50/50/5cm  -
     v místě výkopových prací   š. 0,5 m                                  .. .     14 bm
-  oklepání omítek   0,5m2/1 sloupek , celkem 8 sloupků … …… 4m2   
       v místě natavení izolace proti zemní vlhkosti  ,
        zpětné nahození narušené cementové omítky  se slídou   … 4m2                       

Technický popis prací č.p. 658,659 ,655

a1)– Zemní práce
Před započetím provádění  výkopových  prací  nutno,  aby investor  zajistil   vytýčení  všech
stávajících podzemní sítí a překážek jejich správci,  aby nedošlo ke kolizím nebo k jejich
event. narušení nebo poškození a tyto předal prokazatelně zhotoviteli stavby!

Výkopové práce  v zemině III. tř. Těžitelnosti do hloubky 0,5m pod terén pro osazení OK sloupku
VZKL , natavení hydroizolace a  zateplení soklu extrudovaným polystyrénem budou prováděny
ručně, aby nedošlo k narušení vedení inženýrských sítí. Sejmutí ornice  je navrženo v tl.10cm.
Odvoz přebytečné zeminy do vzdálenosti 5km.
           Dvorní a čelní fasáda, výkopy v místě zateplení OK sloupků

• ruční výkop  na š. 0,6m do hloubky 0,5 pod terén , 
• osazení VZKL  sloupků na stávající základy
• po provedení izolace proti zemní vlhkosti a zateplení  do hl. min 500mm pod terén,  zpětný

zásyp zhutněnou zeminou, položení okapového chodníku z betonových dlaždic 50/50/5 cm
do lože z drceného kameniva, zpětné osazení ornice  a případně zatravnění

• zpětné osazení okapového chodníku  OCH z bet. dlaždic  50/50/5cm   ve dvoře vč. jeho
osazení do pískového a štěrkového lože 
 VE SKLADBĚ:
  bet. dlažba 500/500 .                        ...50mm

              štěrkodrť fr. 0-4.                            ......40mm
              kamenivo drcené fr. 0-63 mm        ...250mm
              zpětný zásyp  hutněný                ....  ..160mm
                                          celkem             …...500mm

a2) – Základové konstrukce
Jsou stávající. 
  a3) a4)- Svislé konstrukce a vodorovné konstrukce , komíny,   věnce, schodiště  

Na  stávající základy dle původní projektové dokumentace o   šířce 650mm a výšce 1250 mm budou osazeny
a zakotveny VZKL nosné  ocelové  sloupky lodžie ze dvou U 140 svařených do krabice.  V přízemí budou
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osazeny do kapsy 200/200 mm v blokopanelu a zality zálivkou z prostého betonu  C16/20, s kotvením ve
třech výškových úrovních do stávající stěny. 

- osazení a zakotvení staveništních prefabrikátů – bočních stěn a podestových panelů lodžií včetně panelu střešního.
Tl. nosných stěn 140mm, tl. podestových  a střešní desky  120/160mm. Kotvení ŽB konstrukce lodžie do
stěn a osazení na stávající základ řeší statik zhotovitele.

Modulové osy navržených lodžií: lodžie L1-modul 3500mm, L2- modul 3180mm, L3-modul 2500mm.

Lodžie včetně jejich osazení a zakotvení dodá zhotovitel jako staveništní prefabrikát včetně statického 
výpočtu a potřebných dokladů ke kolaudaci .

Navrženými stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosných stavebních konstrukcí stávajícího
bytového domu –viz doložený  statický výpočet a  bude doloženo zhotovitelem před kolaudací.

a5) - Konstrukce střechy a krovu
Zastřešení lodžií je řešeno železobetonovým střešním panelem  z vodostavebného betonu, který je
dodán v rámci lodžie.
Dešťová vody ze střechy lodžie je svedena okapnicí na terén. Střecha je plochá se  spádem 2,88%,
s krytinou plastová folie PPO/TPO o tl. 1,5mm. Střešní krytina je vytažena na stávající   stěny s
břízolitovou omítkou pod římsu. 
a6) - Úpravy povrchů , podlahy , osazování výplní otvorů

Úpravy povrchů, dokončovací práce

Želbet. panely lodžie budou vyrobeny z pohledového betonu, neuvažuje se s žádnou dodatečnou 
povrchovou úpravou kromě vyspravení případných výtluků a  3 x barevného nátěru na beton  , 
odstín dle požadavku investora. Veškeré povrchové poškození želbet. panelů musí být odstraněno 
pomocí vysprávky povrchu dle technologických postupů dodavatele prefabrikátů.

1. Povrchová úprava železobetonových nosných stěn  lodžie 
- B boční a stropní panely uvnitř  lodžie – vyspravení výtluků a Np+3 x nátěr fasádní barvou

- C -venkovní povrch bočních želbet. stěn lodžie - vyspravení výtluků, Np + 3xfasádní  nátěr na
beton 

- D venkovní povrch želbet. stropu lodžie v přízemí - vyspravení výtluků +Np+3x nátěr na beton

Stříšky :
Nové stříšky nad vstupy- 
Jsou navrženy lehké  atypické skleněné stříšky s výplní ze skla bezpečnostního lepeného ČIRÉ s
táhly- stříšky s nosnou konstrukcí a výplní z materiálu třídy reakce na oheň A1,A2. 
Půdorysný rozměr  stříšek   2500  x  1000mm včetně  okapničky.  Stříška  je   zavěšená  na  nerez
rektifikačních  táhlech, zakotvených do obvodové stěny domu.  
 Kotvení - nerez závitové tyče a chemické kotvy do nezateplené stěny BD ze struskopemzobetonu
tl. 300mm. 
č.p. 655 -1ks
č.p. 658 -1ks
č.p. 659 -1ks 
- Úprava osvětlení  nad vstupem č.p.  655,  658 a 659:  demontáž a  montáž nových svítidel  na
pohybové čidlo, napojení na stávající rozvody ( po namontování stříšky) – celkem 3ks 
- Okna s dveřmi do lodžie -jsou plastová  s trojsklem  se součinitelem prostupu tepla Uw= 0,78
W/M2K  , sedmikomorové , hl. rámu 80mm. Ostatní viz výpis PSV
okenní ventilace - neuzaviratelná mřížka viz výpis PSV -PL3, PL4 - v pevném rámu okna vyřezat
otvor o rozměru cca 400x10mm (zachovat rozměr stávající )v kuchyních na dvorní fasádě, pro
přívod vzduchu  průtokových  ohřivačů vody .
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Zábradlí -  Osazení  a dodávka AL1-AL3 zábradlí v lodžiích s bezpečnostním zasklením , kotvení
hliníkovými  kot. prvky do bočních stěn lodžie včetně rektifikačních stavěcích nožek. Obdobné
zábradlí AL4 bude dodáno u č.p. 659 ve štítové stěně u francouzských oken ve 2.-5.NP.
Povrchová úprava  - prášková vypalovaná barva  do venkovního prostředí
Při výrobě a hlavně osazování zábradelních výplní je nutné dodržet požadavky platné 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a vyhl. MMR. Před výrobou ověřit rozměr. Kotvení dle zvyklostí
dodavatele zábradlí .
 Je bezpodmínečně nutné, aby vybraný GDS předal, a to ještě před započetím
výroby balkónových zábradlí, zpracovanou dílenskou dokumentaci konstrukce
zábradlí investorovi a projektantovi k odsouhlasení! Bez odsouhlasení výrobní
dokumentace (tvarového, materiálového, technického a barevného řešení)
PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM, NESMÍ DOJÍT K SAMOTNÉ VÝROBĚ!

          SKLADBA PODLAHY V LODŽII:  P
-uzavírací    polyuretanový  rozpouštědlový  nátěr   betonové  podlahy  s  přídavkem
skleněných kuliček zajišťujících protiskluz (vrchní)
-druhá vrstva  akrylátového nátěru zesíleného   polyuretanem  nátěr na betonové podlahy
( mezivrstva)
-základní akrylátový nátěr zesílený polyuretanem hladkých betonových podlah ... 1x
- akrylátová hloubková penetrace hrubých betonových podlah
-Np + vyrovnávací stěrka na stropní želbet. panel z rychletuhnoucí opravné  cementové
malty s aktivní protikorozní ochranou   modif. organickými pryskyřicemi         tl. cca 5mm 
-Podestový želebet. panel lodžie   .. tl. 120- 160mm
-ze strany exterieru vyspravení výtluků želbet panelu+Np+3x fasádní  nátěr na beton tl.
3mm

   Lodžie - soklík
- Keramický soklík po obvodu lodžie vč.  keramické dlažby na schodku při vstupu do lodžie
VNITŘNÍ OMÍTKY, MALBY 
Nově budou provedeny na ostění a nadpraží nových výplní otvorů v lodžiích  PL1-PL3  vnitřní
vápenné  štukové  omítky.  (ostění,napojení  na  ponechané  omítky  stěn,  ve  kterých  jsou  výplně
otvorů osazeny, a to v pásech min. š. 300 mm vč. Malby 2x. Ve skutečnosti by nové štukové
omítky původního zdiva měly nahradit pouze ty části omítek, které byly poškozené v důsledku
provedených  bouracích  prací  při  výměně  otvorových  výplní.  Před  započetím  omítek  kolem
vstupních dveří a nové okenní výplně musí být rámy opatřeny U nalepenými typovými plastovými
okenními dilatačními lištami (APU lišty) U, které odstraní možnost praskání spár ve styku omítky
s okenním rámem.
VENKOVNÍ OMÍTKY v místě navrženého  ETICS
Po oklepání narušených ploch omítek budou odstraněné omítky nahrazeny novými jádrovými
omítkami (hrubé omítky) plynule napojenými na ponechané plochy fasády. Teprve potom bude
podklad upraven dle TP použitého certifikovaného ETICS.
N-obvod. stěna  pod podestou řešených lodžií  v přízemí cem. omítky z 10% vyspravit, 100%
2xnátěr
KOMÍNY
Nebudou řešeny
Izolace proti zemní vlhkosti 
-Natavení izolace proti zemní vlhkosti základů v šířce 0,7 m v místě odkopaných OK sloupků s
vyvedením 0,3m nad podlahu přízemí ve skladbě:
-Np + 1 x BITAGIT SI,  natavit  na  stávající  základ do výšky 0,3m nad  podlahu přízemí do
hloubky 0,5m pod terén

IZOLACE TEPELNÉ - ZATEPLENÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM
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Před realizací zateplení je nutné, aby realizační firma ověřila z lešení a zjistila skutečnou
rovinatost fasády. Teprve na základě takto provedeného průzkumu budou s konečnou platností
zjištěny  skutečné  tl.  tepelného izolantu  nutné  pro  případné dorovnání  zjištěných rozměrových
odchylek fasády, a to jak ve vertikálním, tak případně horizontálním směru.
Realizační firma musí v nabídce dodávaného ETICS zahrnout do ceny, kromě tl. případného
doplňovaného materiálu i dvojnásobnou práci a dodávku tmelu u takto dodatečně vyrovnávaných
ploch (1x dorovnání ~ 40 mm + 1x ETICS 160 mm) . 

zateplovací systém bude proveden v     kvalita�vní třídě „A“ dle CZB, jak v     minerální vatě, tak   

v     EPS, XPS.  

Zateplení obvodové stěny  BD V LODŽII 2.NP-5.NP:

-  XPS ...zateplení v oblasti ostřikující vody  bude provedeno ETICS-XPS v tl 160mm-300mm nad 
podestový panel lodžie . Zbývající část  po  podestovou lodžiovou desku v dalším podlaží :
- ETICS-EPS  70F-šedý, lambda = 0,032 W/m2K, tl. 160 mm…….(-KS )
Mezi zateplením a želbet. stěnou lodžie je nutno řešit dilatační spáru- šířka spáry u stropního panelu

10-20mm,  u bočních panelů do 5mm. Spáry vyplnit, použít kompr. pásky, řádně zatmelit trvale 
pružným tmelem a zakrýt krycí lištou z poplastovaného plechu KL1.
Zateplení VZKL  sloupku v přízemí:
-Zateplení obvodové stěny BD v šířce 0,5m  v přízemí  místě OK sloupků ( lodžiových vzpěr),
osazených v obvodové stěně  od výšky 0,5 m nad terén z ETICS-XPS v tl 160mm-max 500mm
nad terén, XPS bude osazen na rozšíření stávajících základů na úrovni =-0,5 a do hloubky 0,5m
pod terén bude základ zateplen XPS polystyrénem tl. 80mm.
Nad XPS polystyrénem zateplení OK sloupku bude pokračovat  minerální vlna po spodní hranu
podestového panelu v přízemí. 

Povrchová úprava ETICZ 
- Nad soklem a v lodžií-probarvená pastovitá silikónová omítka      
-sokl -povrchová úprava jednosložková omítka pastovité konzistence  s barevnými kamínky 
pojenými organickým pojivem (s obsahem pevných částic cca. 80%) se zrnitostí 2mm 
s možností výběru 22 odstínů nebo 8 odstínů se slídou od terénu do výšky =+0,3m (čelní fasáda) = 
+0,2 (dvorní fasáda).

OBECNÉ VLASTNOSTI A PODMÍNKY PRO ETICS

�Pro zateplení fasádních ploch musí být použit cer�fikovaný vnější kontaktní 

zateplovací systém dle TP CZB 01-2015 kvalita�vní třídy „A“.

�ETICS s izolantem z EPS 70F musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B 

– s1, d0 – musí být doloženo protokolem

�ETICS s izolantem z minerální vaty musí splňovat požadavek třídy reakce na 

oheň A2 – s1, d0 – musí být doloženo protokolem;

�Index šíření plamene po povrchu ETICS – is =0,00 mm/min – musí být 

doloženo protokolem;

�Tl. výztužné vrstvy zateplovacího systému musí odpovídat technologii 

dodavatele ETICS

�Výztužná vrstva zateplovacího systému bude obsahovat lepící a stěrkovací 

hmotu  s faktorem difuzního odporu max. µ=18.-musí být doloženo technickým

listem a prohlášením o vlastnostech
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�Stěrkovací hmota  se zrnitos@ 0,6mm s faktorem difuzního odporu max. 

µ=18 bude splňovat hodnoty-průměrnou pevnost v tlaku 12,2 ±0,2 MPa a 

průměrnou pevnost v tahu za ohybu 5,6±0,1 MPa dle zkušebního protokolu.

�Lepící hmota  se zrnitos@ 1mm s přídržnos@ k normovanému podkladu za 

sucha v rámci zkoušek nezávislými pověřenými zkušebnami má hodnotou 1,46 

MPa dle zkušebního protokolu.

�Lepící hmota se zrnitos@ 0,6mm  nebo 1 mm s přídržnos@ k normovanému 

podkladu za sucha v rámci zkoušek nezávislými pověřenými zkušebnami bude 

mít hodnotou 1,2 MPa nebo 1,46 MPa dle zkušebního protokolu akreditované 

zkušebny

�Bude použita zápustná montáž talířových šroubovacích hmoždinek 

s ocelovým trnem  s nulovým součinitelem bodového prostupu tepla (popř. 

0,001W/K), s tuhos@ talířku 1,5 kN/mm2 a dělením rozpěrné zóny na 3 čás�.

�Finální krycí vrstva ETICS bude probarvená pastovitá silikónová omítka  

obsahující silikónovou pryskyřici, vyztužena vlákny. Je vysoce paropropustná 

(faktor difuzního odporu µ=40-60), vysoce vodoodpudivá, omyvatelná, odolná 

vůči znečištění s možnos@ třech stupňů biocidní ochrany ve formě 

zapouzdřených mikrokapslí s postupným uvolňováním.

�U pastovité omítkoviny bude doložena propustnost pro vodní páru v úrovni 

kategorie V1 a součinitel vodo-odpudivos� W3 – doloženo technickým listem 

výrobku včetně prohlášení o vlastnostech.

�Hmoždinky u soklové oblasti je nutné umístit mimo oblast odstřikující vody 
(např. >300 mm nad upravený terén !!!
�Přechody mezi materiály (EPS / XPS / MW / Perimetr) budou opatřeny 2x 
výztužnou skelnou tkaninou min. 15cm na každou stranu od rozhraní izolantu!!!
Pro lepení a stěrkování XPS soklových desek nebo Perimetru, bude použita 

lepící a stěrkovací hmota  se zrnitos@ 0,3mm, s faktorem difuzního odporu 

µ=50.

�Hmoždinky je nutné umís�t mimo oblast odstřikující vody (např. >300 mm 

nad upravený terén !!!

�Zateplovací systém ETICS s EPS, MW musí splňovat odolnost pro� zvýšenému

rázu 30J podle zkušebního předpisu EAD 040083-00-0404 pádem zkušebního

tělesa  o  hmotnos�  1 000  g  na  povrch  ETICS  bez  poškození,  aniž  by  byla

proražená výztužná vrstva a viditelná síťovina. Nutno doložit protokol odborné

laboratoře.

�Lepící hmota  v oblas� soklu má vysokou přídržnost lepidla k podkladu-za 

sucha 1,28 MPa, po máčení a 7 dní sušení 1,41 MPa.

�Lepící a stěrkovací hmota v oblas� soklu  bude mít dynamický modul 

pružnos� 8,9 MPa±0,5 MPa

�Jako povrchová úprava v soklové čás�, bude použita jednosložková omítka 

pastovité konzistence  s barevnými kamínky pojenými organickým pojivem (s 

obsahem pevných čás�c cca. 80%) se zrnitos@ 2mm s možnos@ výběru 

22 ods@nů nebo 8 ods@nů se slídou.
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�U pastovité omítkoviny s kamínky pojenými organickým pojivem (s faktorem 

difúzního odporu cca. µ= 110-140) v oblas� soklu, bude doložena propustnost 

pro vodní páru v úrovni kategorie V2 a součinitel vodo-odpudivos� W3 – 

doloženo technickým listem výrobku včetně prohlášení o vlastnostech

  

Záruka ETICS:

Každá konkrétní skladba ETICS musí být předem cer�fikovaná a všechny součás� ETICS musí být 

dodávány prostřednictvím logis�ckých a účetních procesů pod kontrolou výrobce ETICS - držitele 

cer�fikátu. Použi@ jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona a vede ke ztrátě 

nadstandartní záruky 5 let.

Požadavky na požární bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je samostatnou
součástí projektové dokumentace.
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-Provádění
vnějších  tepelně  izolačních  kompozitních  systémů  (ETICS),  ČSN  73  2902  -  Vnější  tepelně
izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení
s  podkladem,  dále  v  souladu  s  technologickým předpisem výrobce  systému  a  technickými  a
bezpečnostními  listy  jednotlivých  materiálů  a  komponent.  V  souladu  s  touto  normou  bude
kompletní fasádní systém dodán jedním certifikovaným výrobcem jako stavební výrobek. Montáž
bude  provedena  odborně  zaškolenou realizační  firmou,  která  doloží  osvědčení  o  zaškolení  od
dodavatele systému.

Obklady :
-Vnější parapety oken v lodžii budou opatřeny keramickým obkladem
- Keramickou protiskluznou dlažbou mrazuvzdornou  je  obložen schodek pro vstup do lodžie
včetně keramického soklíku v lodžii
Krytiny 
Střešní krytina lodžií je v provedení 

- skladba střechy  S1 na   lodžii : Při kladení krytiny je nutné vždy dodržet TP výrobce
krytiny. 

• plastová střešní folie FPO/TPO bílá, zesílená umělohmotnou tkaninou , na spodní straně 
kašírovaná rounem (geotextilií ),  300g/m2 – gv 120 g / m2.                                      
………………tl....1,5mm

• lepení k podkladu pomocí PU lepidla i mechanicky- viz technologický postup výrobce
• Np + vyrovnávací stěrka  z rychletuhnoucí opravné  cementové malty s aktivní 

protikorozní ochranou  modif. organickými pryskyřicemi min. tl. 5mm ( vyspravení 
výtluků)

• železobetonový střešní  panel lodžie z vodostavebného  betonu.    ..... tl. 120mm -160mm
• vyspravení výtluků z rychletuhnoucí opravné  cementové malty s aktivní protikorozní 

ochranou modif. organickými pryskyřicemi min. tl. 5mm ( vyspravení výtluků)
                      + Np + 3 x fasádní   nátěr  na beton  

Práce klempířské 
Pozinkovaným  plechem  o  tl.  0,6mm  poplastovaným  se  provede  oplechování  střešní  atiky,
oplechování  dilatací  mezi  želbet.  konstrukcí  lodžie  a  stávající  stěnou  ,  oplechování  zateplení
dodatečně osazených ocelových sloupů v přízemí KL3.
Zasklení:
Zábradlí je zaskleno bezpečnostním sklem lepeným 44.2 mléčné . 
- Okna s dveřmi do lodžie -jsou plastová  s trojsklem  se součinitelem prostupu tepla Uw= 0,78
W/M2K  , sedmikomorové , hl. rámu 80mm. Ostatní viz výpis PSV
Ostatní 
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 Na čelní fasádě č.p.655 nutno před zahájením stavby řešit přeložku  kabelu M a R v 
majetku DTT, a.s. , zajistí investor před zahájením stavby.

Vzhledem k tomu, že na dvorní fasádě č.p. 658 a 659 se nachází přípojky sítě 
telekomunikací CETIN vč. Nej cz , T mobile  - zhotovitel přizve zástupce CETIN a T 
Mobile při předání staveniště a ke kontrole jejich sítí před zásypem  , zda nedošlo k jejich 
narušení při odkopání základů.

Na čelní fasádě č.p.655 a č.p. 658 je trasa přípojky tepla do objektů. Investor zajistil 
odkopání přípojek,  přípojka tepla do č.p. 658 nebyla nalezena, do č.p. 655 byla zjištěna , 
nachází se v hloubce cca 0,5 m pod terénem v blízkosti OK sloupku VZKL viz pohled 
výkres č.21.  Zhotovitel  bude řešit přemostění  potrubí, aby nedošlo k poškození potrubí- 
zajistí dodavatel lodžie.

Na základě výsledků sond do obvodového pláště bude rozhodnuto o statickém řešení – 
osazení konzolových stěn lodžií na ocelových podporách umístěných v kapsách 
v obvodovém plášti. 

 -montáž panelů bude řešena pomocí autojeřábu, který bude umístěn na zpevněné ploše 
parkoviště, a to mimo ochranné pásma inženýrských sítí. ( včetně skládek panelů a objektů 
ZS). 

Pro realizaci bude užito staveništních železobetonových panelů systému, který řeší založení
lodžií na  ocelových sloupech   vzepřených do stávajících základů. 

Moment  vznikající  na  konzolách  je  eliminován  ve  stávajících  stropních  konstrukcích.  V úrovni
prvního  stropu  jsou  konzoly  opřeny  do  stropní  konstrukce  pomocí  ocelového  kování,  v úrovni
druhého  stropu jsou  pak kotveny  ocelovými  táhly  osazenými  ve  stropní  konstrukci-  viz  statický
výpočet.

 Poznámka 
Stávající objekt je možno v budoucnosti  dodatečně zateplit za předpokladu důsledného 
oddilatování stěn a desek lodžií z důvodů dilatačních pohybů nově budované konstrukce lodžií.

Realizace stavby lodžií bude zhotovitelem provedena dle zaměření na místě samém
ze staveništních prefabrikátů, bude provedena na základě prováděcí dokumentace a
statického  posouzení  zhotovitele  za  dodržení  technologických  předpisů  systému
stavby lodžií výběrovým řízením vybraného zhotovitele.

Závěrečná doporučení a bezpečnost práce
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících
ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006Sb., stavebního zákoníku,
především  pak    ustanovení  části  páté  –  Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci,  Zákona  č.
309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb..
Dále je nutno dodržet:
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
-  nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  bližší  požadavky na  bezpečný provoz  a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- nařízení vlády č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci.
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Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni
pracovníci  na  stavbě  pracující  musí  být  proškoleni  v rámci  bezpečnosti  práce  a  pravidelně
doškolováni.
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě
běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto
účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném   snadno  dostupném, ale kontrolovatelném
místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. Těžší  úrazy budou po
provedení  první  pomoci  ošetřeny  v nejbližším zdravotnickém zařízení.  Těžké  úrazy  budou po
poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky,
řádně osvětleno. V průběhu provádění  výkopových prací  je nutné řádné zajištění  výkopu proti
pádu osob.
Musí  být  viditelně  vyvěšen  seznam  důležitých  telefonních  stanic  (lékařská  služba,  požárníci,
plynárny,  vodárny,  policie).  Staveniště  v místech  výskytu  musí  být  opatřeno  výstražnými
tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.).
Je zakázáno všem osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.
Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno cedulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Zvláštní zřetel je nutno dbát při výkopových pracích, kdy dochází k dotčení sítí. Dodavatel na svůj
náklad nechá vytýčit tyto sítě a zajistí postup prací tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dále je
nutno dbát na zajištění výkopu proti pádu osob.
Dodavatel  je  povinen  zabezpečit  objekty  a  zařízení  z hlediska   požární  ochrany  dosud
nepřevzatých staveb podle zák. 133/85Sb o požární ochraně.
V projektu  zařízení  staveniště,  který  zpracovává  dodavatelská  organizace,  je  třeba   dodržovat
citovaný zákon a  vyhlášku a vyřešit  v projektu problematiku požární  ochrany objektů zařízení
staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi ZS) dle platných  ČSN 730840, ČSN 730844 a
norem navazujících.
Během výstavby jsou dodavatelé  a investor povinni dodržovat veškeré požární a bezpečnostní
opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se  předpokládá zvýšené požární
nebezpečí (svařování, broušení apod.).
Zvýšenou  pozornost  nutno  věnovat  skladování  plynu   a  kontrole  hořlavých  látek,  staveništní
elektroinstalaci,  zejména  staveništní  provizoria,  otevřená  ohniště  a  pracoviště  s topeništi
(rozehřívání asfaltu, koksáky, lokální topidla, sklady nehašeného vápna apod.).
Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS.
Zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Konstrukční a materiálové řešení je navrženo s ohledem na budoucí užívání objektu. Životnost
materiálů a konstrukcí se předpokládá min. 40 let  a je závislá na konkrétním výběru investora a
následné údržbě.
 Použité podklady

   ČSN 730540  Tepelná ochrana budov 

   ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanoveni.
   ČSN 73 4301 – Obytné budovy
   Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  z 28.2.2013
   ČSN 74 3305   – Ochranná zábradlí  
   ČSN 73 1901   – Navrhování střech  
   ČSN 73 2902  - Navrhování klempířských konstrukcí
   ČSN 73 3610  - Vnější tep. izol. systémy (ETICS)

 ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) 

20.12.2024

Ing Vlasta  Slívová 

Nádražní 2923/75

Moravská Ostrava  70200
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