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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) zakladni popis stavby

U zmény staveb Udaje o jejich soudasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné

stavebn€ historického pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o

dotcené komunikaci.

Predmétem projektované stavby je:

- rekonstrukce stavajicich zpevnénych ploch autobusového stanovisté (nadrazi), stavajici
plochy jiz vzhledem k staii nesplituji pozadované parametry, jejich oprava (rekonstrukce) je
navrzena podle realizovaného diagnostického prizkumu

- ZFizeni nového zastieSeni ndstupist’ na zaklad¢ rozhodnuti vedeni meésta snést stavajici
zastteSeni na zakladé znaleckého posudku vypracovaného Ing. Josefem Hajdou, znalcem
v oboru diagnostiky ocelovych konstrukei

- oprava stavajici de§t’ové kanalizace s napojenim odvodnéni nového zastieSeni

rekonstrukce veiejného osvétleni s ohledem na jeho staii a zménu zastieSeni nastupist’

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemKku

Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi, v pifipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy

vodnich dél a propojeni s dal§imi vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému tzemi,

charakteristika horninového prostiedi véetné€ hydrogeologickych poméru, poloha vzhledem k

zaplavovému uzemi, feSeni ochrany pifed povodni, zpusob zajisténi bezpecnosti vodniho dila

e

pfi povodnich.

Jedna se o zastavéné uzemi bez poddolovani a mimo zaplavové uzemi.

Jedna se o jednoduchou stavbou navrzenou k realizaci v jakychkoliv hydrogeologickych
pomerech, uzemi se nachazi vuzemi Mezozoikum Karpat s vyskytem sedimentli (tmavé
vapnité jilovce, piskovce, podiadné slepence).

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

a uzemnimi opatfenimi nebo s cili a ikoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu

kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Uzemni plan Tiinec, byl vydany Zastupitelstvem mésta Tiince dne 20.09.2011 usnesenim ¢&.
06/171/2011 jako Opatieni obecné povahy €. 1/2011 s nabytim uc¢innosti dne 10.11.2011.

Zména ¢. 1 uzemniho planu Ttinec byla vydana Zastupitelstvem mésta Ttince dne 8.12.2015
Opatienim obecné povahy ¢. 1/2015 s nabytim tc¢innosti dne 30.12.2015.

Zmény €. 2 a 3 uzemniho planu Ttinec byly vydany Zastupitelstvem mésta Ttince dne
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11.09.2018 Opatienim obecné povahy s nabytim t¢innosti dne 30.11.2018.

Zména €. 4 izemniho planu Ttinec byla vydana Zastupitelstvem mésta Ttince dne 13.12.2022
Opatienim obecné povahy s nabytim ucinnosti dne 17.01.2023.

Zmeéna €. 5 izemniho planu Ttinec byla vydana Zastupitelstvem mésta Ttince dne 25.04.2023
Opatienim obecné povahy s nabytim ucinnosti dne 29.05.2023.

Zména ¢. 6 izemniho planu Ttinec byla vydana Zastupitelstvem mésta Ttince dne 18.06.2024
Opatfenim obecné povahy s nabytim ti¢innosti dne 11.07.2024.

Uzemi stavby je bez archeologickych nalezii a pamatkové ochrany.

d) vycet a zavéry pruzkumu

Zpracovatelem PD byl proveden a v 09/2024 dokoncen diagnosticky prizkum vozovek
s navrhem technologii oprav stavajici vozovky.

¢) informace o nutnosti povoleni vvjimky z pozadavku na vvstavbu

Nejsou nutné.

f) seologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi

veéetné lozisek a progndznich zdroji nerostd a zdroju podzemnich vod, idaje o odtokovych

pomeérech, poloze vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

o) stavajici ochrana uzemi a staveb podle jinvch pravnich predpisia

véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu

Neni znama.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry

v uzemi, poZadavky na asanace, odstranovani staveb a kdceni dievin

Bez negativniho vlivu, ndvrh opravy odvodnéni je v souladu s pozadavky, neni nutné kaceni
drevin.

Pted realizaci stavby se bude odstrafiovat stavajici zastfeSeni nastupist’.

i) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemkii uréenvch K plnéni funkce lesa

V ramci stavby nejsou uvazovany trvalé zabory zeméd¢lského ptidniho fondu ani pozemki
ur¢enych k plnéni funkce lesa.
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i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pasma

rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu, véetn€ seznamu pozemku

podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladist€ s rizikem stfepinového ucinku uréena podle

jiného pravniho piedpisu

Ochranné pasmo nové¢ kabeldze vetejného osvétleni.

k) poZzadavky na monitoring a sledovani pretvoieni

Nejsou.

1) navrhované parametry zaméru podle jednotlivvch druhu staveb

Néavrhova rychlost bez zmény, sitkové uspotradani bez podstatné zmeény, intenzita dopravy 770
TNV/24 hod /ve vjezdu/, technologie osvétleni LED a zafizeni zZadna.

m) informace o vvdanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti FeSeni

vyplyvajicim z pravnich predpisi a technickych norem nebo technickvch dokumenti,

pripadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Netyka se.

n) limitni bilance staveb

potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se srazkovou vodou, celkové produkované

mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni nadrze, zajiSt€ni minimalniho

zustatkového pratoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani

pozadavki na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.

Potieba hmot:

- Asfaltobeton 495t

- Stérkodrt 20t
Kod Nazev odpadu dle | Kategorie | MnoZstvi | Doporuceny zptisob nakladani s
odpadu katalogu odpadt odpadu 1t/ odpady
Asfaltove smési Nespotiebovany R-material ZAS-
170302 | neuveden¢ pod 0 550 | T1 vramci této stavby a veskery
Cislem 17 03 01 ZAS-T3 bude odvezen na
obalovnu k vyrob¢€ novych smési.
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Zemina a kameni Pouzit do zpétnych obsypi a
17 05 04 neuvedené pod (@) 25 zasypu ryh, piebytek odvézt na
¢islem 17 05 03 deponii.

Destova voda odvedena do destové kanalizace (dtto stavajici stav).

0) pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického

komunikaéniho zarizeni verejné komunikaéni sité

Netyka se.

p) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy,

vécné a ¢asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Etapa 0 - Stavbé dle této PD musi piedchazet demontaz stavajiciho zastieSeni nastupist’.

Etapa 1 — Vyfrézovani asfaltobetonu vrstev, odstranéni lit€ého asfaltu a dlazeb, obrub,
jednotadka, vykop zakladu a ryh pro kanalizaci a verejné osvétleni, betondz zakladi, ziizeni
vpusti a deStové kanalizace, pokladka obrub a jednotfadku, pokladka kabeldaze VO, montaz
nosnych ¢asti pristieskil, oprava destové kanalizace bezvykopovou technologii (rukdvcem) po
vyfrézovani piekdzek v kanalizaci, zasypy ryh a zékladt, podkladni vrstva dlazby, pokladka
dlazby, montaz piistfeski a vefejného osvétleni.

Etapa 2 — Dofrézovani asfaltobetonu na provozované Casti pro linkovou dopravu v etapé 1
sanace vozovky, doplnéni podkladni vrstvy do pozadované nivelety, asfaltobetonové vrstvy.

d) zakladni pozadavky na piredéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich

trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Stavba nevyzaduje pied¢asné uzivani ani zkusebni provoz.

r) seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle 31/1995 Sb.

pokud maji podle projektu vysledki zemémeéfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s

povolenim stavby

Netyka se.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
B.3  Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reSeni po skupinach

objekti nebo jednotlivvch objektech

Stavajici uspofadani BUS stanovisté se v podstaté neméni, zpevnéné plochy budou nahrazeny
(obnoveny) do novych (resp. i recyklovanych) materialti, budou zfizeno nové zastreseni
s novym mobiliafem (lavicky, koSe, oznacniky) a vefejné osvétleni bude uzptisobeno, aby
vSechny plochy byly osvétleny v souladu s pozadavky a trendy Gspornych svitidel.

b) celkova bilance naroku vSech druhu energii

Netyka se.
¢) celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi, zptisob naklddani s vyziskanym
materidlem
Kod Nazev odpadu dle | Kategorie | MnoZstvi | Doporuceny zptisob nakladani s
odpadu katalogu odpadu odpadu 1t/ odpady

. Nespotiebovany R-material ZAS-
Asfaltové smési

17 03 02 neuvedené pod (@) 550
¢islem 17 03 01

T1 v ramci této stavby a veskery
ZAS-T3 bude odvezen na
obalovnu k vyrob¢ novych smeési.

Zemina a kameni Pouzit do zpétnych obsypt a
17 05 04 neuvedené pod (@) 25 zasypu ryh, piebytek odvézt na
¢islem 17 05 03 deponii.

d) pozadavky na Kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického

komunikaéniho zarizeni verejné komunikaéni sité

Bez pozadavkad.

¢) parametry technologie

Netyka se.
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B.3.2 Celkové FeSeni podminek pristupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti

se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZzadavkim na pristupnost, véetné dopadu

pred¢asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli

Chodniky a nastupisté vefejné dopravy vcetné mist pro piekonani néstupist od A do F (i
opacne¢) - pochozi plochy spliiuji pozadavky na pfistupnost i bezbariérovost. NavrZzena stavba
je z hlediska ptistupnosti v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu
(par. 29) a's CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani

Pred¢asné uzivani neni v planu.

b) popis navrzenvch opatieni

zejména pristup ke stavb€, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani vefejnosti, zejména

informacni a orientaéni systém stavby

Prostory se zékazem vstupu vetejnosti do stavenisté budou ohraniceny plotovymi zdbranami a
zakazovymi cedulemi v souladu s legislativou a budou umistény info tabule s planem stani

linek.

¢) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych dzemné technickvch nebo

stavebné technickvch divodii nebo jinvch verejnvch zajmu

Béhem pfipravy stavby — snédseni ocelové konstrukce bude muset byt celé BUS stanoviste
uzavieno z diivodu bezpecnosti pro vefejnost.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba splituje zakladni pozadavky z hlediska mechanické odolnosti a stability.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektii
a) popis stavajiciho stavu

Stavajici vozovky autobusového stanovisteé (nddrazi) jiz vzhledem k staii nespliuji pozadované
parametry, proto je nutné je v souladu se zaveéry diagnostického prizkumu opravit.

Stavajici zastfeSeni bylo znaleckym posudkem Ing. Hajdy shledano byti téméf v havarijnim
stavu, takze bylo rozhodnuto o jeho sneseni, oprava by totiz byla neekonomicka a ne
v pozadované kvalité, misto n¢j bude zfizeno zastfeSeni nové s ocelovymi sloupy tvaru T.

Stavajici dest'ova kanalizace dle provedenych a vyhodnocenych kamerovych prizkumi z roku
2023 vyzaduje v urCitych tusecich mezi Sachtami opravit bezvykopovou technologii
(,,rukaveem*) po predchozim vyfrézovani piekazek v kanalizaci, investorem bylo rozhodnuto
opravit rukdvcem vSechny pateini useky, aby se stav sjednotil. Stavajici stav vefejného
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osvétleni neodpovidd uspornym technologiim soucasnosti, a navic je nutné feSit i zménu

nasvétleni po odstranéni zastfeSeni BUS néstupist’.
b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho reSeni

SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

Konstrukce vozovky a chodnikil (nastupist’) jsou navrzeny v souladu s TP170 Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci z 02/2024.

Na néavrh opravy vozovky byl zpracovatelem projektové dokumentace realizovan diagnosticky
prazkum na zaklad¢€ potizeni dat akreditovanymi zkuSebnami.

Technologie vozovek

- odstranéni vSech asfaltovych vrstev v tloustce 170 mm az 208 mm *)

- doplnéni podkladu SDa 0/32; CSN 73 6126-1 do urovné 180 mm pod projekt. niveletu **)
- ACP 22 S PMB; 70 mm; CSN 73 6121

- PS-CP; CSN 73 6129

- ACL 16 S PMB; 60 mm; CSN 73 6121 **%)

- PS-CP; CSN 73 6129

- SMA 16 S PMB; 50 mm; CSN 73 6121 **¥)

*) Z diivodu proménné tloustky vrstev nelze tyto vrstvy frézovat selektivng, tj. zvlast obrusnou
a zvlast’ lozni vrstvu, proto bude veskera vyfrézovana asfaltova smes podle vyhl. ¢. 283/2023
Sb. povazovana za sme¢s kvalitativni tiidy ZAS-T3 a bude odvezena jako odpad na obalovnu,
kde bude podle § 7 vyhlasky zpracovana jako vedlejsi produkt. Pfislusna obalovna musi mit
podle § 21 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni povoleni pro nakladani s timto
odpadem.

**) V ptipadé potieby se ptivodni PM rozpoji recyklaéni frézou do hl. max. 100 mm.

**%) Podle TP 170, kap. 5.2 a Prilohy 1, poznamka 9 na str. 59 se pro zvyseni odolnosti proti
trvalym deformacim doporucuje pouzit rozptylenou vyztuz (napf. specidlni aramidova
vyztuzna vlakna dodavana pro tento ucel).

Technologie na sanaci neunosné vozovky

- odstranéni vSech asfaltovych vrstev v tloustce 170 mm az 208 mm *)

- odstranéni podkladnich vrstev do Grovné 530 mm pod projektovanou niveletu
- SDa 0/63; 200 mm; CSN 73 6126-1

- SDa 0/45; 150 mm; CSN 73 6126-1

- ACP 22 S PMB; 70 mm; CSN 73 6121

- PS-CP; CSN 73 6129

- ACL 16 S PMB; 60 mm; CSN 73 6121 **%)

- PS-CP; CSN 73 6129

- SMA 16 S PMB; 50 mm; CSN 73 6121 ***)
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Technologie nastupist’

- Odstranéni lit¢ho asfaltu

- Odstranéni podkladu do hl. -100 mm pod planovanou niveletu nastupiste
- SD 0/32; CSN 73 6126-1 /jen bude-li nutné nékde i doplnit/

- Lozni vrstva DDK 4/8; 40 mm; CSN 73 6131

- Zamkova DL. BET; 60 mm; CSN 73 6131

Nastupisté budou mit zfizenou po celém obvodu kamennou obrubu OP5 s pfevysSenim nad
vozovkou 160 mm vyjma bezbariérové ¢asti (1-2 mm), divodem pro¢ nejsou pouZzity betonové
obruby bézné pouzivané ,,najezdové” a s ,,naslapem* 180 az 200 mm jsou prostorové, jejich
snizovani totiz zabere podstatné vic prostoru a BUS stani potom nevychazi tolik kolik je jich v
Ttinci potieba.

Kolem obrub se poklada jednotadek z zulové kostky (stavajici odt€zit, oCistit, ulozit a ptipadné
doplnit).

Soucasti tohoto stavebniho objektu je i odvodnéni BUS stanovisté véetné zastieSeni, proto bude
pro odvodnéni stiech v prostoru nastupist’ zfizend dest'ova kanalizace DN 200 PVC-U napojena

do stavajici betonové kanalizace, ktera bude v ramci stavby sanovéana rukavcem po provedeném
frézovani prekazek v profilu.

Pocet stavajicich 14 uli¢nich vpusti v prostoru BUS stanovisté¢ bude posilen o 2 nové uli¢ni
vpusti, stavajici budou rekonstruovany za nové s mfizemi 500x350 (vhodnéjsi pro BUSy).

SO 401 Veiejné osvétleni

Jedna se o Upravy stavajiciho rozvodu VO zapinacich bodti ZM TNO009 se zachovanim vSech
nezbytnych havarijnich propojeni.

Jsou navrzeny bezpaticovymi zarové zinkovanymi stozary vysky 8 m (stejné jako stavajici),
provedeni do pouzdrového betonového zakladu, svitidla v provedeni na diik. Svitidla LED -
stavajici prelozend, na novych sloupech doplnéna o nové svitidla (od renomovaného vyrobce
svitidel po odsouhlaseni spravecem VO). Svod ve stozaru kabelem CYKY-J 3x1,5, s vhodnou
elektro vyzbroji.

Kabelovy rozvod CYKY-J 4 x 16 a CYKY-J 3x2,5 bude ulozen v pribézné chrani¢ce do DVR
75, ulozeni zemni¢e FeZn 10 mm do rostlé zeminy. Prostupy pies komunikaci ve vykopu
50/120 s ulozenim 2 ks DVK 110 (1+1 rezerva), s obetonovanim. Chrani¢ky musi presahovat
minimaln€ 0,5 m za hranu/obrubu komunikace.

Bude sneseno 9 stavajicich stozarti na zpevnénych plochach a 4 na soukromém objektu, zfizeno
pak bude 13 novych svitidel se stozary. Pod zastfeSenim nastupis$t bude demontovano 15
svitide] a nahrazeno novym standardizovanym osvétlenim pro navrzené nové zastieSeni
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spliujicim tyto pozadavky:

- soucasti ptistfesku je osvétleni parametrti, [P66, IK09, barva 3300K, svételny tok min. 579
Im, pozadované osvétleni zajisti dle vypoctu 3 ks téchto svitidel v kazdém poli

- svitidla nebudou presahovat mimo ocelovou konstrukci mezi sloupy, na niz budou
namontovana v jeji ose a budou namitena hlavnim tokem svétla kolmo dolt

¢) popis navrZeného feSeni vodniho dila

s ohledem na jeho charakter a ucel, ndvrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby

technickobezpecnostniho dohledu apod.

Netyka se.

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych
objekti a zaFizeni

SO 901 Zakladani a jiny mobiliai' a SO 902 Konstrukce zastieSeni s osvétlenim

Na vsech ¢tyfech nastupistich (B-E) bude ziizeno kontinualné nové zastieSeni (kombinace ocel
a tvrzené sklo) se sloupy tvaru T, budou zfizeny nové lavicky tvofené nosnou konstrukci ze
svarence ocelovych vypalkd a sedakem s dfevénym roStem z 36 ks hranoll prifezu30x48 mm.
Lavicka o rozmérech 2165 x 450 mm vynesend na 2 nohach tvofenych ocelovymi platy je

zakoncCena v rozich zaoblenim min R50.

Dale budou osazeny odpadkové kose se separaci odpadu a oznacniky (doda dopravce, zaklady
stavba).

Ptehled zastieSeni s plochou:

délka | Sirka plocha  pocetsekci
nastupisté m/ - /m/ m2/ 4,5m
B 8550 5 427,5 19
c 67,50 5 3375 15
D 63,00 5 315,0 14
E 585 5 292,5 13
. CELKEM i 13725

Rozméry zéklada 2,5 x 1,25 x 0,6 m, beton C30/37, XC4, XF3, XD2, podkladni beton C12/15.
Soucasti zastfeSeni bude vystrojeni kabely pro osvétleni ze zastfeSeni a kabely pro budouci
instalaci elektronickych info panelt s odjezdy BUSH.

Technicky popis konstrukce:

Nosné prvky svafované ocelové konstrukce zastieSeni jsou navrZzeny z materialu S355JR v tiidé
provedeni EXC2 dle CSN EN 1090. Spojovaci material nosné ocelové konstrukce je navrzen
zarové zinkovany, doplnujici spojovaci material pro pritlacné listy apod. bude nerezovy kvality
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min A2.Montazni spoje ocelové konstrukce budou provedeny jako Sroubované skryté nebo
pohledové. Zhotovitel piedlozi pired zahdjenim vyroby a montaze technologické postupy a
vyrobni dokumentaci zastieSeni ke schvaleni. Soucésti predavané dokumentace bude také
statické posouzeni vSech navrzenych ptipojt ve vyrobni dokumentaci.

U zasklivacich tabuli bude vyzadovéana zbytkova tnosnost, min tl. zaskleni 12 mm.
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci bude provedena ochrannym natérovym systémem
v souladu s CSN EN ISO 12944, Stupeti korozni agresivity atmosféry je stanoven C4. Zivotnost
natérového systému vysoka (H).

Navrzen je duplexni systém skladajici se z pozinkovani ocelové konstrukce (Zaroveé ponorem
nebo tryskanim a metalizaci) a natérovym systémem. Protikorozni ochrana bude provedena v
souladu s predpisem TKP 19.

Piiprava povrchu pied zinkovanim:

- stupent BE3 moteni v kyselin€ pro prvky zinkované ponorem
- tryskéni na stupen Cistoty Sa 3 pro prvky opatfené zarovym stiikanim (Zn, ZnAl15)
Tloustka pokoveni:

- prvky zinkované ponorem — tloustka min. 70—85 pm NDFT
- prvky opatfené zarovym stiikanim (Zn, ZNALILS5) - tloustka vrstvy min. 80 um
Ochranny natérovy systém:

Jednotlivé vrstvy natéru budou barevné odliSeny. Natér na ocelové konstrukce bude
otéruvzdorny, stejnobarevny a kvalita natéru bude rovinna bez kapek ¢i stékajici barvy.
NavrzZen je dvou komponentni natérovy systém EP + PUR celkové tloustky min. 160 pm v
provedeni pro povrchy zinkované ponorem a opatfené zarovym stiikanim. Zhotovitel predlozi
pred zahajenim vyroby a montaze technologické postupy ke schvaleni.
Udrzba zastfeSeni bude probihat z montaZnich plosin pohybujicich se v podélném sméru
zastieSeni. Z toho diivodu nebude na zastfeSeni feSen zachytny systém ani revizni lavka.
Pro zastteSeni zhotovitel predlozi ke schvaleni vyrobni dokumentaci véetn¢ technologickych
postupd, ktera bude obsahovat:

- Kotveni — chemicka malta — prohlaseni o vlastnostech

- Podliti — zalivkova hmota

- Ocelova konstrukce

o CE Prohlaseni o vlastnostech

Kvalifikace vyrobce
Atesty vstupnich surovin (hutniho materialu, svafeci plyn, svafeci drat)
Seznam svarecl

Svareci dozor

0O 0 O O ©°

Dokumenty kontroly — protokoly o vizualni a penetra¢ni zkousSce svarl,
protokoly o vizualni kontrole, dopliujici protokoly (UT, ...)
o Protikorozni ochrana — mérové protokoly, prohlaseni o shodé
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- Spojovaci material nosné konstrukce — inspek¢ni certifikaty

- StieSni plast’

- Sklo — prohlaseni o vlastnostech

- Ostatni

- Spojovaci material pro stfesni plast — inspekcni certifikaty, Evropské technické
schvéleni

- Tmely — technické listy

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

Stavbou nebudou ovlivnény dosavadni zdroje pozarni vody.

Dle Vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni Vyhl. 268/2011 Sb. ptilohy &. 3 bod 3 a CSN 73 0833 4.4.,
CSN 73 0802 12.2.: musi ke kazdé budové nebo souvisejici skuping budov OB1 vést piistupova
komunikace (alespoii zpevnéna komunikace) s Sitkou jizdniho pruhu nejméné 3,0 m a koncici
nejvyse 50m od posuzovaného objektu. Kazda neprijezdnd jednopruhova pristupova
komunikace delsi nez 50 m, pokud je komunikaci jedinou, musi byt na svém zakonceni
navrZzena se smyckovym objezdem nebo plochou umoziujici otaceni vozidla — stavajici i
rekonstruované komunikace jsou prijezdné a vySe uvedené podminky jsou splnény.
Podminky stanovené pro budovy dle CSN 73 0802 ,,Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni
objekty jsou taktéZ splnény.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Netyka se.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni

prostiredi
Netyka se.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Protipovodiiova opatieni

Stavba se nachazi mimo zaplavové tzemi.

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi

Netyka se.

Ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se.

Ochrana pred technickou i prirodni seizmicitou

NavrzZeno s pozadavky na stabilitu v ptipadé vyskytu seizmicity. Nachazi se v seizmické oblasti
0.06.g.
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Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Netyka se.

Ochrana pred hlukem a ostatnimi uéinky

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 6:00 - 22:00 zddvodu ochrany
obyvatelstva pfed negativnimi t¢inky hluku a vibraci.

Vliv poddolovani

Nenachazi se na poddolovaném tizemi.

Vvskyt metanu

Bez vlivu.

Posouzeni celkové stability vizemi a jeji vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpecnost

dopravni stavby

Nenachazi se v uzemi svahoveé nestabilnim.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Nové veiejné osvétleni je napojeno na ze stavajiciho zapinaciho mista kabelem CYKY-J 4 x 16
a CYKY-J 3x2,5.

Prelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi

Soub¢hy a kiizeni bez potieby pielozek.

Stavba je ¢astecné umisténa v ochranném pasmu SmVak a to:

- stavajici ptipojka stavajici uli¢ni vpusti do stavajici destové kanalizace u nastupisté A3

- oznacnik zastavky A4 vzdalenym od osy kanalizace DN 500 B 1,05m (od lice 45 cm) a
vyskove je zaklad pristiesku nad vrchem potrubi vice nez 1,65 m

- patka zakladu zastfeSeni na nastupisti B prochazi nad kanalizaci v km 0,0727, prevyseni
zékladové spary nad vrchem potrubi je 1, 75 m, v ochranném pasmu je ovSem umisténa i
stavajici podstatné¢ vétsi betonova patka pro sloup stavajiciho zastfeSeni, tato bude
odstraniovana jen v nezbytné nutném rozsahu pro vytvoreni zakladového pasu piistresku

- sloup vetejného osvétleni TN03655 je od kanalizace SmVaK vzdalen 24 m, ¢tvercové
obetonovani patky sloupu TN03661 (vzdalené od osy sloupu 85 cm) je od ochranného
pasma vzdalend 1 cm a patka sloupu TN032289 je umisténa v hran€¢ ochranné¢ho pasma,
dal nemtze byt ani 1 cm, aby vysla vzdalenost 90 cm mezi sloupem a piirozenou vodici
linii (zdi domu)
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Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Instalovany piikon bude snizen. Délka zemniho kabelového vedeni po SO 401 je 420 m.
Pocet demontovanych a zhotovenych svitidel:

- 9 ks z ploch a 4 ks ze soukromého objektu s nahradou 13 ks v novém provedeni

- 15 ks ze zastieSeni s ndhradou osvétlenim z konstrukce zastieSeni

B.5 Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

a) popis dopravniho FeSeni

Dopravni feseni pred a po realizaci stavby zlstane beze zmén.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prrelozky, véetné péSich a cyklistickvch

stezek a doprava v klidu

Napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu, jen Gpravy pohybu lidi mimo staveniste.

¢) IeSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Prostor BUS stanovisté je vetfejné a bezbariéroveé piistupny, v ramci stavby bude zruseno bez
nahrady zabradli kolem prostoru autobusového stanovisté s nastupisti. Bezbariérové Upravy se
navrhuji dle CSN 73 4001 a CSN 73 6425-1.

Pro zajisténi bezpecnosti osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace jsou navrzena
v souladu s pozadavky nasledujici opatieni.

Chodniky:

- bez prirozené vodici linie (zdi domii nebo chodnikové obrubniky vysky min. 60 mm) jsou
navrzeny umeélé vodici linie Sitky 40 cm a nové chodnikové obrubniky s prevysenim 60 mm
(povolené minimum, vice byt mize)

- maji sitku veétsi nez 1,5m a nejsou prekazkami (sloupy verejného osvétleni) ziizeny v misté

prekazky na méné nez 1,65 m (pozadovano 0,90 m).

Na mistech pro piekonani vozovek podél silni¢nich obrub nizsich 80mm varovné pasy z dlazby

s hmatovou upravou §itky 40 cm pfi¢emz silni¢ni obruby tam jsou snizeny na vysku 10-20 mm.
Spad chodniku k sniZzené silni¢ni obrubé nepiekracuje sklon 12,5% (1:8) a pficny sklon
chodniktl je navrzen 2% a na nastupistich 1% (pfizptisobeni stavajicimu stavu).

Na nastupistich Sitky 3 m jsou navrzeny:

- umélé vodici linie z drazkové dlazby Sitky 40 cm a od nich signalni pasy z dlazby
s hmatovou upravou (reliéfni) Sitky 80 cm o délce 1,5m (min. normova délka je 1 m)
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ukoncené 0,5 m od nastupni hrany zastavek

- od um¢lé vodici linie je na kazdou stranu bezpecny prostor bez piekazek 80 cm od jeji osy
(soulad s obr. 3b v CSN 73 4001)

- od signalnich past jsou vSechny sloupy zastieSeni vzdaleny min. 80cm

- kontrastni pasy bez hmatové upravy Sitky 30 cm (barevné odlisSeni od dlazby néstupiste)
podél obrub sitky 20 cm néstupnich hran zastavek

Pozn: Hmatové prvky dle CSN 73 4001

6.2.2.1 Hmatové prvky
Hmatové prvky musi byt jednoznaéné identifikovatelné holi a naslapem od okoli podle jejich rozméru a povrchu.

Jedna se napfiklad o dlazebni kostky a desky, nalepovaci prvky se specialni hmatovou Upravou nebo reliéfnim
povrchem. Tyto prvky mohou byt napfiklad z betonu, kamene, keramiky, kovu, umélého kamene, plastu apod.

Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od hmatovych prvki (uméla vodici linie, signalni pas, vodici linie
s funkci varovného pasu, varovny pas, varovny pas na specialni draze) musi zajistit hmatovy kontrast — povrch
musi byt rovinny, bez vystupku, dréZzek a podobnych tvarovych Uprav a s dodrZzenim poZadavku na protiskluzné
vlastnosti. Sitka spar smi byt nejvyse 4 mm. Vzdalenosti spar ani poéet spar neni omezen.

POZNAMKA Pozadavek spliiuji napiiklad dlazebni kostky nebo dlaZebni desky se zkosenou hranou, jejiZ zkoseni nepfesa-
huje 2 mm.

Béhem probihajicich praci budou dodrzovany pozadavky na oznaceni stavenisté pro zajisténi
bezpecného pohybu i osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v okoli stavenisté. Pii
uzavirce se navrhne bezpecna a vzdalenostné pfimétena ndhradni bezbariérova trasa a to véetné
prechodl pro chodce. Tato trasa musi byt oznacena mezinarodnim symbolem piistupnosti podle
obrazku A.1 piilohy A CSN 73 4001.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Neni nutné, vSe v ramci zpevneénych ploch.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivia

zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u¢inku venkovniho osvétleni,

pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni

stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu

zlepSovani kvality ovzdus$i podle jiného pravniho piedpisu

Bez neakceptovatelného vlivu, pii stavebnich pracich budou vznikat odpady a bude ptisobit
hluk, stavebni prace budou ¢asové omezeny v souladu s legislativou.

b) zpusob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vliva provedeni zaméru na

Zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nevyzaduje zavazné stanovisko k posouzeni vlivii provedeni zameéru.
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¢) popis souladu zaméru s 0oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni

prostiedi, bylo-li zjiStovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu

posuzovani podle tohoto zakona

Zjistovaci fizeni nebylo nutné, protoze zamér nepodléha posuzovani vlivil na zivotni prostredi.

d) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpuasobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnvch technikach nebo

integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada pod rezim zédkona o integrované prevenci..

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zptusob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani

se srazkovymi vodami, vodohospodaiské feSeni vodniho dila a s ohledem na charakter interakce

dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého tzemi apod.

Stavajici zptisob odvodnéni se neméni, destova voda je odvedena prostiednictvim uli¢nich

vpusti do destové kanalizace.

Stavba se nachazi mimo zaplavové tzemi.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou

mimoradnou udalosti

Standardni poplasné oznamovaci prostredky.

b) zpusob zaji$téni ukryti obyvatelstva

Netyka se.

¢) zpusob zajiSténi ochrany pied nebezpeénymi udinky nebezpeénvch latek u staveb v

zonach havarijniho planovani

Netyka se.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Stavba se nachazi mimo zaplavové tzemi.

e) zpusob zajiSténi sobéstaénosti stavby pro pripad vyvpadku elektrické energie u staveb

obcéanského vybaveni

Netyka se.
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f) zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou

nebo staveni$tém, jejich vycéet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a

provozuschopnosti.

Netyka se.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vcetné

zhodnoceni potieby navrhu dopravné inZenvrskych opatieni

Stavenisté je dostate¢né napojeno na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, ponechano
beze zmén.

b) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a

Kkaceni dievin atd.

Dodrzovani zésad bezpecnosti prace dle planu BOZP, bez potieby kaceni dfevin, odstraiiovat
se bude stavajici zastieSeni (nefesi tato PD).

¢) vstup a vijezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové

trasy, véetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo

orientace a zpusob zajiSténi bezpec¢nosti provozu

Bezpecné pristupové a piijezdové trasy budou feSeny realizaci do¢asnych tprav dopravniho
znaceni v jednotlivych etapach realizace.

d) popis zasad odvodnéni stavenis§té

Stavenisté je odvodnéno do stavajici destoveé kanalizace.

¢) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenis§té

Docasny zabor 7028 m2, trvaly zadbor 5500 m2.

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé

Materialy, které v rdmci svého zivotniho cyklu jsou vyuZitelné budou recyklovany, tj. znovu
pouzity v ramci této €i jiné stavby, jen nevyuzitelné, kontaminované materialy budou vytfidény
a likvidovany na skladkach s opravnénim k jejich likvidaci, stavba je bez vyskytu azbestu, hluk
ze stavebni Cinnosti bude Casové omezen v souladu s legislativou, prasnost bude omezena
kropenim a ¢isténim, jiné venkovni osvétleni stavenisté v nocni dobé, nez vefejné osvétleni se
neptedpoklada.

o) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti

Bude postupovano dle vypracovaného planu BOZP pro stavenisté a dle platné legislativy.
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h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin, vyuzZitelnost zemin a

hornin, plan na premisténi ornice a podornicovvch vrstev a plan rekultivace

Ve vozovce ani ve vykopech zékladu, kanalizace a kabeldze by zeminy nemély byt zastizeny.

i) limity pro uziti vv§kové mechanizace

Nejsou zndmy, neni nadzemni vedeni.

i) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy,

zduvodnéni poctu etap, vvluky apod.)

Neni stavbou drahy.

k) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), pozadavky na pribéh a

zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Ptredcasného uzivani neni v planu.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,

provoznich opatieni na letiSti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti u¢inkum

vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Netyka se.

m) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrola horni podkladni vrstvy pted pokladkou podkladni asfaltobetonové vrstvy.

n) docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani

Nejsou.

0) objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni

V planu je omezeni individualni dopravy do lokality nam. Miru, kde bude néhradni BUS
stanovi$té béhem stavby.

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby. organizaci staveniSté a provadéni

praci na ném, vyplvyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo

bezpeénostnich pasem, vlastnosti staveni$té, provadéni za provozu, opatieni proti

ucinkum vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.

Prace budou probihat bez provozu BUS stanovisté, provoz BUS bude v hlavni etapé probihat
jen od Staroméstské a Havlickovy ke svételné signalizaci na ul. Frydecka.
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