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B.1  Celkový popis území a stavby 
a) základní popis stavby  

U změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o 
dotčené komunikaci. 

Předmětem projektované stavby je: 

- rekonstrukce stávajících zpevněných ploch autobusového stanoviště (nádraží), stávající 
plochy již vzhledem k stáří nesplňují požadované parametry, jejich oprava (rekonstrukce) je 
navržena podle realizovaného diagnostického průzkumu 

- zřízení nového zastřešení nástupišť na základě rozhodnutí vedení města snést stávající 
zastřešení na základě znaleckého posudku vypracovaného Ing. Josefem Hajdou, znalcem 
v oboru diagnostiky ocelových konstrukcí 

- oprava stávající dešťové kanalizace s napojením odvodnění nového zastřešení  

- rekonstrukce veřejného osvětlení s ohledem na jeho stáří a změnu zastřešení nástupišť 

b) charakteristika území a stavebního pozemku  

Dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy 
vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, 
charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k 
záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla 
při povodních. 

Jedná se o zastavěné území bez poddolování a mimo záplavové území.  

Jedná se o jednoduchou stavbou navrženou k realizaci v jakýchkoliv hydrogeologických 
poměrech, území se nachází v území Mezozoikum Karpat s výskytem sedimentů (tmavé 
vápnité jílovce, pískovce, podřadně slepence). 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu 
kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území 

Územní plán Třinec, byl vydaný Zastupitelstvem města Třince dne 20.09.2011 usnesením č. 
06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti dne 10.11.2011. 

Změna č. 1 územního plánu Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 8.12.2015 
Opatřením obecné povahy č. 1/2015 s nabytím účinnosti dne 30.12.2015. 

Změny č. 2 a 3 územního plánu Třinec byly vydány Zastupitelstvem města Třince dne 
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11.09.2018 Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 30.11.2018. 

Změna č. 4 územního plánu Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 13.12.2022 
Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 17.01.2023. 

Změna č. 5 územního plánu Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 25.04.2023 
Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 29.05.2023. 

Změna č. 6 územního plánu Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 18.06.2024 
Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 11.07.2024. 

Území stavby je bez archeologických nálezů a památkové ochrany. 

d) výčet a závěry průzkumů 

Zpracovatelem PD byl proveden a v 09/2024 dokončen diagnostický průzkum vozovek 
s návrhem technologií oprav stávající vozovky. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Nejsou nutné. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových 
poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů 

včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu 

Není známa. 

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry 
v území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 

Bez negativního vlivu, návrh opravy odvodnění je v souladu s požadavky, není nutné kácení 
dřevin. 

Před realizací stavby se bude odstraňovat stávající zastřešení nástupišť. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby nejsou uvažovány trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
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j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 
podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle 
jiného právního předpisu 

Ochranné pásmo nové kabeláže veřejného osvětlení. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Nejsou. 

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb 

Návrhová rychlost bez změny, šířkové uspořádání bez podstatné změny, intenzita dopravy 770 
TNV/24 hod /ve vjezdu/, technologie osvětlení LED a zařízení žádná. 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 
vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, 
případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení 

Netýká se. 

n) limitní bilance staveb 

potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované 
množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování 
požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod. 

Potřeba hmot: 

- Asfaltobeton  495t 

- Štěrkodrť   20t 

Kód 
odpadu 

Název odpadu dle 
katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
/t/ 

Doporučený způsob nakládání s 
odpady 

17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O 550 

 

Nespotřebovaný R-materiál ZAS-
T1 v rámci této stavby a veškerý 
ZAS-T3 bude odvezen na 
obalovnu k výrobě nových směsí. 
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17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 25 
Použít do zpětných obsypů a 
zásypů rýh, přebytek odvézt na 
deponii. 

 

Dešťová voda odvedena do dešťové kanalizace (dtto stávající stav). 

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se. 

p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, 
věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice 

Etapa 0 - Stavbě dle této PD musí předcházet demontáž stávajícího zastřešení nástupišť. 

Etapa 1 – Vyfrézování asfaltobetonu vrstev, odstranění litého asfaltu a dlažeb, obrub, 
jednořádků, výkop základů a rýh pro kanalizaci a veřejné osvětlení, betonáž základů, zřízení 
vpustí a dešťové kanalizace, pokládka obrub a jednořádků, pokládka kabeláže VO, montáž 
nosných částí přístřešků, oprava dešťové kanalizace bezvýkopovou technologií (rukávcem) po 
vyfrézování překážek v kanalizaci, zásypy rýh a základů, podkladní vrstva dlažby, pokládka 
dlažby, montáž přístřešků a veřejného osvětlení.  

Etapa 2 – Dofrézování asfaltobetonu na provozované části pro linkovou dopravu v etapě 1 
sanace vozovky, doplnění podkladní vrstvy do požadované nivelety, asfaltobetonové vrstvy.  

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Stavba nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle 31/1995 Sb. 

pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby 

Netýká se. 
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B.2  Urbanistické a základní architektonické řešení 

B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech 

Stávající uspořádání BUS stanoviště se v podstatě nemění, zpevněné plochy budou nahrazeny 
(obnoveny) do nových (resp. i recyklovaných) materiálů, budou zřízeno nové zastřešení 
s novým mobiliářem (lavičky, koše, označníky) a veřejné osvětlení bude uzpůsobeno, aby 
všechny plochy byly osvětleny v souladu s požadavky a trendy úsporných svítidel. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií 

Netýká se. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Kód 
odpadu 

Název odpadu dle 
katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
/t/ 

Doporučený způsob nakládání s 
odpady 

17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O 550 

Nespotřebovaný R-materiál ZAS-
T1 v rámci této stavby a veškerý 
ZAS-T3 bude odvezen na 
obalovnu k výrobě nových směsí. 

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 25 
Použít do zpětných obsypů a 
zásypů rýh, přebytek odvézt na 
deponii. 

 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez požadavků. 

e) parametry technologie 

Netýká se. 
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B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti 

se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů 
předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Chodníky a nástupiště veřejné dopravy včetně míst pro překonání nástupišť od A do F (i 
opačně) - pochozí plochy splňují požadavky na přístupnost i bezbariérovost. Navržená stavba 
je z hlediska přístupnosti v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 
(par. 29) a s ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání 

Předčasné užívání není v plánu. 

b) popis navržených opatření 

zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, zejména 
informační a orientační systém stavby 

Prostory se zákazem vstupu veřejnosti do staveniště budou ohraničeny plotovými zábranami a 
zákazovými cedulemi v souladu s legislativou a budou umístěny info tabule s plánem stání 
linek. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Během přípravy stavby – snášení ocelové konstrukce bude muset být celé BUS stanoviště 
uzavřeno z důvodu bezpečnosti pro veřejnost. 

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba splňuje základní požadavky z hlediska mechanické odolnosti a stability. 

B.3.4  Základní technický popis stavebních objektů 
a) popis stávajícího stavu 

Stávající vozovky autobusového stanoviště (nádraží) již vzhledem k stáří nesplňují požadované 
parametry, proto je nutné je v souladu se závěry diagnostického průzkumu opravit. 

Stávající zastřešení bylo znaleckým posudkem Ing. Hajdy shledáno býti téměř v havarijním 
stavu, takže bylo rozhodnuto o jeho snesení, oprava by totiž byla neekonomická a ne 
v požadované kvalitě, místo něj bude zřízeno zastřešení nové s ocelovými sloupy tvaru T. 

Stávající dešťová kanalizace dle provedených a vyhodnocených kamerových průzkumů z roku 
2023 vyžaduje v určitých úsecích mezi šachtami opravit bezvýkopovou technologií 
(„rukávcem“) po předchozím vyfrézování překážek v kanalizaci, investorem bylo rozhodnuto 
opravit rukávcem všechny páteřní úseky, aby se stav sjednotil. Stávající stav veřejného 
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osvětlení neodpovídá úsporným technologiím současnosti, a navíc je nutné řešit i změnu 
nasvětlení po odstranění zastřešení BUS nástupišť. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Konstrukce vozovky a chodníků (nástupišť) jsou navrženy v souladu s TP170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací z 02/2024. 

Na návrh opravy vozovky byl zpracovatelem projektové dokumentace realizován diagnostický 
průzkum na základě pořízení dat akreditovanými zkušebnami. 

Technologie vozovek 

- odstranění všech asfaltových vrstev v tloušťce 170 mm až 208 mm *)  
- doplnění podkladu ŠDA 0/32; ČSN 73 6126-1 do úrovně 180 mm pod projekt. niveletu **) 
- ACP 22 S PMB; 70 mm; ČSN 73 6121 
- PS-CP; ČSN 73 6129 
- ACL 16 S PMB; 60 mm; ČSN 73 6121 ***) 
- PS-CP; ČSN 73 6129 
- SMA 16 S PMB; 50 mm; ČSN 73 6121 ***) 
 
*) Z důvodu proměnné tloušťky vrstev nelze tyto vrstvy frézovat selektivně, tj. zvlášť obrusnou 
a zvlášť ložní vrstvu, proto bude veškerá vyfrézovaná asfaltová směs podle vyhl. č. 283/2023 
Sb. považována za směs kvalitativní třídy ZAS-T3 a bude odvezena jako odpad na obalovnu, 
kde bude podle § 7 vyhlášky zpracována jako vedlejší produkt. Příslušná obalovna musí mít 
podle § 21 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění povolení pro nakládání s tímto 
odpadem. 
**) V případě potřeby se původní PM rozpojí recyklační frézou do hl. max. 100 mm. 
***) Podle TP 170, kap. 5.2 a Přílohy 1, poznámka 9 na str.  59 se pro zvýšení odolnosti proti 
trvalým deformacím doporučuje použít rozptýlenou výztuž (např. speciální aramidová 
výztužná vlákna dodávaná pro tento účel). 
 
Technologie na sanaci neúnosné vozovky 

- odstranění všech asfaltových vrstev v tloušťce 170 mm až 208 mm *)  
- odstranění podkladních vrstev do úrovně 530 mm pod projektovanou niveletu 
- ŠDA 0/63; 200 mm; ČSN 73 6126-1  
- ŠDA 0/45; 150 mm; ČSN 73 6126-1 
- ACP 22 S PMB; 70 mm; ČSN 73 6121 
- PS-CP; ČSN 73 6129 
- ACL 16 S PMB; 60 mm; ČSN 73 6121 ***) 
- PS-CP; ČSN 73 6129 
- SMA 16 S PMB; 50 mm; ČSN 73 6121 ***) 
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Technologie nástupišť 

- Odstranění litého asfaltu 
- Odstranění podkladu do hl. -100 mm pod plánovanou niveletu nástupiště 
- ŠD 0/32; ČSN 73 6126-1 /jen bude-li nutné někde i doplnit/ 
- Ložní vrstva DDK 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 
- Zámková DL. BET; 60 mm; ČSN 73 6131 
 

Nástupiště budou mít zřízenou po celém obvodu kamennou obrubu OP5 s převýšením nad 
vozovkou 160 mm vyjma bezbariérové části (1-2 mm), důvodem proč nejsou použity betonové 
obruby běžně používané „nájezdové“ a s „nášlapem“ 180 až 200 mm jsou prostorové, jejich 
snižování totiž zabere podstatně víc prostoru a BUS stání potom nevychází tolik kolik je jich v 
Třinci potřeba. 

Kolem obrub se pokládá jednořádek z žulové kostky (stávající odtěžit, očistit, uložit a případně 
doplnit). 

Součástí tohoto stavebního objektu je i odvodnění BUS stanoviště včetně zastřešení, proto bude 
pro odvodnění střech v prostoru nástupišť zřízená dešťová kanalizace DN 200 PVC-U napojená 
do stávající betonové kanalizace, která bude v rámci stavby sanována rukávcem po provedeném 
frézování překážek v profilu. 

Počet stávajících 14 uličních vpustí v prostoru BUS stanoviště bude posílen o 2 nové uliční 
vpusti, stávající budou rekonstruovány za nové s mřížemi 500x350 (vhodnější pro BUSy). 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Jedná se o úpravy stávajícího rozvodu VO zapínacích bodů ZM TN009 se zachováním všech 
nezbytných havarijních propojení. 

Jsou navrženy bezpaticovými žárově zinkovanými stožáry výšky 8 m (stejné jako stávající), 
provedení do pouzdrového betonového základu, svítidla v provedení na dřík. Svítidla  LED - 
stávající přeložená, na nových sloupech doplněná o nové svítidla (od renomovaného výrobce 
svítidel po odsouhlasení správcem VO). Svod ve stožáru kabelem CYKY-J 3x1,5, s vhodnou 
elektro výzbrojí.  

Kabelový rozvod CYKY-J 4 x 16  a CYKY-J 3x2,5 bude uložen v průběžné chráničce do DVR 
75, uložení zemniče FeZn 10 mm do rostlé zeminy. Prostupy přes komunikaci ve výkopu 
50/120 s uložením 2 ks DVK 110 (1+1 rezerva), s obetonováním. Chráničky musí přesahovat 
minimálně 0,5 m za hranu/obrubu komunikace. 

Bude sneseno 9 stávajících stožárů na zpevněných plochách a 4 na soukromém objektu, zřízeno 
pak bude 13 nových svítidel se stožáry. Pod zastřešením nástupišť bude demontováno 15 
svítidel a nahrazeno novým standardizovaným osvětlením pro navržené nové zastřešení 
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splňujícím tyto požadavky:  

- součástí přístřešku je osvětlení parametrů, IP66, IK09, barva 3300K, světelný tok min. 579 
lm, požadované osvětlení zajistí dle výpočtu 3 ks těchto svítidel v každém poli 

- svítidla nebudou přesahovat mimo ocelovou konstrukci mezi sloupy, na níž budou 
namontována v její ose a budou namířena hlavním tokem světla kolmo dolů 

c) popis navrženého řešení vodního díla 

s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby 
technickobezpečnostního dohledu apod. 

Netýká se. 

B.3.5  Technologické řešení - základní popis technických a technologických 
objektů a zařízení 
SO 901 Zakládání a jiný mobiliář a SO 902 Konstrukce zastřešení s osvětlením 

Na všech čtyřech nástupištích (B-E) bude zřízeno kontinuálně nové zastřešení (kombinace ocel 
a tvrzené sklo) se sloupy tvaru T, budou zřízeny nové lavičky tvořené nosnou konstrukcí ze 
svařence ocelových výpalků a sedákem s dřevěným roštem z 36 ks hranolů průřezu30x48 mm. 
Lavička o rozměrech 2165 x 450 mm vynesená na 2 nohách tvořených ocelovými pláty je 
zakončena v rozích zaoblením min R50.  

Dále budou osazeny odpadkové koše se separací odpadu a označníky (dodá dopravce, základy 
stavba).  

Přehled zastřešení s plochou: 

nástupiště 
délka 

/m/ 
šířka 
/m/ 

plocha 
/m2/ 

počet sekcí 
4,5m 

B 85,50 5 427,5 19 
C 67,50 5 337,5 15 
D 63,00 5 315,0 14 
E 58,50 5 292,5 13 

CELKEM     1 372,5   
 
Rozměry základů 2,5 x 1,25 x 0,6 m, beton C30/37, XC4, XF3, XD2, podkladní beton C12/15. 
Součástí zastřešení bude vystrojení kabely pro osvětlení ze zastřešení a kabely pro budoucí 
instalaci elektronických info panelů s odjezdy BUSů. 
Technický popis konstrukce: 
Nosné prvky svařované ocelové konstrukce zastřešení jsou navrženy z materiálu S355JR v třídě 
provedení EXC2 dle ČSN EN 1090. Spojovací materiál nosné ocelové konstrukce je navržen 
žárově zinkovaný, doplňující spojovací materiál pro přítlačné lišty apod. bude nerezový kvality 
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min A2.Montážní spoje ocelové konstrukce budou provedeny jako šroubované skryté nebo 
pohledové. Zhotovitel předloží před zahájením výroby a montáže technologické postupy a 
výrobní dokumentaci zastřešení ke schválení. Součástí předávané dokumentace bude také 
statické posouzení všech navržených přípojů ve výrobní dokumentaci. 
U zasklívacích tabulí bude vyžadována zbytková únosnost, min tl. zasklení 12 mm. 
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude provedena ochranným nátěrovým systémem 
v souladu s ČSN EN ISO 12944. Stupeň korozní agresivity atmosféry je stanoven C4. Životnost 
nátěrového systému vysoká (H). 
Navržen je duplexní systém skládající se z pozinkování ocelové konstrukce (žárově ponorem 
nebo tryskáním a metalizací) a nátěrovým systémem. Protikorozní ochrana bude provedena v 
souladu s předpisem TKP 19. 
Příprava povrchu před zinkováním: 
- stupeň BE3 moření v kyselině pro prvky zinkované ponorem 
- tryskání na stupeň čistoty Sa 3 pro prvky opatřené žárovým stříkáním (Zn, ZnAl15) 
Tloušťka pokovení: 
- prvky zinkované ponorem – tloušťka min. 70–85 μm NDFT 
- prvky opatřené žárovým stříkáním (Zn, ZNAl15) - tloušťka vrstvy min. 80 μm 
Ochranný nátěrový systém: 
Jednotlivé vrstvy nátěru budou barevně odlišeny. Nátěr na ocelové konstrukce bude 
otěruvzdorný, stejnobarevný a kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy. 
Navržen je dvou komponentní nátěrový systém EP + PUR celkové tloušťky min. 160 μm v 
provedení pro povrchy zinkované ponorem a opatřené žárovým stříkáním. Zhotovitel předloží 
před zahájením výroby a montáže technologické postupy ke schválení. 
Údržba zastřešení bude probíhat z montážních plošin pohybujících se v podélném směru 
zastřešení. Z toho důvodu nebude na zastřešení řešen záchytný systém ani revizní lávka. 
Pro zastřešení zhotovitel předloží ke schválení výrobní dokumentaci včetně technologických 
postupů, která bude obsahovat: 

- Kotvení – chemická malta – prohlášení o vlastnostech 
- Podlití – zálivková hmota 
- Ocelová konstrukce 

o CE Prohlášení o vlastnostech 
o Kvalifikace výrobce 
o Atesty vstupních surovin (hutního materiálu, svářecí plyn, svářecí drát) 
o Seznam svářečů 
o Svářecí dozor 
o Dokumenty kontroly – protokoly o vizuální a penetrační zkoušce svarů, 

protokoly o vizuální kontrole, doplňující protokoly (UT, ...) 
o Protikorozní ochrana – měrové protokoly, prohlášení o shodě 
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- Spojovací materiál nosné konstrukce – inspekční certifikáty 
- Střešní plášť 
- Sklo – prohlášení o vlastnostech 
- Ostatní 
- Spojovací materiál pro střešní plášť – inspekční certifikáty, Evropské technické 

schválení 
- Tmely – technické listy 

B.3.6  Zásady požární bezpečnosti 
Stavbou nebudou ovlivněny dosavadní zdroje požární vody.  
Dle Vyhl. 23/2008 Sb. ve znění Vyhl. 268/2011 Sb. přílohy č. 3 bod 3 a ČSN 73 0833 4.4., 
ČSN 73 0802 12.2.: musí ke každé budově nebo související skupině budov OB1 vést přístupová 
komunikace (alespoň zpevněná komunikace) s šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a končící 
nejvýše 50m od posuzovaného objektu. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová 
komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení 
navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla – stávající i 
rekonstruované komunikace jsou průjezdné a výše uvedené podmínky jsou splněny. 
Podmínky stanovené pro budovy dle ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní 
objekty jsou taktéž splněny. 

B.3.7  Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Netýká se. 

B.3.8  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Netýká se. 

B.3.9  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se. 

Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se. 

Ochrana před technickou i přírodní seizmicitou 

Navrženo s požadavky na stabilitu v případě výskytu seizmicity. Nachází se v seizmické oblasti 
0.06.g. 
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Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

Netýká se. 

Ochrana před hlukem a ostatními účinky 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 6:00 - 22:00 z důvodu ochrany 
obyvatelstva před negativními účinky hluku a vibrací. 

Vliv poddolování 

Nenachází se na poddolovaném území. 

Výskyt metanu 

Bez vlivu. 

Posouzení celkové stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost 
dopravní stavby 

Nenachází se v území svahově nestabilním. 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury 

Nové veřejné osvětlení je napojeno na ze stávajícího zapínacího místa kabelem CYKY-J 4 x 16 
a CYKY-J 3x2,5. 

Přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 

Souběhy a křížení bez potřeby přeložek. 

Stavba je částečně umístěna v ochranném pásmu SmVaK a to: 

- stávající přípojka stávající uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace u nástupiště A3 

- označník zastávky A4 vzdáleným od osy kanalizace DN 500 B 1,05m (od líce 45 cm) a 
výškově je základ přístřešku nad vrchem potrubí více než 1,65 m 

- patka základu zastřešení na nástupišti B prochází nad kanalizací v km 0,0727, převýšení 
základové spáry nad vrchem potrubí je 1, 75 m, v ochranném pásmu je ovšem umístěna i 
stávající podstatně větší betonová patka pro sloup stávajícího zastřešení, tato bude 
odstraňována jen v nezbytně nutném rozsahu pro vytvoření základového pásu přístřešku 

- sloup veřejného osvětlení TN03655 je od kanalizace SmVaK vzdálen 24 m, čtvercové 
obetonování patky sloupu TN03661 (vzdálené od osy sloupu 85 cm) je od ochranného 
pásma vzdálená 1 cm a patka sloupu TN032289 je umístěna v hraně ochranného pásma, 
dál nemůže být ani 1 cm, aby vyšla vzdálenost 90 cm mezi sloupem a přirozenou vodící 
linií (zdí domu) 
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Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Instalovaný příkon bude snížen. Délka zemního kabelového vedení po SO 401 je 420 m. 

Počet demontovaných a zhotovených svítidel:  

- 9 ks z ploch a 4 ks ze soukromého objektu s náhradou 13 ks v novém provedení 

- 15 ks ze zastřešení s náhradou osvětlením z konstrukce zastřešení  

B.5  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní 
technologie 
a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení před a po realizaci stavby zůstane beze změn. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických 
stezek a doprava v klidu 

Napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, jen úpravy pohybu lidí mimo staveniště. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání 

Prostor BUS stanoviště je veřejně a bezbariérově přístupný, v rámci stavby bude zrušeno bez 
náhrady zábradlí kolem prostoru autobusového stanoviště s nástupišti. Bezbariérové úpravy se 
navrhují dle ČSN 73 4001 a ČSN 73 6425-1. 

Pro zajištění bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace jsou navržena 
v souladu s požadavky následující opatření. 

Chodníky: 

- bez přirozené vodící linie (zdi domů nebo chodníkové obrubníky výšky min. 60 mm) jsou 
navrženy umělé vodící linie šířky 40 cm a nové chodníkové obrubníky s převýšením 60 mm 
(povolené minimum, více být může) 

- mají šířku větší než 1,5m a nejsou překážkami (sloupy veřejného osvětlení) zúženy v místě 
překážky na méně než 1,65 m (požadováno 0,90 m). 

Na místech pro překonání vozovek podél silničních obrub nižších 80mm varovné pásy z dlažby 
s hmatovou úpravou šířky 40 cm přičemž silniční obruby tam jsou sníženy na výšku 10-20 mm. 
Spád chodníku k snížené silniční obrubě nepřekračuje sklon 12,5% (1:8) a příčný sklon 
chodníků je navržen 2% a na nástupištích 1% (přizpůsobení stávajícímu stavu). 

Na nástupištích šířky 3 m jsou navrženy: 

- umělé vodící linie z drážkové dlažby šířky 40 cm a od nich signální pásy z dlažby 
s hmatovou úpravou (reliéfní) šířky 80 cm o délce 1,5m (min. normová délka je 1 m) 
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ukončené 0,5 m od nástupní hrany zastávek 

- od umělé vodící linie je na každou stranu bezpečný prostor bez překážek 80 cm od její osy 
(soulad s obr. 3b v ČSN 73 4001) 

- od signálních pásů jsou všechny sloupy zastřešení vzdáleny min. 80cm 

- kontrastní pásy bez hmatové úpravy šířky 30 cm (barevné odlišení od dlažby nástupiště) 
podél obrub šířky 20 cm nástupních hran zastávek  

Pozn: Hmatové prvky dle ČSN 73 4001 

 
Během probíhajících prací budou dodržovány požadavky na označení staveniště pro zajištění 
bezpečného pohybu i osob s omezenou schopností pohybu a orientace v okolí staveniště. Při 
uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně 
přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle 
obrázku A.1 přílohy A ČSN 73 4001. 

B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není nutné, vše v rámci zpevněných ploch. 

B.7  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení 
stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu 
zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Bez neakceptovatelného vlivu, při stavebních pracích budou vznikat odpady a bude působit 
hluk, stavební práce budou časově omezeny v souladu s legislativou. 

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru. 
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c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování podle tohoto zákona 

Zjišťovací řízení nebylo nutné, protože záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá pod režim zákona o integrované prevenci.. 

B.8  Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání 
se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla a s ohledem na charakter interakce 
dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území apod. 

Stávající způsob odvodnění se nemění, dešťová voda je odvedena prostřednictvím uličních 
vpustí do dešťové kanalizace. 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

B.9  Ochrana obyvatelstva 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí 

Standardní poplašné oznamovací prostředky. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Netýká se. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 
zónách havarijního plánování 

Netýká se. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení 

Netýká se. 
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f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti. 

Netýká se. 

B.10  Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně 
zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření 

Staveniště je dostatečně napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ponecháno 
beze změn. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a 
kácení dřevin atd. 

Dodržování zásad bezpečnosti práce dle plánu BOZP, bez potřeby kácení dřevin, odstraňovat 
se bude stávající zastřešení (neřeší tato PD). 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Bezpečné přístupové a příjezdové trasy budou řešeny realizací dočasných úprav dopravního 
značení v jednotlivých etapách realizace. 

d) popis zásad odvodnění staveniště 

Staveniště je odvodněno do stávající dešťové kanalizace. 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasný zábor 7028 m2, trvalý zábor 5500 m2. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě 

Materiály, které v rámci svého životního cyklu jsou využitelné budou recyklovány, tj. znovu 
použity v rámci této či jiné stavby, jen nevyužitelné, kontaminované materiály budou vytříděny 
a likvidovány na skládkách s oprávněním k jejich likvidaci, stavba je bez výskytu azbestu, hluk 
ze stavební činnosti bude časově omezen v souladu s legislativou, prašnost bude omezena 
kropením a čištěním, jiné venkovní osvětlení staveniště v noční době, než veřejné osvětlení se 
nepředpokládá. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bude postupováno dle vypracovaného plánu BOZP pro staveniště a dle platné legislativy. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a 
hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace 

Ve vozovce ani ve výkopech základů, kanalizace a kabeláže by zeminy neměly být zastiženy. 

i) limity pro užití výškové mechanizace 

Nejsou známy, není nadzemní vedení. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 
zdůvodnění počtu etap, výluky apod.) 

Není stavbou dráhy. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Předčasného užívání není v plánu. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, 
provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Netýká se. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Kontrola horní podkladní vrstvy před pokládkou podkladní asfaltobetonové vrstvy. 

n) dočasné objekty - jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání 

Nejsou. 

o) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení 

V plánu je omezení individuální dopravy do lokality nám. Míru, kde bude náhradní BUS 
stanoviště během stavby. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 
bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Práce budou probíhat bez provozu BUS stanoviště, provoz BUS bude v hlavní etapě probíhat 
jen od Staroměstské a Havlíčkovy ke světelné signalizaci na ul. Frýdecká. 


