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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektii technickych a technologickych zarizeni a jejich uzivani

Jedna se o zménu dokoncené stavby a o udrzovaci prace stavajici budovy, jimiz se zabezpecuje
dobry stavebné technicky stav stavby tak, aby se co nejvice snizilo nebezpeci vyskytu zavady nebo
havérie stavby a nedochézelo k jejimu znehodnocovani.

Stavba se nachazi na pozemku parc.¢. 160 a uzivani objektu je spojeno s okolnimi parcelami,
které slouzi k ptistupu k objektu a umisténi napojeni na infrastrukturu. Samotna stavba je turisticka
chata s ubytovanim s celkovou zastavénou plochou pfiblizn¢ 414 m? a vyskou max 13m nad terénem.

Objekt disponuje technickymi zafizenimi, jako jsou vytapéni, odvétrani, osvétleni, pozarni
zabezpeCeni (venkovni pozarni nadrz), ktera jsou urcena k zajiSténi bezpecného a efektivniho
provozu. Technologie v rdmci objektu nejsou pouzivané.

Uzivani stavby je ur¢eno k ubytovani a stravovani, stdvajici provoz je zabezpecen dle platnych
bezpecnostnich predpisii a navrhované prace se tohoto provozu nedotykaji ani ho neméni. Stavba je
pripojena na inzenyrské sit¢ — kabelovou piipojkou na elektiinu, ptipojkou vody z ATS na vodovod,
odpadni vody vody jsou jlikvidovany ve vlastni COV, destové vody jsou Easteéné vsakovany a
castecné svedeny do pozarni nadrze a je vybavena potifebnou technickou infrastrukturou pro jeji
spravné a bezpecné uzivani.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.,

Resené tizemi je dano rozsahem zastavéné parcely ¢.160 — budovy chaty a blizkého okoli nutné
pro zafizeni staveniSté a provedeni stavby na sousednich pozemcich a to na parcelach ¢. 1077/5 v
katastralnim tzemi Tyra [772445] a 5/2, 3329/2. 4/12 v katastralnim tizemi Oldfichovice u Ttince
[710032].

Parcely ¢. 160, 1077/5, 5/2 a 3329/2 se nachazi v zastavéném uzemi, v plochach vymezenych
platnym uzemnim pldnem mésta Ttinec (06/2024).

Budova chaty a ptilehlé pozemky jsou plochami OX — ob¢anské vybaveni — jiné a ostatni plochy
jsou na plochach LU — lesni vSeobecné.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi:

Cislo | Vyméra| Katastralni | Druh pozemku VyuZziti pozemku Vlastnik
pare. m? tizemi
160 414 | Tyra Zastavéna Budova s ¢.p. 58 - stavba Statutarni mésto Ttinec,
plocha a nadvofi | obCanského vybaveni — Jablunkovska 160, Staré
turisticka chata Mésto, 73961 Ttinec
1077/5| 1082 |Tyra Ostatni plocha | Neplodna pida

5/2 1897 |Oldfichovice |Ostatni plocha |Ostatni komunikace

u Tfince
4/12 | 4216 |Oldtichovice |Ostatni plocha |Jina plocha (:Deské republika - Lesy
u Ttince Ceské republiky, s.p.,

Piemyslova 1106/19, Novy

3329/2| 2249 |Oldfichovice |Ostatni plocha |Ostatni komunikace Hradec Kralové, 50008

u Tfince
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Cislo | Vyméra| Katastralni | Druh pozemku VyuZziti pozemku Vlastnik

pare. m? tizemi

Hradec Kralové

ResSeny objekt se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi, a neni dot€en chranénym
loZiskovym tzemim.
¢) soulad dokumentace pro provadeéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych
castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organii

Navrhované prace jsou v souladu s platnym tzemnim planem. Stavba je umisténa v plochach
obcCanské vybaveni — jiné a navrhovanymi pracemi se nebude ménit zplisob vyuzivani objektu,
nedojde ke zmén¢ vzhledu ani velikosti objektu.

Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zdméru byl zajistén ve vSech ¢astech
dokumentace a byly zohlednény veskeré stanovené podminky a pozadavky. V dokumentaci jsou
uvedeny a zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotCenych organd, piiCemz jejich
implementace j& PatiMA ZEJMENA V. ..iiuueenneeenneenneeanneenneeanseanneeaneeansseaneeanssennens (smlouva
CR, vyjimka AOP)

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsirenych pruzkumu, u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu,

V roce 2022 byl firmou Derek Kaluza proveden mykologicky prizkum krovu, kterym byl
zhodnocen celkovy stav dievéné konstrukce z hlediska jejiho napadeni biotickymi Sktdci
(dfevokaznymi houbami, plisnémi a dfevokaznym hmyzem), stanoveni rozsahu nutnych tesaiskych
oprav a navrh zptisobu chemické sanace. Prizkumem bylo konstatovano:

,Konstrukce krovu je ve stavu odpovidajicim stafi a charakteru konstrukce. mistné byla zjisténa
poskozeni dfevokaznymi houbami a difevokaznym hmyzem. Do stfechy mistn¢ zatéka dozilou sttesni
krytinou a klempiiskymi prvky (uZlabi, prostupy anténnich stozara). Zjisténa poskozeni dievénych
prvki krovu maji dvoji charakter:
defekty stresniho plaste

» star$i neaktivni poSkozeni plosného charakteru dfevokaznym hmyzem z celedi tesatikovitych
zpusobend pravdépodobné zabudovani napadenych prvki do konstrukce pfi jeji stavbe.

V okoli §titd byl zjiStén masivni vyskyt kolonii plisni na krokvich a bednéni stiechy zpiisobeny
pravdépodobné kondenzaci vodni pary pronikajici do ptidniho prostoru z podkrovi v zimnim obdobi
(nefunkéni parozébrany v podhledech podkrovi + netésnici vylez na ptdu). Jako ptivodkyné napadeni
hnédou hnilobou byly urceny dievokazné houby z ¢eledi chorosovitych tfidy Basidiomycetes.

Stiesni plast’ na ¢astech a-d je na konci Zivotnosti, do konstrukce stfechy mistné zatéka (zjisténo
zatékani v ¢asti B, dle informaci provozovatele rovnéz zatéka v ¢asti C). Nametené hodnoty relativni
vlhkosti dieva pohybovaly bézné mezi 11 a 15 %, prizkum vSak probé&hl v obdobi teplého a suchého
pocasi.

Pti prizkumu krovu bylo déle zjisténo hloubkové poSkozeni krakorce/zhlavi stropnice stropu
nad 1. NP ¢asti A tstici do ptidniho prostoru ¢asti B hnédou hnilobou. Zjisténa hloubkova poskozeni
dfevénych prvka dievokaznym hmyzem a houbami jsou zakreslena a popséna ptiloze prizkumu

V r 2024 bylo Ing. Ondfejem NeCasem Posouzeni stavajiciho stavu skladeb vybranych
konstrukci, koncep¢ni navrh nédpravnych opatteni.
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Dne 15.8.2025 byl v mist¢ stavby proveden Mgr. Janem PetruZelou zoologicky pruzkum, kterym
nebyly zjistény zadné doklady o hnizdéni synantropnich druhi Zivocicht.
e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, vcetné rozsahu omezeni a

podminek pro ochranu, v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalsimi vodnimi dily,

Stavebni pozemek se nenachazi v pamatkové zoné ani stavba neni pamatkovym objektem.

Stavba a okolni dotcené pozemky se nachazi v CHKO Beskydy .

Na zakladé vydaného Rozhodnuti Agenturou ochrany ptirody a krajiny CR ze dne 8.9.2025
(¢.J.SR/0321/MS/2025 — 4) byly stanoveny podminky pro realizaci zdméru:

1) Pfipravné a stavebni prace budou provedeny v terminu od v terminu od 1. 9. do 15. 11.
kalendarniho roku.

2) Na zéaklad¢ predlozené¢ho zoologického priizkumu, ktery potvrdil existenci potencionalnich
ukrytd pro netopyry na fasadé objektu, pozadujeme zachovani jejich funkénosti i po provedeni
stavebnich Uprav.

3) Investor zajisti na své ndklady odborny biologicky dozor*, ktery bude dohliZet na dodrzovani
podminek 1) az 3) Pokud technické feSeni stavby neumozni zachovani potenciondlnich stérbinovych
ukrytti, budou jako kompenzace na objekt instalovany budky pro netopyry typu Schwegler. Pocet,
piesny typ a umisténi budek bude na uvaze biologického dozoru. Biologicky dozor bude také sledovat
pripadny vyskyt dalSich zvlasté chranénych druhii zivoCichu a v ptipadé jejich ohrozeni neprodlené
kontaktuje Agenturu a domluvi se na dal§im postupu. Konkrétni osoba/organizace, ktera bude
provadét biologicky dozor, bude ozndmena pisemné (na email moravskoslezske@nature.cz)
Agentufe minimalné 14 dni pfed zahajenim udrzovacich/stavebnich praci. * Odborny biologicky
dozor mohou dle § 73 odst. 2 zakona provadét jen fyzické nebo pravnické osoby, s vysokoskolskym
vzdélanim ptirodovédného sméru, které maji pro tuto innost odborné a praktické predpoklady

4) Prebyte¢ny material z bouracich praci bude zlikvidovéan v souladu se zdkonem o odpadech a
uloZen na fizenou skladku.

5) Stavba bude realizovana dle piedlozené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
predem konzultovany s Agenturou.

1) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Stavba nema zasadni vliv na okolni pozemky ani okolni stavby a provedenim navrhovanych
praci - oprava stiechy a vyména stiesni krytiny se nemeéni tento stav ani se nezméni odtokové pomeéry
- nebude navySeno mnozstvi dest'ovych vod.

g) pozadavky na asanace, demolice a kdceni drevin

Asanace, demolice ani kaceni dievin nebude provadéno.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nevznikaji pozadavky na zabor zeméd¢lského pidniho fondu ani pozemkt uréenych k
plnéni funkce lesa a to ani doCasny ani trvaly.

i) navrhovand a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkii podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho
skladisté s rizikem strepinového ucinku urcena podle jiného pravniho predpisu,

Navrhovanymi pracemi neznikaji nova ochranné a bezpec¢nostni pasma.
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Dle vyjadieni k existenci podzemnich a nadzemnich siti spol. Ceské Radiokomunikace, a.s. ze
dne 14.1.2025, kde je konstatovano, ze v soucasné dob¢ prochazi Vami feSenym zajmovym uzemim
paprsky radioreléovych spoji elektronické komunikaéni sité ve spravé Ceskych Radiokomunikaci,
a.s. (viz. prehledna situace). Obecné plati, Ze koridory radioreléovych spoji nesmi byt ¢astecné ani
kratkodobé& naruSeny konstrukei stavebnich objektl, konstrukci pouzité stavebni techniky nebo télesy
prenasenych stavebnich biemen! Dale se zdjmové izemi nachazi ochranném pasmu vysilace, které
bylo vyhlaseno 24.1.1985 ¢.j. 332.7/MK/Ro0z/85-2729.

Navrhované prace budou probihat na stavajici stteSe objektu v trovni pod spodni hranou paprskt
spoju 38 a 39, ktera je na tirovni cca 29-39m nad terénem. Maximalni vySka objektu v¢. komina je
13m nad terénem

J) navrhované funkce, parametry a vykon stavby

Zastaveéna plocha stavby se neméni, stejné tak i plocha podlahova. Provedenim stavby nebudou
navySeny stavajici kapacity objektu ani se neméni zptisob vyuZzivani objektu.
Zakladni parametry stavby:

Obestavény prostor 4500m’
Zastavéna plocha 414m? - stavajici
Podlahova plocha 791,2m?

Pocet podzemnich podlazi 0
Pocet nadzemnich podlazi 3

k) bilance stavby - vstupy, spotreby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadu, bilance vodni nadrze, zajisteni minimdlniho zustatkového pritoku,
definovani neskodneho odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkii na zasobovani
vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

Navrhovanymi pracemi se nemeéni kapacity objektu, neméni se ani potieby a spotieby médii, ani
hospodareni se srazZkovou vodou.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité

Navrhovanymi pracemi se neméni kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a
elektronickych komunikacnich zatizeni.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a casové vazby stavby,
souvisejict (podminujici, vyvolané) investice,

Piedpokladany postup praci:

Odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné bednéni
Provedeni sanace krovu

Provedeni skladeb nové stfesni krytiny

Ochrana pted bleskem — stfesni vedeni, svody, zemnéni
Napojeni instalaci a elektroinstalace

Provedeni novych skladeb podhledt

Dokoncovaci prace

Vystavba a provadéni praci bude koordinovano podle aktualniho postupu provadéni praci a na
zaklad¢ pozadavkl plynoucich z podminek stanovenych v rozhodnuti CHKO Beskydy. Prace
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nebudou déleny na etapy, ale budou provadény plynule s ohledem na zajisténi bezpecnosti v objektu,
zamezeni jeho znehodnoceni a poSkozeni béhem provadénych praci.

Vécné a Casoveé vazby vyplyvaji z charakteru navrhovanych praci a z pozadavka stanovenych ve
vyjadfeni, stanoviscich a rozhodnutich souvisejicich s vydanim povoleni stavby.

Pied zahajenim praci musi stavebnik na zakladé vyjadieni Lesti CR, S.P., LS Jablunkov uzaviit
Dohodu o vzdani se prava nahrad Skod vzniklé na pozemku parc.C. st. 160 k.u. Tyra a navazujicich
dot&enou stavbou. Déle musi byt s pracovniky LCR, s.p LS Jablunkov konzultovéan a fesen ptijezd
stavebni techniky v ramci provadéni stavby.

Navrhované prace nevyvolavaji souvisejici ani podmifiujici investice.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

Na zkuSebni provoz ani na predcasné uzivani stavby nejsou kladeny pozadavky

o) seznam vysledkit zemémerickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu, které maji podle
projektu vysledkii zememérickych cinnosti vzniknout pri provadent stavby

Bude provedeno vyskopisné a polohopisné zaméfeni zemnicl bleskosvodu pied jejich
zasypanim.

B.2 Architektonické reseni

Stavajici kompozice prostorového a architektonického feSeni objektu se neméni. Zustane
zachovan tvar a sklon stfech, dojde pouze ke zvySeni hiebene v disledku provedeni predepsané
skladby stiechy.

B.3 Stavebné technické a technologické rFeSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni vychazi z cile vytvorit
bezpecnou, efektivni a udrzitelnou stavbu, ktera spliuje pozadavky na kvalitu, funkénost a
energetickou uspornost. Pii navrhu je kladen diiraz na pouziti osvédcenych stavebnich materiald,
postupt a technologii, zajisténi dlouhodobé stability, zivotnosti a odolnosti konstrukci, a také na
minimalizaci dopadii na zivotni prostfedi. Technologické feSeni je navrzeno tak, aby umoznilo
efektivni provadéni stavebnich praci, optimalizaci ¢asového harmonogramu a snizeni nakladu.
Soucasti koncepce je rovnéz zohlednéni pozadavki na bezpecnost, pozarni ochranu, hygienu pracea
pozadavky dotCenych organti.

Jedna se o zménu dokoncené stavby a o udrzovaci prace stavajici budovy, jimiz se zabezpecuje
dobry stavebné technicky stav stavby tak, aby se co nejvice snizilo nebezpeci vyskytu zavady nebo
havarie stavby a nedochézelo ke znehodnoceni stavby.

Nedojde ke zméné dispozice ani k navyseni kapacity objektu. Navrhovanymi pracemi dojde ke
zlepSeni komfortu uzivani lepSim zateplenim feSenych konstrukci (podhledy, stropy a stény
navazujici na konstrukci krovu), zaroven dojde k zasahu do nosnych prvki krovu pii provadeéni
nutnych vymén poskozenych a nevyhovujicich prvka.

Konstrukéni systém budovy se neméni, bude zasahovano jen do konstrukce stfechy a krovu,
dojde k vyméné prvki krovu a vymeéné krytiny.

Stavajici napojeni na inzenyrské sité se neméni.
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Navrhované prace nemaji zasadni vliv na energetickou naro¢nost — do obalky budovy bude
zasahovano v rozsahu podhledi a stropt ve 2.NP.

V tesené Casti objektu bude provedena nova elektroinstalace a kompletni ochrana objektu pred
bleskem.

Pfi provadéni stavebnich praci a souvisejici Cinnosti musi byt postupovano v souladu
s bezpeCnostnimi predpisy a nafizenimi pro vystavbu. Firma provadéjici realizaci stavby musi mit
platné opravnéni k tomuto druhu stavebni ¢innosti.

Stavenisté bude uvnitt budovy i v nejbliz§im okoli budovy (umisténi leSeni, zafizeni staveniste,
skladky materidlu).

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci casti stavby, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadii predcasného uzivani a zkusebniho provozu a viivu objektu na okoli,

Ptedmétem navrhovanych praci je oprava stiech bez zasahli do objektu a jeho dispozi¢niho a
provozniho feSeni vCetné feSeni pristupnosti objektu. Prace budou probihat v dobé¢, kdy bude objekt
uzavieny a nebude jinak vyuzivany.

Stavajici feSeni se neméni, upravy nejsou stavebnikem pozadovany a opravou stiechy neni
pristupnost dotcena.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivdni verejnosti,

Z4dna zvlastni opatfeni nejsou navrhovéna, prace budou probihat, kdyZ nebude v objektu chaty
probihat bézny provoz.

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych ditvodii nebo jinych verejnych zdajmii.

Navrhované stavebni upravy a udrzovaci prace z hlediska uzemné technickych, stavebné
technickych diivodl nebo jinych vefejnych zajml nemaji na stavajici feSeni pristupnosti vliv.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Veskeré¢ Cinnosti provadéné provozovatelem objektu pii provozu a pii udrzovacich pracech
budou v souladu s nize uvedenymi zadkony, nafizenimi a vyhlaSkami. * zdkonikem prace ¢. 262/2006
Sb. - zakonik prace ¢ Nafizeni vlady ¢.101/2005, které stanovuje v navaznosti na zdkonik prace
podrobné;jsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi « zdkon 309/2006Sb , kterym se upravuji
dal$i pozadavky bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy e
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na staveniStich ¢ nafizeni vlady ¢. 592/2006Sb. o podminkach akreditace a provadeéni
zkousek odborné zpusobilosti. * natizeni vlady €. 378/2001, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani stroji, technickych zatizeni , ptistrojti a naradi. « Vyhlaska Ministerstva
pro mistni rozvoj €. 146/2024Sb. , v platném znéni o pozadavcich na vystavbu

Veskeré¢ elektromontaze a revize musi provadét odbornd firma pracovniky, ktefi spliuji
podminky n.v.190/2022 , CSN EN 50110 -1 a 2 a zakoniku préce.
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Kromé¢ vyse uvedenych bezpecnostnich piedpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a
interni predpisy tykajici se bezpecnosti prace na vSech zafizenich, se kterymi musi byt personal
prokazatelné sezndmen.

Pro bezpecné uzivani stavby, zejména provadeéni oprav a udrzby stiechy, osvétleni uvniti objektu,
prosklenych ploch obvodového pléasté apod. budou splnény tyto pozadavky:

- Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

- Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Pii béZzném provozu nutno dbat na fadnou obsluhu elektrickych zafizeni a rozvodi vcetné
vytapéni a provadét pravidelnou kontrolu téchto zatizeni tak, nedoslo k zésahu elektrickym proudem.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajictho stavu,

Objekt se nachdzi na vrcholu Malého Javorového na izemi mistni ¢asti Tyra mésta Ttince a
slouzi jako turisticka chata. Dle volné dostupnych podkladu byla chata poprvé oteviena jiz v roce
1895. Chata se nachazi v ptiblizné nadmotské vysce 946 m n.m.

Jedna se o dvoupodlazni objekt s vyuzivanym podkrovim pro komercni ubytovani. Prvni
nadzemni podlazi je ¢astecné zapusténo v mirném svahu vrcholu kopce. Objekt je zastfeSen soustavou
sedlovych stiech s vystupujicimi vikyfi. Vyjimku tvoii pultova stiecha ptistavéné Casti socialniho
zazemi a skladu kuchyné. Prvni nadzemni podlazi je vyzdéno z kamenného zdiva. Druhé nadzemni
podlazi je vyzdéno z cihel plnych palenych s venkovnim dievénym oplasténim z dievénych Sindeli.
Obvodova sténa pristavby je dfevéna sendviCova.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho reseni.

Navrzené Upravy zasahuji do nosnych konstrukci krovu a budou probihat na stieSe i uvnitf
budovy v 2.NP. Konstruk¢ni feSeni stavajici stavby se neméni a zlistane zachovano.

Veskeré provadéné prace budou provadény z materidll a technologiemi odpovidajicimi
stavajicim konstrukcim a s ohledem technicky stav.

Do zakladovych konstrukci nebude zasahovano.

Stavajici kominy ziistanou zachovany, dojde jen k piezdéni kominovych hlav.

Stavajici stropni konstrukce dievéné tramové i betonové zlistanou zachovany, nepiedpokladame
zadné zasahy do nich. Po odkryti se v§ak mtize ukazat potieba lokalnich dil¢ich vymén stropnic.

Do konstrukce stavajiciho schodisté nebude zasahovano.

Povrchy omitek v upravovanych mistnostech a na misté¢ provedeni elektroinstalaci budou po
vymalovany malifskym bilym natérem s vysokym podilem bilych plniv nebo v teplém svétlém
odstinu v souladu s vybavenim interiéru. Dievéné obklady svislych stén navrhujeme odstranit an
zaménit za nové ze saddrokartonu.

Stavajici podlahy ziistanou zachovany.
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B.3.5 Technologické FeSeni - vyCet a popis technickych a technologickych
zarizeni

a) popis stavajictho stavu,

Technologické zatizeni se v objektu nenachézi

Vytépéni

Vytapéni stavajiciho objektu je feSeno kotlem na tuha paliva umisténym v 1.PP a teplovodni
otopnou soustavou s otopnymi télesy.

TUV je ptipravovana v elektrickém zasobnikovém ohfivaci.

Vnitini rozvod pitné vody

Objekt je zasobovan pitnou studenou z vodovodni piipojky s vodomérem v 1.PP .

Vnitini splaskova kanalizace

Splaskové vody od zatizovacich pfedmétt ZTI a zatizeni ZTI jsou odpadnim potrubim svedeny
do splaskové kanalizace a nasledné do COV.
Destova kanalizace

Destové vody ze stfechy objektu jsou destovymi svody odvedeny z ¢asti do stavajici destové
kanalizace a nasledné do pozarni nadrze, Castecné na stavajici terén. Tento zplisob se nebude ménit.
Elektroinstalace

Stavajici napojeni objektu na elektrickou energii je kabelovou piipojkou, ktera zistane
zachovana.

Vnitini rozvody elektroinstalace zlistanou zachovany, jen ve 2.NP se elektrorozvody provedou
nove, a to privedenim elektiiny z hlavniho rozvadéfe do nového podruzného, ktery bude jen pro
potieby 2.NP (podkrovi).

Bleskosvody a uzemnéni

Objekt je chranén bleskosvodem. Ten bude demontovan a nové zbudovan, véetné nového
zemniée dle sou¢asné platnych CSN.

b) popis navrzeného reseni,
Vytapéni
Vytapéni s teplovodni otopnou soustavou s otopnymi télesy se nebude ménit.
TUV je ptipravovana v elektrickych zasobnikovych ohtivac¢ich — neméni se
Vnitini rozvod pitné vody
Stavajici rozvody se neméni
Vnitini splaskova kanalizace
Stavajici odvod splaskovych vod se neméni
Elektroinstalace

Stavajici napojeni objektu na elektrickou energii a vnitini rozvody elektroinstalace se neméni.
Dojde k zasahtim a opravam elektroinstalace v rdmci 2. NP z divodu vynucenych zéasahii do podhledii
a krovi. Uvazujeme s vybudovanim nového bleskosvodu s novym zemni¢em.

¢) energetické vypocty.

Energeticka bilance objektu se zdsadn¢ neméni, neni pfedmétem feSeni.
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B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZzadavkii jiného prdavniho

predpisu
VYSKa StaVhY.....ovieeiiiieiieeeiiee e 6,19m
Zastaveéna PloCha.............cooveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeenns 414m?
Pocet podlazi........cceeeeviieeiiieeiiieee e 3
Pocet osob, pro ktery je stavba urCena.............c........... max42
Svetla vyska 1.PP......ooiiiieeeeeee 2,49m
Svetla vyska T.NP......oooooiiieeeee e 3,00m
Svetla vyska 2.NP......oooiiiiiie e 2,7m
Vyska podlahy 1.PP nad terénem.......................... cca0,3m

b) kritéria - trida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktoru,
prohldseni stavby za kulturni pamdtku.

Dle vyhl. 460/2021 Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva §5 odst (3) a) pii stanoveni tfidy vyuziti jde o ¢tvrtou tfidu vyuziti - zahrnuje stavbu
nebo ¢ast stavby, ve které se nenachazi prostor urCeny pro osoby, jejichZz evakuace pii pozaru je
podminéna asistenci dalSich osob, ale mize v ni byt prostor uréeny pro spanek a zaroven prostor
urceny pro vetejnost a dle § 8 se jedna o stavbu kategorie II

Nejedna se o stavbu, ktera je kulturni pamatkou

Na zakladé zpracovaného PBRS pro povoleni stavby bylo dne 28.7.2025 vydano Hasi¢skym
zachrannym sborem MSK pod ¢.j. HSOS-4689-4/2025 souhlasné zavazné koordinované stanovisko.

O zavazné koordinované stanovisko k provadéci dokumentaci bude nové pozadano.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrhovanymi tUpravami se zdsadné neméni tepelné technické vlastnosti obvodovych
konstrukci, upravované konstrukce budou provedeny ve skladbach s ohledem na tepelné technické
pozadavky.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

a) vnitrni prostredi - zejména parametry vnitinitho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni,
ochrana proti hluku a vibracim apod.

Vétrani zlstane stavajici a nebude se menit

Vytapéni — bude zachovano stavajici v celém objektu

Osvétleni zlistane stavajici a a nebude se ménit

Zasobovani vodou — zlstane stavajici.

Odpady - Splagkova kanalizace — bude napojena do COV
- Destové vody — budou svedeny do stavajici destové kanalizace.
- Odpad z provozu — bude pravidelné odvazen.
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b) vliv na vnéjsi prostredi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na
vznik tepelného ostrova,

Vibrace, hluk — nepfedpoklada se instalace zatizeni a technologii, jejichZz provozem dochazi ke
vzniku vibraci a nadmérného hluku.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost. PraSnost béhem stavebnich uprav bude
snizovana odsavanim nebo kropenim.

¢) pri zméndach stavby - dopady zmén na prostredi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance

Navrhované prace neméni teplotné vlhkostni bilanci objektu.

Resené konstrukce budou provedeny ve skladbach s pozadovanymi tepelné technickymi
hodnotami.

Dle vyjadieni KHS MSK ze dne 10.7.2025 (€. j. R/2025/129358/2) nejsou dotCeny zajmy jim

chranéné.
B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi acinky vnéjsSiho prostredi

Pro navrh opravy stfesnich konstrukci a navazujicich konstrukci bylo zpracovéano teplotné
technické posouzeni feSenych konstrukci. Zpracované vysledky jsou soucasti dokumentace — viz.
Ptiloha ¢. D.1.2.5 — silnoproud + ochrana pied bleskem.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
krizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubehy s nimi v pripadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pdasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li
ohrozZena bezpecnost,

Navrhovanymi pracemi nejsou ménéna napojovaci mista technické infrastruktury. Prace budou
probihat uvnitt budovy, na stfeSe a kolem budovy pfi provadéni vnéjSiho uzemnéni ochrany pred
bleskem.

Pted zapocCetim praci budou vytyceny vSechny inZenyrské sité v dotCeném tizemi — za vytyceni
vSech siti je zodpovédny dodavatel stavby! vyznacené sité¢ v projektové dokumentaci maji pouze
informativni charakter a zpracovatel neodpovida za nesrovnalosti se skutecnosti, soucasti dodavky
bude i doCasné zajiSténi a ochrana obnazenych siti. Pfi zpétném zavéazeni bude navracen ochranny
materidl siti a jednotlivé sit€¢ budou oficialné predany zastupci spravce v souladu s jejich dalSimi
pozadavky. V ochrannych pasmech siti budou veSkeré prace provadény ru¢né a v souladu s
vSeobecnymi podmimkami ochrany jednotlivych spravct a vlastniki.

Dne 25.8.2025 bylo spole¢nosti CETIN a.s. pod ¢.j.237369/25 vydano vyjadieni o poloze sité a
stanoveni vSeobecnych podminek ochrany SEK kterym spolecnost souhlasi se stavbou pfi splnéni
podminek stanovenych ve VSeobecnych podminkéch. Ty jsou soucasti vyjadieni v dokladové ¢asti.

Dne 18.8.2025 bylo spoleénosti Ceské Radiokomunikace a.s. bylo pod zn. UPTS/0S/403897/2025
vydéano souhlasné vyjadieni pro povoleni stavby s podminkami:
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1.V soucasné dobé prochazi Vami feSenym zajmovym Gzemim paprsky radioreléovych spoju elektronicke
komunikaéni sité ve spravé Ceskych Radiokomunikaci, a.s. (viz. prehledna situace). Obecné plati. e koridory
radioreléovych spoju nesmi byt ¢asteéné ani kratkodobé naruseny konstrukci stavebnich objektt, konstrukci

pouZité stavebni techniky nebo télesy pfenasenych stavebnich bifemen!

Podminky pro pfipad kolize s vedenim SEK Ceskych Radiokomunikaci, a.s.:

a) Stavebnik je povinen ihned kontaktovat pracovniky odd. Ochrany siti Ceskych Radiokomunikaci, a.s., pokud ve fazi zpracovéni

projektové dokumentace stavby nebo v pozdéjsich fazich stavebniho fizeni zjisti, Ze stavebnimi objekty nebo pouZitou stavebni technikou

hrozi i jen kratkodobé ¢i éastecné naruseni tras podzemnich nebo nadzemnich vedeni vefejné komunikacni sité ve spravé Ceskych

Radiokomunikaci, a.s.

b) V pfipadé nutnosti prelozeni vedeni Ceskych Radiokomunikaci, a.s hradi nezbytné nutné naklady za wyvolanou dpravu sité stavebnik,

jehoZ stavba nebo sfavebni technika danou preloZku vyvolala.

¢) Stavebnik je govmen nejpozdéji 3 mésice pfed zahajenim vystavby kolizniho objektu nebo umisténim kolizni stavebni techniky uzavfit
e

se spoleénosti Ceské Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o pfelozeni kolizniho vedeni Ceskych Radiokomunikaci.a.s.”
2. Vami feSenou lokalitou neprochazi podzemni vedeni siti elektronickych komunikaci Ceskych Radiokomunikaci,
a.s.

Za predpokladu splnéni vyse uvedenych poZadavku s umisténim / realizaci stavby souhlasime.

Pozn.:
Ruseni elektronickych komunikacnich zafizeni a siti je povaZovéno za poruseni pravni odpovédnosti die §100-101 zakona ¢. 127/20058b,
o elektronickych komunikacich a o zméné souvisejicich pravnich predpist v platném znéni.

Dne 29.8.2025 bylo spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001167515189 vydano souhlasné
vyjadieni k projektové dokumentaci na zdklad¢ vydanych sdé€leni k existenci siti. S provedenim
stavby spolecnost souhlasi za splnéni podminek uvedenych v tomto vyjadreni:

1) Béhem stavebnich Uprav musi zlistat neomezeny pfistup k pojistkové skiini HDS pro jeji provozovani
a udrzbu.

2. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu
je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro vy$e uvedsné zajmove
uzemi, které ziskate prostrednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pri dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

3. V dostate€ném ¢asovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup
a formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pri realizaci stavby je nutné se Fidit podminkami, ktere
budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni podané Zadosti.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technicke infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupove vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
¢asti podpérného bodu.

6. Prirealizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢Ginnosti nesmi dojit v Zzadném pfipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a strojlu k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi
byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych ¢asti zafizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN
(vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou

na GSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1).
V pfipadé, Zze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétneho
elektrického zafizeni, pfipadné o doc¢asné zaizolovani vodict NN.

7. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecénostnich predpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozormiujeme na moznost nebezpecénych vlivll od elektrického zafizeni.
Opatfeni proti témto viiviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych osobéch.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme #adnou zodpovédnost za pfipadné $kody, které vzniknou nésledkem
poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.
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8. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bod(. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zafizeni distribuéni soustavy ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

9. V pripadé ginnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotéeny
prostor ze vSech stran mozného pristupu/viezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.

10. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovniki a pracovnikl nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. Pfi pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vySkové nivelity zemé oproti soucasnému stavu.

11. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi GEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skuteénost bezodkladng jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimofadné udalosti zplisobené na zafizeni
Zadatelemn, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnazenych, pfipadné poskozenych &asti podzemniho vedeni miZe byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjadreni se nevztahuje na zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjadieni nenahrazuje souhlas k zajisténi pfikonu elektrické energie.

b) vwkonové kapacity, pripojovaci rozmery, délky.

Vykonové kapacity, piipojovaci rozméry ani délky se neméni

B.5 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho reSeni, véetné prijezdu jednotek poZarni ochrany, unosnost vozovek, polomeéry
zatdceni na kruhovych objezdech, vilecné krivky,

Ptistup a pfijezd k objektu je po zpevnéné komunikaci z obce Tyra, kde je pfijezd na povoleni
Lest CR. Dopravni fedeni nebude dotéeno.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi
plochy,
Vsechny vstupy do objektu jsou prostfednictvim stavajicich zpevnénych ploch napojeny na
zpevnénou komunikaci, ktera vede lesnimi pozemky k silnici IILtf. C 4681 v obci Tyra.

¢) prelozky dopravni infrastruktury

Ptelozky nebudou porvadény.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony

Doprava v klidu neni navrhovanymi pracemi dotcena — kapacity se neméni

e) pési a cyklistické stezky

Stavajici pési — turisticka trasa bude béhem praci zabezpecena oddélenim od stavby mobilnim
oplocenim. Po dobu provadénych praci nebude turisticka chata pro turisty piistupna.
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f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadii na pristupnost z hlediska
uplatnéni_zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych ditvodii nebo jinych
verejnych zajmii

Stavajici feSeni se neméni, upravy nejsou stavebnikem pozadovany a opravou stiechy nejsou
dotceny.

Z4dna zvlastni opatieni nejsou navrhovana, prace budou probihat, kdyZ nebude v objektu chaty
probihat bézny provoz.

Navrhované stavebni tpravy a udrzovaci prace z hlediska Gzemné technickych, stavebné
technickych diivodl nebo jinych vefejnych zajml nemaji na stavajici feSeni piistupnosti vliv.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Navrhovanymi pracemi neni vegetace dotCena, vegetacni prvky ani biotechnické opatieni nejsou
navrhovana.

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména priroda
a krajina, zajisténi migrace pro vodni Zivocichy, viiv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000,
omezeni nezadoucich ucinku venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, puda, viiv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni staciondrnich zdroju _a zhodnoceni
souladu s opatirenimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného
pravniho predpisu

Navrhovanymi pracemi nejsou vyse uvedené vlivy dotceny

b) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,

Dne 8.8.2025 bylo Magistratem meésta Ttinec — DOSS pod ¢.j. R/20252/129556/4 vydano
Zéavazné stanovisko — souhlasné jednotné enviromentalni stanovisko pro ucel povoleni stavby se
zaveérem:

Piedmétny zamér je z hlediska vSech chranénych verejnych zajmi

pripustny.

Jednotné environmentalni stanovisko je vyddno namisto néasledujicich
spravnich tkonu:

1. Souhlasné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2 lesniho zdkona, s umisténim
zaméru ve vzddlenosti do 30 m od okraje lesnich pozemkua parc. €. 4/4, k. 0.
Oldfichovice u Tfince; 1077/2, k. 1. Tyra.

2. Vyjadreni podle § 146 odst. 3 pism. b), ¢) a odst. 5 zakona o odpadech.

Podminky pfipustnosti pfedmétného zaméru se nestanovuji.

Lesni zakon
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Po provéieni predloZené Zadosti organ statni spravy lesi zjistil, Ze umisténim
predmétné stavby nedojde k omezeni plnéni funkci lesa na pozemcich ve
vzdalenosti do 30 m od zamyslené stavby. Povinnost poéinat si tak, aby
nedochézelo k ohroZovani nebo poskozovani lesa, vyplyva z ustanoveni § 11
odst. 1 lesniho zdkona a spravni organ neshledal diivody pro stanoveni
podminek nad ramec povinnosti uloZenych lesnim zékonem. Povinnost
vlastnika nemovitosti ve vzddlenosti do 30 m od lesa vyplyvajici z ust. § 22
lesniho zdkona, neni timto stanoviskem dotcena.

Piedmétny zamér je na zakladé posouzeni v rdmci této oblasti vefejné spravy
pripustny.

Zakon o odpadech

Jednotné environmentalni stanovisko je vydano namisto vyjadieni z hlediska
nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podle § 146 odst. 3 pism. b), ¢)
a odst. 5 zdkona o odpadech. Pfedmémym zadmérem budou dotéeny zajmy
chréanéné zdkonem o odpadech.

1. Odpad, ktery ptvodce odpadu nezpracuje v misté stavby v souladu se
zakonem o odpadech, je povinen piedat:

- primo nebo prostfednictvim dopravce odpadu pouze do zafizeni urc¢eného
pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek § 16
odst. 3 zdkona o odpadech do dopravniho prostiredku takového zaiizeni,

- obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu,
popfiipadé dopravci odpadu uréenému timto obchodnikem.

2.V ramci stavebnich praci postupovat tak, aby byla zajisténa nejvy3si moina
mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

3. Pvodce odpadu musi u stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery sdm
nezpracuje, mit zajiSténo jeho pfedadni v odpovidajicim mnoZstvi pisemnou
smlouvou pied jeho vznikem.

4. Magistrat mésta Tfince, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, poZaduje:

- doloZit pisemnou smlouvu viz bod 3 nejpozdéji 7 dni pfed zapocetim stavhy,

- po ukonéeni stavby neprodlené zaslat organu odpadového hospodarstvi
doklady prokazujici, Ze veskeré opétovné pouZité stavebni vyrobky, vyuZité
vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které pfestaly byt odpadem, byly vyuzity
v souladu se zdkonem o odpadech a Ze ve$keré ziskané materidly jsou
stavebnimi vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo
s nimi bylo naloZeno jako s odpady v souladu s timto zdkonem a hierarchif
odpadového hospodaftstvi.
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5. V piipadé pouziti stavebniho odpadu (suté) do zdsypl upozoriiujeme, Ze
tento 1ze pouzit pouze upraveny na recyklat v zafizeni povoleném piislusnym
krajskym ufadem. Neupraveny stavebni odpad na zasypy nelze pouZit.

Predmétny zamér je na zdkladé posouzeni v ramci této oblasti vefejné spravy
pripustny.

Zéakon o geologickych pracich

Podle § 13 odst. 3 véty prvé a druhé zdkona o geologickych pracich
Ministerstvo Zivotniho prostfedi ,mtZe v zdjmu uéelného postupu pri
izemnim planovani vymezit dzemi se zvlaStnimi podminkami geologické
stavby, zejména s predpokladanymi loZisky nerosti nebo se zvlast
nepiiznivymi inZenyrskogeologickymi poméry. Stavebni ufady mohou v takto
vymezenych uzemich vydat povoleni zdméru jen na zakladé vyjadieni
krajského uradu.“ Podle § 22a odst. 5 zdkona o geologickych pracich, ,jedna-li
se o zameér vyZadujici jednotné environmentalni stanovisko, vyjadieni podle §
13 odst. 3 se nevydava“. Podle § 25a téhoZ zdkona ,plisobnosti stanovené
krajskému turadu podle tohoto zdkona jsou vykonem pienesené piisobnosti®.
JelikoZ tedy piedmétny zdmér je v ramci jednotného environmentalniho
stanoviska namisto krajskym ufadem posuzovan obecnim tufadem obce s
rozsifenou plisobnosti, posoudil jej timto nasledovné. S ohledem na to, Ze
predmétny zamér se nenachazi v takto vymezeném uzemi, Magistrat
konstatuje, Ze nejsou dotCeny verejné zajmy, které podle tohoto citovaného
ustanoveni haji.

Predmétny zdmér je na zakladé posouzeni v ramci této oblasti vefejné spravy
pripustny.

Piedmétny zamér je po posouzeni pripustny z hlediska niZe uvedenych
zdkoni:

- ¢, 114/1992 Sh., 0 ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piedpisi,

- €. 254/2001 Sh., o voddch a o zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich
predpisi,

- €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského ptidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
piredpisi,

- €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Dne 8.9.2025 bylo spoleénosti Lesy CR,A.S., LS JABLUNKOV vydano pod ¢&;j.
LCR111/002646/2025 souhlasné vyjadieni k navrhovanym pracem jako vlastnika parc.¢.1077/2 k..
Tyra a 4/4 k.. Oldfichovice u Ttince za predpokladu
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- pfipravou a provadéni stavby nebudou dotéeny pfilehlé pozemky a éasti pozemku, uréené i
neurceneé k plnéni funkci lesa,

- taktéz tyto pozemky (véetné pozemku parc.¢. 4/12 k.u. Oldfichovice u Tfince)
nesmi byt poskozovany ukladanim odpadu, odpadku, vykopovych zemin, stavebniho
materialu, vypousténim odpadnich
a deStovych vod, pojezdem a stanim motorovych vozidel a stavebnich stroju a nebudou
pozZzadovany zasahy do lesniho porostu.

- bude mezi investorem a LCR, s.p. uzavfena Dohoda o vzdani se prava nahrad $kod vzniklé
na pozemku parc.€. st. 160 k.u. Tyra a navazujicich dotéenych stavbou.

-  pfijezd stavebni techniky v ramci provadéni stavby k chaté Javorovy vrch bude pifedem
konzultovan a feSen s pracovniky LCR, s.p. LS Jablunkov.

Dne 8.9.2025 bylo AOPK oddélenim Sprava CHKO Beskydy vydano pod ¢.j.
SR/0321/MS/2025-4 vydano spolecné rozhodnuti

se pro zamér ,,Chata Javorovy vrch, Tyra ép. 58, Trinec — rekonstrukce stfechy”
na pozemku parc. €. st. 160 v kat. . Tyra, které je souéasti lll. zony CHKO Beskydy, dle
projektové dokumentace, kterou vypracovala V1/2025 spole¢nost CONSTRUCTUS s.r.o., Ing.
Vaclav Jurga, zodpoveédny projektant Ing. Blanka Krizkova, CKAIT 1103396 (dokumentace je
soucasti spisu)

dle § 44 odst. 1 zakona vydavéa souhlas k povoleni stavby

L.
dle § 12 odst. 2 zakona vydava souhlas k zasahu do krajinného razu

dle § 5 odst. 3 zakona uklada zajisténi a pouziti prostiedki k zabranéni zbyteénému
zrafovani nebo thynu Zivocichi
V.
Spoleéné podminky

Agentura spravni akty povolené ve vyrocich I. — Ill. vydava dle § 83 odst. 7 zakona za stanoveni
podminky pro realizaci zaméru (podminky k minimalizaci negativnich dopadu):

1) Pripravné a stavebni prace budou provedeny v terminu od v terminu od 1. 9. do 15. 11.
kalendarniho roku.

2) Na zakladé predioZzeného zoologického pruzkumu, ktery potvrdil existenci potencionalnich
Ukryta pro nefopyry na fasadé objektu, poZadujeme zachovani jejich funkcnosti i po
provedeni stavebnich uprav.

3) Investor zajisti na své naklady odborny biologicky dozor*, ktery bude dohlizet na
dodrzovani podminek 1) az 3) Pokud technicke feseni stavby neumozni zachovani
potencionalnich $térbinovych Gkrytd, budou jako kompenzace na objekt instalovany budky
pro netopyry typu Schwegler. Pocet, pfesny typ a umisténi budek bude na tvaze
biologického dozoru.

Biologicky dozor bude také sledovat pfipadny vyskyt dalSich zviasté chranénych druhi
zivocichu a v pfipadé jejich ohrozeni neprodlené kontaktuje Agenturu a domluvi se na dalsim
postupu. Konkrétni osoba/organizace, kitera bude provadét biologicky dozor, bude
oznamena pisemné (na email moravskoslezske@nature.cz) Agentufe miniméalné 14 dni pfed
zahajenim udrZovacich/stavebnich praci.

* Odborny biclogicky dozor mohou dle § 73 odst. 2 zakona provadét jen fyzické nebo
pravnické osoby, s vysokoSkolskym vzdélanim pfirodovédného sméru, které maji pro tuto
¢innost odborné a praktické predpoklady

4) Prebytecny material z bouracich praci bude zlikvidovan v souladu se zékonem o odpadech
a uloZen na fizenou skladku.

5) Stavba bude realizovana dle predloZene projektove dokumentace. Pripadné zmény budou
predem konzultovany s Agenturou.

¢) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano.
Nejedna se o zamér spadajici do rezimu zédkona o integrované prevenci
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B.8 Celkové vodohospodarské resSeni
Vodohospodarské feseni se navrhovanymi pracemi nemeéni
Objekt je zasobovan pitnou studenou ze stavajici vodovodni ptipojky.
Splaskové vody jsou odvedeny do splaskové kanalizace a do COV.
Destové vody jsou odvedeny do stavajici destové kanalizace a do akumula¢ni nadrze

B.9 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zékladnich pozadavki z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva

a) zpiisob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti,

Pro zajisténi varovani a informovani obyvatelstva o hrozicich mimotfadnych udélostech se
vyuziva integrovany systém a navrhované prace nemaji na tento stav vliv.

b) zpiisob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Zajisténi ochrany a zptisob ukryti obyvatelstva neni v rdmci daného projektu dotceno.

¢) zpusob zajisteni ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zondch
havarijniho planovani,

Nejedna se o stavbu v zon¢ havarijniho planovani

d) zpiisob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba ve nachézi mimo zaplavova uzemi

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti _stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

Reseni nahradniho zdroje elektrické energie neni pfedmétem PD

1) zpusob zajisteni ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotceném stavbou nebo
stavenistem, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavebnimi pracemi na objektu nejsou stavby civilni ochrany dotCeny.

g) reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Zajisténi nebo zmény ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace nejsou stavebnimi pracemi dotéeny

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro provedeni stavby bude ze stavajiciho objektu pouZzivdna elektrickd energie a voda s
podruznym méfenim spotieby

Veskery stavebni materidl bude zpracovavan pribézné. Skladovani materidli na pozemku
stavebnika nebo uvniti objektu bude pouze v nejnutnéj$im rozsahu.

b) odvodnéni staveniste, prevadeéni vody - ndvaznost na povodriovy plan stavby

Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zplisobem — piirozenym odvodnénim zpevnénych ploch
a u stfeSnich rovin napojenim na stavajici svody destové vody.

¢) napojent stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Piistup a pfijezd k objektu je po zpevnéné plose silnice z obce Tyra vedené az na vrch Maly
Javorovy.
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Stavenisté bude zajisténo mobilnim oplocenim a vstup a vjezd do prostoru stavby bude zajisténo
uzamykatelnou branou

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisteé ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopi proti padu, pristupy k pozemkim a objektiim, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vcéetné docasnych prechodit a mist pro
prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Préce budou probihat vn¢€ a uvnitt objektu. Pro dopravu materidlu a odvoz suti bude vyuzivan
prostor v tésné blizkosti objektu ohrani¢eny mobilnim oplocenim. Pfi provadéni neni pozadavek na
ziizovani obchozich tras pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

e) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky vcetné omezeni negativnich viivi

Veskery provoz spojeny s realizaci stavby (hlucnost, prasnost, apod.) bude probihat na plose v
tésné blizkosti objektu tak, aby nebyl omezen provoz piilehlych komunikaci a nebyla naruSena prava
dalSich osob zejména vlastniki sousednich parcel a aby ptipadné negativni vlivy byly eliminovany.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadeni stavby
Pii provadéni stavby musi byt zajisténa ochrana okolniho prostiedi pfed negativnimi vlivy, které
mohou vznikat béhem stavebnich praci. Je dilezité¢ sledovat kvalitu ovzdusi, hlukovou zatéz a
ochranu povrchovych a podzemnich vod tak, aby nedoslo k jejich znecisténi a k naruseni ekosystému
v okoli stavenis§té. Vyznamnou soucasti je také informovani mistni vefejnosti a koordinace s
dotCenymi subjekty, aby byla zajiSt€na co nejvyssi ochrana zivotniho prostfedi a minimalizace
dopadt na okoli béhem cel¢ vystavby.

g) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontadz, dekonstrukce
a kdceni drevin apod.,

Veskeré prace budou probihat na stfeSe a uvnitf objektu, asanace a kaceni dievin nebudou
provadény. Bourani a odstraiiovani konstrukci bude provadéno v daném rozsahu.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Provadéni bude vyzadovat doCasny zabor sousednich pozemkt pro zatizeni stavenisté a skladky
materialu.
i) produkce odpadii a druhotnych surovin pri stavbé - mnoZstvi, druhy a kategorie odpadii a
surovin, predchdzeni vzniku odpadu a zpiusob jejich tiidéni pro dalsi vyuZiti véetné popisu
opatieni proti kontaminaci téchto materialu, jejich odstranéni apod.

Piehled pravnich predpisti Ceské republiky upravujici oblast odpadového hospodatstvi :

Zakon €. 541/2021 Sb., o odpadech

Vyhléaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. - Katalog odpadi a posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpada)

Béhem stavby bude vytvotfen bézny stavebni odpad z pouzitych konstrukci pfevazné charakteru
stavebni suti, odpadl, odfezktl a oball v pfedpoklddaném mnozstvi.

Trida Kategorie Niazev odpadu MnoZstvi (t)
150101 (0] Papirové a lepenkové obaly 0,05
150102 o Plastové obaly 0,05
150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly 0,01

témito latkami znecisténé
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Trida Kategorie Niazev odpadu MnoZstvi (t)
1502 02 N Absorpcni Cinidla, filtra¢ni materialy (véetné olejovych 0,01
filtrd jinak blize neur¢enych), ¢istici tkaniny a ochranné
odévy znec€isténé nebezpecnymi latkami
170101 0] Beton 1,0
17 02 01 O Drevo 35,0
1702 02 0] Sklo 0,002
1702 03 o Plasty 0,1
17 03 02 (0] Asfaltové smési 0,1
17 04 05 O |Zelezo a ocel 5,0
17 04 11 o Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0,05
17 05 04 0] Zemina a kameni 1,0
1709 04 0] Smeésné stavenistni a demoli¢ni — béZna stavebni sut’ 10

Musi byt dodrzena hierarchie zptisobu nakladani s odpady (dle zékona o odpadech)
piedchdzeni vzniku odpadia
piiprava k opétovnému pouziti odpadi
recyklace odpadi
jiné vyuziti odpadt
odstranéni odpadu

- Odpady budou shromazd’ovéany uttidéné dle jednotlivych kategorii

- Béhem stavby bude vedena pribézna evidence o odpadech

Vzniklé odpady budou do doby odvozu soustfed’ovany na misté k tomu ureném v oploceném
arealu staveniste.

Pieprava odpadt, uloZeni na skladkéch:

Pii nakladani s odpady je nutné postupovat v souladu s platnymi zékony tj. zejména zakon o
odpadech 541/2021 Sb. , a piisl. prov. vyhl. MZP v platném znéni o podrobnostech nakladani
s odpady a hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadii v platném znéni.

Odpady vzniklé béhem stavebnich praci budou pfedany opravnéné osobé - na fizenou skladku,
ktera odebira vSechny uvedené odpady, doklady o ptedani budou uschovany.

Manipulace s odpady a jejich pieprava budou provadény dle zdkona €. 111/1994 sb. o silni¢ni
dopravé s prisl. prov. ptedpisy v platném znéni a v souladu s provadéci vyhlaskou o silni¢ni doprave
MD ¢€.104/1997 Sb. s piisl. prov. vyhl. a v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 541/2021 Sb v platném
znéni.

Pti provadéni stavby si dodavatelskd firma bude uchovavat doklady o predani odpadu od
opravnéné firmy, které dolozi na pozadani. Nakladani s veSkerymi odpady musi odpovidat ustanoveni
vyhlasky ¢.273/2021 Sb. Shromazd’ovéni a skladovani nebezpecnych odpadii musi byt v souladu s
touto vyhlaskou. Odvoz si smluvné zajisti dodavatel stavebnich praci.

Citace vyhlasky ¢.273/2021 Sb.:
STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
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§ 42

Nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly pfi odstraiiovani stavby, provadéni stavby nebo
udrzbé stavby

(1) Pti odstranovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby se oddélené soustied’u;ji

a) vybourané stavebni materidly a vyrobky, které je mozné opétovné pouzit nebo stavebni a
demoli¢ni odpady, které je mozné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoii na materiadly nebo
odpady vymezené v bod¢ 1 ptilohy €. 24 k této vyhlasce,

b) vybourané stavebni materidly, které mohou byt déale vyuzity v rezimu vedlej$iho produktu;
tato povinnost se vztahuje alespon na materidly nebo odpady vymezené v bodé 2 ptilohy ¢. 24 k této
vyhlasce,

c) stavebni a demoli¢ni odpady, které obsahuji nebezpecné slozky; tato povinnost se vztahuje
alesponi na odpady vymezené v bodé 3 ptilohy €. 24 k této vyhlasce.

(2) Pti odstraniovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se musi se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady obsahujicimi nebezpecné latky nakladat takovym zpiisobem, aby nedoslo ke
zneCisténi ostatnich vybouranych stavebnich materidlti, vedlejSich produktl nebo stavebnich a
demoli¢nich odpadti uréenych k recyklaci nebo opétovnému pouZiti.

Pii provadéni stavebnich praci a souvisejici ¢innosti musi byt postupovano v souladu
s bezpe¢nostnimi pfedpisy a nafizenimi pro vystavbu a firma provad¢jici stavebni prace musi mit
platné opravnéni k tomuto druhu stavebni ¢innosti.

Ptitomnost azbestu se v dotcenych konstrukcich nezjistila.

Ptijezd na stavenisté bude po stavajicich zpevnénych plochéch.

Pti provadéni stavby budou pouzity bézné stavebni mechanismy s hladinou hluku do 60 dB(A),
pouziti mechanismu s vyssi hladinou hluku bude upraveno provozni dobou v pracovni dny od 7.00
do 16.00 hod. Pracovnici pracujici s mechanismy vytvaiejicimi zvysSeny hluk budou vybaveni
nezbytnymi ochrannymi pomickami

Pfi praci s materialy se zvySenym rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovnici
predem sezndmeni a pouceni s bezpeCnymi pracovnimi postupy pii praci a zptisobem ochrany. Pro
praci budou vybaveni piedepsanymi pracovnimi pomtickami.

Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadii a
doklady o pfedani odpadt do téchto provozoven musi zhotovitel, popt. stavebnich, uschovat pro
ptipadnou kontrolu.

Béhem stavby nesmi dochézet ke znecistovani ovzdusi, napt. palenim spalitelného odpadu nebo
nedostateCnym zajisténim lehkych material proti odfouknuti.

Jj) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Zemni prace budou provadény pouze v rozsahu vykopl pro ulozeni zemni¢e ochrany pted
bleskem.

k) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé - popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbe,
popis_opatieni proti_kontaminaci materialu, stavby a jejiho okoli, opatieni k minimalizaci
dopadut pri provadéni stavby na Zivotni prostredi véetné opatreni proti prasnosti, opatieni na
snizeni hluku ze stavebni cinnosti, opatieni pri nakladani s azbestem a ochrana drevin

Béhem provadéni stavby budou pouzivany nebezpecné latky, piredev§im stavebni chemikalie,
stavebni odpadya pod.. Pro minimalizaci kontaminace materialti, stavby a jejiho okoli musi byt
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pouzivany certifikované materialy, musi byt spravné skladovadny a nebezpecné latky musi byt
oznaceny a musi byt dodrzovany predpisy tykajici se manipulace a jejich likvidace.

Pro ochranu okolniho prostfedi pifed kontaminaci budou zajistény pevné a tésnici skladovaci
prostory, bude zajiSténa pravidelna kontrola a udrzba stavebnich zatizeni tak, aby nedochazelo k
unikiim nebezpecnych latek. Pii provadéni stavebnich praci musi byt spravné naklddano s odpady
viz. B.10 1). Pro minimalizaci dopadi na Zivotni prostiedi budou pfijata opatfeni proti prasnosti,
naptiklad kropeni, instalaci prachovych zdbran a minimalizaci prace v suchém pocasi. Hluk ze
stavebni ¢innosti bude redukovan pouzitim tlumict hluku na strojich a omezenim hlu¢nych praci na
denni hodiny.

Celkoveé musi byt vSechny ¢innosti planovany tak, aby minimalizovaly negativni dopad na zivotni
prostiedi, a budou pribézné monitorovany a upravovany podle aktudlni situace.

1) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci a souvisejici Cinnosti musi byt postupovano v souladu
s bezpeCnostnimi predpisy a nafizenimi pro vystavbu. Firma provadéjici realizaci stavby musi mit
platné opravnéni k tomuto druhu stavebni ¢innosti.

Po dobu provadéni praci musi byt zajistén preventivni pozarni dohled a instalace dostatécného
mnozstvi hasicich pfistrojl.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v pribéhu vystavby nebudou na stavenisti
vyskytovat.

Stavenisté bude oznaceno ptisluSnymi vystraznymi tabulemi.

Stavenisté bude zajisténo proti umyslnému nebo ndhodnému vniknuti stavajicim oplocenim s
uzamykatelnou branou.

Pii zfizovéni leSeni a umistovani zafizeni staveniSté musi byt toto provadéno s ohledem na
stavajici objekty v blizkosti objektu — konstrukce lanovky, COV a pod.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni

Objizdné trasy nejsou navrhovany.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadeéni praci
na_ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich
pasem, viastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti ucinkum vnejsiho prostiedi
pri vystavbé apod

Zvlastni podminky pro provadéni stavby nejsou vyzadovany

o) limity pro uziti vyskové mechanizace,

Vyskova mechanizace (autojefdb) bude pouzivdna pro dopravu materidlu na stiechu, ndkladni
vozidlo s hydraulickou rukou bude pouzivano k manipulaci s materidlem. Uvnitf objektu bude
materidl dopravovan po chodbéach a po schodisti. S ohledem na Sifeni radoreléového signalu pies
pudorys objektu ve vysce 38 m (viz vyjadieni CRA) je nutno volit takové montazni mechanismy,
které nijak nezastini vysilani takovych signali.

p) predpokldadany postup vystavby v clenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby

Orientacni postup stavebnich praci:

Odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné bednéni
Provedeni sanace krovu

Provedeni skladeb nové stiesni krytiny
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Ochrana pted bleskem

Napojeni instalaci a elektroinstalace
Provedeni novych skladeb podhleda
Dokoncovaci prace

q) pozadavky na postupné uvadeéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priitbéh a zpusob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Postupné uvadéni do provozu nebude, pro pfipravu a realizaci nejsou nutné specifické pozadavky

r) docasné stavby

Docasné stavby nejsou navrhovany

s) ndvrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Orientacni postup stavebnich praci a fazi vystavby:
Odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné bednéni
Provedeni sanace krovu

Provedeni skladeb nové stiesni krytiny

Ochrana pted bleskem

Napojeni instalaci a elektroinstalace

Provedeni novych skladeb podhledi

Dokoncovaci prace
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