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CHATA JAVOROVÝ VRCH, TYRA ČP. 58,
TŘINEC – REKONSTRUKCE STŘECHY

ING. VÁCLAV JURGA

D.3 DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

KROV SCHÉMA

06

1: 75

POZNÁMKY:
1. PO ODKRYTÍ PODHLEDŮ A STŘECHY BUDE KROV PODROBNĚ PROHLÉDNUT -

PŘEDPOKLÁDÁME DÍLČÍ VÝMĚNY V NEPŘÍSTUPNÝCH A NEODVĚTRANÝCH ČÁSTECH KROVU.

NELZE VYLOUČIT I DÍLČÍ VÝMĚNU STROPNICE STROPU A PODHLEDU 1.NP V MÍSTĚ ZÁTOKU -

NUTNO DOPŘESNIT PO ODKRYTÍ.
2. NAVRHUJEME LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ KLEŠTIN PRO ZVÝŠENÍ TUHOSTI, U STÁVAJÍCÍCH KLEŠTIN

NAVRHUJEME JEJICH DOPLNĚNÍ O VLOŽKY (FIXACE VŽDY 2 KS SVORNÍKŮ Ø 10mm.

3. UVAŽUJEME S CELOPLOŠNOU FUNGICIDNĚ-INSEKTICIDNÍ IMPREGNACÍ KROVU..

4. NUTNO ZACHOVAT EXPANZNÍ NÁDRŽ.
5. NUTNO DÁLE POSOUDIT STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ POZEDNIC A DOUJASNIT NÁMI NAVRŽENÉ

KOTVENÍ DLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI.
6. 6. PŘIZNANÉ TESAŘSKÉ VÝMĚNY BUDOU OHOBLOVÁNY A PŘÍPADNĚ OPATŘENY PROFILACÍ

DLE PŮVODNÍHO STAVU.
7. UVAŽUJEME S OČIŠTĚNÍM A NOVÝM NÁTĚREM POHLEDOVÝCH VAZNIC A HAMBÁLKŮ V

INTERIÉRU TENKOVRSTVOU LAZUROU.
8. PŘED IMPREGNACÍ BUDE NUTNO MÍSTNĚ OTESAT CCA 80 BM POVRCHOVÉHO POŽERKU NEBO

ZBYTKŮ KŮRY NA PRVCÍCH KROVU.
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