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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Ulice Habrova, ul. Topolova, Tfinec, Sosna — rekonstrukce — Cast
ulice Topolova

Nazev objektu: SO 002 — Priprava uzemi — Topolova

Misto stavby:

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Tfinec [598810]

Katastralni uzemi: Dolni Listna [771091]

Oznaceni PK: MK ulice Topolova, Tfinec — Dolni Listna

Predmét stavebniho objektu: Pfipravné prace pfed zapocetim a v prubéhu stavebnich praci,
kaceni jednotlivych dfevin a odstranéni jednotlivych a souvislych
porostu

1.2  Udaje o stavebnikovi

Statutarni mésto Tfinec, Jablunkovska 160, 739 61 Trinec
IC: 00297313

DIC: CZ00297313

Zastoupena: RNDr. Véra Palkovska, primatorka

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projekt 2010, s.r.o0., Ruska 43, 703 00 Ostrava — Vitkovice
IC: 48391531

DIC: CZ48391531

Zastoupena: Ing. Lukas Madry, feditel spoleCnosti

tel: 596 693 720

e-mail: projekt2010@projekt2010.cz

www.projekt2010.cz

Hlavni projektant: Ing. Bohumir Michal — autorizovany inZenyr v oboru dopravnich staveb,
CKAIT 1103712

Projektant objektu: Bc. Jifi Ptacek

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI
2.1 Geodetické zaméreni

Soucasti stavby je geodeticka Cinnost v pribéhu stavebnich praci (geodet zhotovitele stavby),
véetné vytyCeni stavby a vyznaceni skute€ného pribéhu inzenyrskych siti. Soucéasti je vybudovani
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potfebné vytyCovaci sité. Pfed zahajenim stavby budou vytyCeny hranice pozemku tak, aby bylo
zfejmé, ze nebudou trvale dotEeny sousedni neprojednané pozemky. Stavba nesmi byt realizovana
na pozemcich bez pfedchoziho souhlasu vlastnika daného pozemku. Obvod stavenidté je dan
seznamem dotCenych pozemkd, které jsou zaznaceny v této projektové dokumentaci.

Vozovka bude zaméfena pfed frézovanim, po odfrézovani, po pokladce kazdé vrstvy a po
dokoncCeni vozovky. Toto geodetické zaméfeni bude slouzit investorovi ke kontrole provedeného
rozsahu stavebnich praci a jako podklad pro fakturaci. PoZzadavky na rozsah a pribéh geodetického
zaméreni budou upfesnény zhotoviteli stavby zastupcem investora nejpozdéji pfed zahajenim praci.

Zaméfeni po dokonceni stavby bude slouZit jako podklad pro dokumentaci skuteného provedeni
stavby (DSPS). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby se vypracuje podle pozadavku
stavebniho zakona pro kazdou stavbu a zménu stavby jako soucast zhotoveni stavby a jeji zajisténi
prislusi zhotoviteli (podzhotoviteli) stavby. Tato dokumentace musi zachycovat vSechny zmény a
odchylky od dokumentace pro stavebni povoleni ovéfené stavebnim ufadem. Soupis pfipadnych
odchylek bude pfedan zhotovitelem stavby zpracovateli DSPS. Zaméfeni skuteCného stavu &asti
stavby, které budou pokracovanim dalSich praci zakryty, musi byt pfed jejich zakrytim polohové a
vySkové zaméfeny. Jde zejména o mista pokladky novych inZenyrskych siti a plochy podkladnich
stavebnich vrstev. DSPS bude investorovi pfedana v listinné a digitalni podobé v poctu dle
pozZadavku investora.

Geodetické zamérfeni skuteCného stavu bude rovnéz slouzit pro zajisténi geometrického planu,
ktery bude slouZzit jako podklad pro vklad do katastralni mapy pro evidenci zmén na katastralnim
uradé Vypracovani geometrického planu zajisti zhotovitel stavby.

Geodet zhotovitele stavby bude vykonavat €innost v souladu se zakonem ¢. 200/1994 Sb.

Zhotovitel stavby zajisti po dokonceni stavby zpracovani a pfedani Digitalni technické mapy v
souladu se zakonem ¢&. 200/1994 Sb., ve znéni zakona 47/2020 Sb.

2.2 Zajisténi vytyc€eni inzenyrskych siti
Zhotovitel stavby je povinen nechat si vytyCit stavajici inzenyrské sité v prostoru stavby a fidit se
pokyny spravcul téchto siti tak, aby nedoslo ke Skodam na majetku &i zdravi. Inzenyrské sité budou

vytyCeny bezprostiedné pfed zahajenim realizace, budou oznaceny dle platnych pfedpisa,
v pribéhu praci bude vyznaceni siti udrzovano ve viditelném stavu.

Do situaénich vykres( tohoto projektu jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité, které byly ziskany
vramci zpracovani projektové dokumentace od spravcli téchto siti. Zdrojova data (vyjadreni
spravcu siti) je souCasti samostatné dokladové Casti. Zakresy jsou orientaCni a neslouzi jako
vytyCovaci vykres. Vyskyt jinych siti neZ v projektu uvedenych, neni zpracovateli projektové
dokumentace znam.

2.3 Pomocné prace zajist'ujici nebo zfizujici ochranu inzenyrskych siti

Dle ziskanych podkladl se pfedpoklada prace v nasledujicich ochrannych pasmech inZenyrskych
siti: plynovod STL (GasNet), sdélovaci optické podzemni vedeni (CETIN a T-Mobile), sdélovaci
metalické podzemni vedeni (CETIN), podzemni vedeni vysokého napéti (CEZ Distribuce),
podzemni vedeni nizkého napéti (CEZ Distribuce), podzemni vedeni verejného osvétleni (ELTODO
Osvétleni), vodovod (SMVaK), teplovod (DTT Tfinec) a jednotna kanalizace (SMVaK). Zhotovitel
stavby si zajisti aktualni platna vyjadreni k existenci siti, na jejichz zakladé spravci provedou
vyty€eni siti.
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Stavajici inZenyrské sité, které se vyskytuji v prostoru stavby, budou u€inné chranény proti
poskozeni dle pozadavkl jejich spravcu, v souladu s vyjadienim jednotlivych spravci. Vedeni siti
technické infrastruktury bude bezpe&né& ochranéno, vcetné méficskych znacek u podzemnich
vedeni technické infrastruktury na stavenisti, a to po celou dobu provadéni stavebnich praci.

Zajisténi ochrany se tyka inzenyrskych siti, které se vyskytuji pfimo v prostoru stavby, plus téch,
které se budou vyskytovat v misté zvoleném zhotovitelem stavby pro zfizeni zafizeni stavenisté.

U stavajiciho podzemniho vedeni technické infrastruktury, které bude stavebni €innosti odhaleno,
bude pred celkovym zasypem poloZena nad vedeni ochranna vystrazna félie dle CSN 73 6006.
Tyto félie jsou soucasti ochrany inzenyrskych siti.

2.4 Pasportizace pristupovych komunikaci a objektu

Protoze stavebni prace probihaji v blizkosti budov nebo kolem téchto budov bude probihat provoz
téZkych vozidel stavby, zajisti zhotovitel stavby na vlastni naklad, po projednani s objednatelem /
spravcem stavby, fotografickou dokumentaci plvodniho stavu téchto objektl jako doklad k
pfipadnému FfeSeni sporl s maijiteli budov uplathujicich narok na nahradu Skody zplsobenou
provozem stavebnich stroji nebo motorovych vozidel. V pfipadé, ze videozaznam je vhodnéjsi
zpusob dokumentace nepfedvidanych udalosti, nez je fotodokumentace, pouzije se videozaznam.
Pfedpoklada se, Ze pfed zahajenim praci na jednotlivych &astech stavby budou pfepravni trasy
zhotovitele stavby komisionalné prohlédnuty za ucasti spravce komunikace a pfipadné starostu
prislusnych obci. Zhotovitelem stavby bude zadokumentovan vychozi stav pfepravnich tras formou
videozaznamu. Dle pozadavkl zastupce investora zajisti zhotovitel stavby pasport stavu
pfistupovych komunikaci dotéenych staveni$tni dopravou a vSech objektl (zastavby) v jejich okoli
a v okoli stavenisté (v zoné ovlivnéni). Pasport bude proveden pfed stavbou a po jejim dokonéeni
tak, aby mohlo byt vyhodnoceno poskozeni zpisobené stavenistni dopravou. Naklady na opravy
vefejné pristupnych komunikaci dotéenych stavbou jsou popsany v TKP 1, ¢l. 1.9.5.2.

2.5 Kaceni jednotlivych drevin a odstranéni jednotlivych nebo souvislych kefovych
porostl

Jako podklad pro kaceni jednotlivych dfevin a odstranéni jednotlivych nebo souvislych porosta
slouzi ,Inventarizace dfevin rostoucich mimo les dotéenych stavbou a stanoveni vyse jejich
ekologické hodnoty“, ktery byl zpracovan pro tuto projektovou dokumentaci. Kaceni se tyka pouze
mimolesni zelené a zadna z dotéenych dfevin neni pamatnym stromem.

Dreviny urCené ke kaceni jsou zazna€eny v situacnich vykresech, zejména D.1.2 a také D.5.2.

Jednotlivé dfeviny urCené ke kaceni:

o > <
3 <8 TS| g
Obvod | = S| Atraktivita | 5. , . . b o | >C
> 0O w > o
£ g| Pozemek | . . kmene | @ S| umisténi/ B\'/Q';?;?L(y ’é T C 8.;;;
S£| dekN dis | 2| Ristové tony | 288 | &2
-— i C ©
% = [cm] § g podminky %8 o g x~
O E <& < 1S
Smrk ztepily L
12 | 450/103 | (Piceaabies (L) | 66 |2/2 nggergggé Nizky | 21015 | Ne
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Drfeviny 12, 13 a 14 jsou navrzeny ke kaceni, protoZze se nachazi v pfilisné blizkosti nové
budovaného chodniku. Drfevina 22 je navrzena ke kaceni, protoze lezi v ochranném pasmu
podzemniho vedeni vefejného osvétleni, u néhoz v ramci opravy dojde k vyméné kabelu.

Za v8echny pokacené jednotlivé dfeviny je navrzena nahradni vysadba, ktera je soucasti
stavebniho objektu SO 802 — Nahradni vysadba.

V ramci stavebnich praci bude zasazeno do nasledujicich jednotlivych kefovych porostl, které
budou presazeny v misté tak, aby nekolidovaly se stavbou: porosty K18 (zerav zapadni), K19
(dvojice zeravu zapadnich), K20 (ptaCi zob obecny), K21 (ptaci zob obecny), K22 (ibiSek syrsky),
K23 (cypfiSek Lawsonulv) a K66 (mahoénie cesminolista).

Jednotlivé nebo souvislé kefové porosty uréené k odstranéni:

= ) C &
: 8 §E
3 § Plocha | Vhodnost .| 2sX| ac
o §| Pozemek Drevinna skladba orostu porostu / Biologicka | & 2 | 2
S | dlekN P s Péstebni | hodnota | © 3 8| G O
°5 stav 2ET| L
0 > %) 8 s 0
O £ 271 &8¢
Pamelnik
Cervenoplody )
K13 459/1 (symphoricarpos 15 Vv \éﬂgsg\)/l a/ . Nizka 4 661 15
orbiculatus Moench) — y y
100 %

Za odstranéné souvislé kefové porosty K13 neni Zzadna nahrada navrzena.

S difevni hmotou po pokacenych drfevinach, které rostou na jinych pozemcich, nez které jsou
ve vlastnictvi stavebnika, bude nalozeno dle dohody s vlastnikem/spravcem pozemku. U
soukromych pozemkl se predpoklada, ze pokacené dfeviny budou pfevezeny na misto uréené
investorem a budou pfedany vlastnikovi pozemku. Vétve, kefe a kofeny budou sestépkovany —
likvidace Ci dalSi vyuziti tohoto materialu je véci zhotovitele stavby. Pafezy budou vytrhany nebo
vykopany, eventualné frézovany. Jamy po pafezech budou neprodlené zasypany vhodnou zeminou
do urovné okolniho terénu a budou fadné zhutnény na pfedepsanou miru zhutnéni dle TKP 4.
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Provedeni kaceni, odstranéni pafezl a zasypani jam bude predmétem kontroly pfi prevzeti
provedenych praci.

Kaceni stromu, kfovin a odstrafiovani pafezt bude provedeno v souladu s ¢l. 2.3.2 TKP 2. Kaceni
strom0 se provede ruénimi nebo motorovymi pilami nebo stroji k tomu uréenymi za dodrzeni
podminek pro zajisténi bezpecnosti prace pfi tézbé dreva. Stromy menSich primérd je mozno
odstranit mechanizaci, pomoci niZ se kmeny vytdhnou i s pafezy. Samotné pafezy se odstrani
dozerem nebo mechanizmy se spodovou lzici. Samostatné a velké parezy Ize likvidovat specialnimi
mechanizmy — frézami, které pfimo tépkuji dfevni hmotu v misté byvalého stromu — tato metoda
bude zvolena pouze se souhlasem TDS a za pfedpokladu, Ze pafez by bylo moZzno jinak odstranit
pouze pomoci trhaviny dle ¢€l. 2.3.3 TKP 2. K pafezim, které jsou v tésné blizkosti jinych vzrostlych
stromu, bude pfistupovano individualné dle dohody s TDS.

Kaceni strom( a kfovin Ize provadét pouze v dobé vegetacniho klidu. Vyjimku z tohoto omezeni
muze povolit pouze organ statni spravy, ktery vydal povoleni ke kaceni. Povoleni ke kaceni je
feSeno v § 8 zadkona €. 114/1992 Sb. Dale bude postupovano dle vyhlasky €. 189/2013 Sb., o
ochrané drevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni vyhl. &. 222/2014 Sb. Povoleni ke kaceni se
nevyZaduje u dfevin specifikovanych v § 3 vyhl. &. 189/2013 Sb. Tzn., Ze povoleni kaceni dfevin, za
pfedpokladu, Ze tyto dfeviny nejsou soucasti vyznamneého krajinného prvku nebo stromoradi, se
podle § 8 odst. 3 zakona €. 114/1992 Sb. nevyzaduje:

a) pro dfeviny o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vySce 130 cm nad zemi,

b) pro zapojené porosty drevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostl dfevin
nepfesahuje 40 m2,

c) pro dieviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve zplsobu vyuziti
jako plantaz drevin,

d) pro ovocné dfeviny rostouci na pozemcich v zastavéném Uzemi evidovanych v katastru
nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi nebo ostatni plocha
se zpUsobem vyuziti pozemku zelen.

U vybranych stromu, které nejsou ur€eny k pokaceni, bude na zakladé mistniho Setfeni proveden
profez veétvi, rozsah bude pfedem odsouhlasen TDS. Bude se jednat o vétve zasahujici do
prijezdniho profilu, vétve poSkozené a ty, u kterych hrozi bezpeénostni riziko pro provoz na
pozemni komunikaci. V ramci této stavby se pfedpoklada profez pouze u nezbytné nutnych drevin,
které souvisi s provozem na FeSené pozemni komunikaci. Souc€asti profezu vétvi u vytipovanych
stromu je odstranéni vétvi suchych a odumirajicich, odstranéni vétvi nevhodnych po strance tvaru a
budouciho vyvoje koruny, odstranéni vétvi napadenych patogennimi organismy, odstranéni vétvi se
silné snizenou vitalitou, odstranéni sekundarnich vyhon(. Profez vétvi budou provadét radné
proSkoleni pracovnici, budou uplatnéna bezpecnostni opatfeni zajistujici bezpe€nost pracovniku
i dopravniho provozu, je o¢ekavana prace ve vyskach. Soucasti profezu je rovnéz oSetfeni ran po
odlomenych vétvich, oSetfeni dutin, oSetfeni fezu apod. Rezy budou provadény Setrné ve vztahu
k stavajici vegetaci, budou respektovana doporuéeni dle ,Standard(i pé&e o pfirodu a krajinu*: Rez
stromi (SPPK AO02 002). Rany po provedeném fezu se zpravidla nezatiraji, viz kap. 2.3
v SPPK A02 002. Termin realizace profezu bude pfizpisoben vhodnému obdobi. Nepfijatelny
termin provadéni praci je v obdobi hnizdéni ptakl. Pokud by v dobé provadéni praci byl zjistén
vyskyt zahnizdénych ptakl, nebo osidleni dutin, musi byt prace preruSeny do doby konce
zahnizdéni.
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Rez strom( bude proveden pod dohleden odborné osoby tak, aby bylo zaji$téno spravné provedeni
fezu. Profezani stromu je nevratny zasah do dfeviny, proto je nutné pfistupovat k této problematice
obezfetné.

2.6 Vybourani stavajicich uliénich vpusti a zruseni jejich pripojek

Stavajici uliéni vpusti na ulici Topolova jsou napojeny do jednotné kanalizace, ktera se na této ulici
nachazi. VSechny stavajici uli¢ni vpusti, které odvadi srazkové vody ze zpevnénych ploch mistnich
komunikaci budou v ramci stavebniho objektu SO 002 kompletné vybourany. Pfipojky uli¢nich
vpusti budou zruSeny nasledovné:

e pfipojky které se nachazi v rozsahu stavby budou stejné jako uli¢ni vpusti vybourany, kdy
bude ponechano potrubi délky 0,5 m od zausténi do potrubi jednotné kanalizace, kdy tato
ponechana pfipojka délky 0,5 m bude zaslepena zafoukanim popilkocementové smési az po
napojeni na kanalizaci;

o pfipojky, které se nachazi mimo hranice stavby a vedou po sousednich soukromych
pozemcich budou ponechany na misté a v celé délce az po napojeni na kanalizaci budou
zaslepeny zafoukanim popilkocementovou smési.

Uli¢ni vpusti, které budou odstranény a zpusob zruSeni pfipojky je detailné zobrazen v situaci D.1.3.

3 VYHODNOCENiIi PRUZKUMU A PODKLADU, VC. JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Pfi navrhu téchto stavebnich objektl byly vyuzity zejména nasledujici prizkumy a podklady:
geodetické zaméreni zajmové oblasti, katastralni mapa zajmové oblasti, geodetické udaje o bodech
bodového pole, zakresy tras inzenyrskych siti, inventarizace dfevin rostoucich mimo les dotéenych
stavbou a stanoveni vysSe jejich ekologické hodnoty. Uvedené bylo mimo jiné podkladem pro
zpracovani situacnich vykrest, které jsou soucasti tohoto projektu.

4 VZTAHY K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Opatreni, ktera jsou soucasti téchto stavebnich objektli, budou provedena pfed zahajenim
stavebnich praci, jejich realizace bude pfedchazet v t€sné navaznosti na ostatni stavebni objekty.
Pfiprava Uzemi sestavajici z ochrany danych prvka bude do€asného charakteru, opatfeni budou
trvat po celou dobu stavby. Po dokon&eni stavby bude ochrana danych prvkd odstranéna. Stavebni
objekty 001 a 002 maji vztah na vSechny navrzené stavebni objekty.

5 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNIHO ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIiZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A
DOPRAVNI TELEMATIKU

Neni pfedmétem téchto stavebnich objektl. Provizorni dopravni znaceni realizované béhem praci
je soucasti Zasad organizace vystavby.
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6 ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

Nejsou kladeny zvladtni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu téchto
stavebnich objektl. Predpokladaji se standardni c&innosti, které jsou popsany v nékterych
souvisejicich pfedpisech. Ochranna opatfeni obsazena v téchto stavebnich objektech budou
realizovana pfed zahgjenim stavebnich praci, budou trvat po celou dobu stavby. Opatfeni Ize
realizovat postupné v zavislosti na planovany postup praci.

Zhotovitel stavby se bude Fidit podminkami, které jsou stanoveny spravci siti.

Pfi realizace budou provadény zkousky, které jsou pfedepsany v pfislusnych normach a TKP, tyto
zkousky budou zhotovitelem stavby vypsany v kontrolnim a zkuSebnim planu. Napf. dle
CSN 73 6133, tab. 11, je pozadovana &etnost zkousky pro uréeni modulu pretvarnosti Edef,2 na
zemni plani min. 1x na 100 b&znych metrd. Zkouska se provadi dle CSN 72 1006.

V Ostravé 06/2025 Be. Jifi Ptacek
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