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A. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

A.1. Stručný popis objektu 

Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, který zpracovala 
firma GEOoffice s.r.o., Ing. Radim Ptáček, Ph.D., 11/2024. Při návrhu řešení utrácení srážkových vod 
bylo vycházeno z tohoto průzkumu. Z průzkumu vyplývá, že z hlediska absence či hloubky 
propustných vrstev, výskytu podzemní vody a rizika iniciace svahových deformací je lokalita 
považována za nevhodnou k zasakování srážkových vod. 

Z tohoto důvodu bylo navrženo níže uvedené technické řešení odvádění srážkových vod 
z komunikací a zpevněných ploch v ul. Topolové přes trubní retence s řízeným odtokem do 
stáv. jednotné kanalizace SmVaK Ostrava a.s.   

Objekt SO 302 – Odvodnění komunikace ul. Topolové řeší odvádění srážkových vod 
z rekonstruované komunikace ul. Topolové v Třinci, místní část Sosna. Odvádění srážkových vod do 
stáv. kanalizace bude řešeno pomocí uličních vpustí, napojených do potrubí navržené dešťové 
kanalizace. Dešťová kanalizace bude mít zároveň částečně i retenční funkci. V rámci objektu jsou 
navrženy dvě dešťové kanalizace, které budou napojeny do stáv. jednotné kanalizace (stoky AD-2-2).  

V rámci objektu jsou navrženy dešťová kanalizace z plnostěnného potrubí PP SN12 DN300 
v kombinaci s potrubím DN1200 resp. DN1000 PE-HD SN12, které plní funkci trubních retencí. 
V lokalitě jsou navrženy dvě dešťové kanalizace v celkové délce 346,8 m (délka uvedena vč. trubních 
retencí). 

Jedná se o stoku „T1“ celkové délky 128,1 m (z toho trubní retence dl. 20 m – retenční objem 
15,7 m3) s navrženým řízeným odtokem 1,0 l/s do stáv. šachty Š234stáv. na jednotné stoce AD-2-2 
DN400 a stoku „T2“ celkové délky 218,7 m (z toho trubní retence 45 m – retenční objem 50,9 m3) 
s navrženým řízeným odtokem 1,0 l/s do stáv. rekonstruované šachty Š230stáv. na stáv. jednotné stoce 
AD-2-2 DN400.  

Na kanalizacích budou osazeny prefabrikované šachty DN1500, DN1000 a šachty čtvercové 
1500x1500, ve kterých bude osazen vírový ventil pro omezení průtoku srážkových vod. V komunikaci 
budou rozmístěny uliční vpusti zaústěné do kanalizačního potrubí nebo do šachet (vpusti a jejich 
napojení je součástí objektu SO 101 – Rekonstrukce ulice Habrová). 

Výstavbou objektu SO 302 budou dotčeny tyto parcely: 

• č. 450/103 -  vlastník Statutární město Třinec, ostatní plocha/ostatní komunikace  

• č. 450/104 -  vlastník Statutární město Třinec, ostatní plocha/zeleň  

• č. 459/1     -  vlastník Statutární město Třinec, ostatní plocha/ostatní komunikace  

• č. 459/2     -  vlastník Statutární město Třinec, ostatní plocha/ostatní komunikace  

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Společnost GEOoffice, s.r.o. provedla rešeršní hydrogeologický průzkum pro rekonstrukci kanalizace 
v ulici Habrová a Topolová. Lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, obci Třinec a katastrálním 
území Dolní Líštná (číslo k. ú. 771091). Zájmové území je situováno na sídlišti Sosna. 

Zájmové území je situováno na sídlišti Sosna, v ulicích Topolová a Habrová a leží na vrcholových 
partiích hlavního terasového svahu řeky Olše. Reliéf se zvedá severovýchodním směrem, přičemž 
přes sídliště Sosna je úklon mírnější, a pod ním opět strměji upadá směrem do údolí. Nejnižší 
nadmořská výška lokality je na jižním a západním okraji a činí cca 332 m n. m. Nejvyšší nadmořská 
výška je pak na severním okraji (křížení s ulicí Sosnová), kde se jedná o cca 344 m n. m. Nadmořská 
výška erozní báze, tj. řeky Olše, pak činí cca 302 m n. m. 
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GEOMORFOLOGICKÉ, KLIMATICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Dle geomorfologické rajonizace ČR (Demek et al. 1987) je zájmová oblast řazena do systému 
Alpsko-himalájský, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty (IX), oblasti 
Západobeskydské podhůří (IXD), celku Podbeskydská pahorkatina (IXD-1), podcelku Třinecká brázda 
(IXD-1F) a okrsku Ropická plošina (IXD-1F-b). Ropická plošina je charakterizována jako úpatní 
plošina rozkládající se ve východní části třinecké brázdy. Budují ji flyšové jíly, jílovce a pískovce 
ždánicko-podslezského a slezského příkrovu, z povrchu překryty kvartérními sedimenty. Nabývá 
podoby plochého úpatního akumulačního reliéfu spojených náplavových kuželů levých přítoků Olše 
s pokryvy sprašových hlín. 

Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) patří zájmové území do klimatického 
okrsku mírně teplá oblast MT 9. Oblast je charakterizována dlouhým, teplým a suchým až mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota 
v lednu činí -3 až -4 °C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18 °C. Dlouhodobý 
průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období 
klesá na 250 až 300 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické 
oblasti 100 až 120. 

Z hlediska hydrologického členění se zájmová lokalita nachází v povodí Odry s číslem 
hydrologického povodí (čhp) 1. řádu 2. Dle detailnějšího dělení se pak jedná o povodí 2. řádu 
označené názvem Ostravice a Odra od Ostravice po Olši a Olše s čhp 2-03, o povodí 3. řádu 
označené názvem Olše s čhp 2-03-03 a konečně povodí 4. řádu označené názvem Olše a čhp 2-03-
03-0290. Plocha dílčího povodí činí 13.372 km2. Z uvedeného tak vyplývá, že řeka Olše je přirozenou 
erozní bází, do níž ústí všechny povrchové vody protékající lokalitou. 

GEOLOGICKÁ SKLADBA LOKALITY 

• Geologické poměry míst nivelačně nejvyšších 

Z geologického profilu vrtů hlubokých 10 m je patrné, že horninové prostředí je zde tvořeno svrchními 
navážkami, proluviálními hlínami, eluviem jílovců s úlomky vápenců a eluviem jílovců a pískovců se 
zastiženou hladinou podzemní vody v hloubce 3.5 m ve vrtu S104. V ostatních vrtech podzemní voda 
zastižena nebyla. Písčité a štěrkovité horizonty zde zcela chybí. Žádná z popsaných vrstev tak 
nedisponuje významnější hydraulickou vodivostí, proto zde očekáváme nevýrazné vsakovací 
schopnosti horninového prostředí. Slabší přítoky podzemní vody se vážou na zvětralinové pásmo 
skalního poodloží s obsahem hrubozrnějších úlomků horniny promísených s jílovitou složkou. 

Horninové prostředí je zde nevhodné ke vsakování vod z důvodu absence dostatečně propustných 
vrstev. 

• Geologické poměry míst nivelačně situovaných ve středních polohách 

Z geologických profilů vrtů je patrné, že horninové prostředí je zde do hloubky 6 až 9 m tvořeno 
svrchní ornicí, proluviálními a eluviálními jíly s příměsí písčité suti. Pod těmito nepropustnými vrstvami 
se vyskytují fluviální (terasové) štěrkopísky s průlinovou propustností sníženou vyšší ulehlostí vrstvy, 
jakož i (proměnlivou) jílovitou výplní mezerní hmoty. Hladinu podzemní vody lze očekávat u báze 
kolektoru, tzn. v hloubce přes 10 m. Štěrkovité zeminy zde představují z hlediska propustnosti 
prostředí potenciál pro utrácení srážkových vod, jejich strop je ale poměrně hluboko a vyžadoval by 
speciální techniku (vrtnou nebo pilotovací soupravu. 

Horninové prostředí míst nivelačně středních hodnotíme jako podmínečně vhodné až nevhodné ke 
vsakování vod z důvodu hloubky stropu kolektoru (propustné vrstvy), která činí 6.0–9.0 m a byly by 
vyžadovány vsakovací objekty hluboké okolo 10 m náročné na provedení i provoz, a také s ohledem 
na možnost iniciace svahových deformací níže po úklonu svahu. 
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• Geologické poměry míst nivelačně situovaných nejníže 

Archivními vrty u okraje hrany svahu ukloněného k Olši byla zastižena podobná geologická skladba, 
která se liší pouze mocností svrchního hlinitého pokryvu. V severní části u lokality u vrtu S101 je 
patrné, že horninové prostředí je zde tvořeno svrchní ornicí, eolickou sprašovou hlínou a již od 
hloubky 1.3 m se vyskytují fluviální (terasové) štěrkopísky, které byly v době provádění vrtu zvodněné 
téměř v celé mocnosti až k jejich stropu. Oproti tomu na jihu lokality u vrtu PT-1 je zřejmé, že 
horninové prostředí je tvořeno svrchními navážkami, eolickou sprašovou hlínou, proluviálními hlínami, 
od hloubky 4.0 m patrně náplavovými hlínami a teprve od hloubky 5.7 m pak fluviálními (terasovými) 
štěrkopísky. Hladinu podzemní vody lze v jižní části lokality očekávat u báze kolektoru, tzn. v hloubce 
přes 10 m. 

Horninové prostředí u hrany svahu ukloněného k Olši považujeme za nevhodné ke vsakování vod. 
Důvodem je zejména riziko spojené s iniciací svahových pohybů a také lokální nasycenost kolektoru 
podzemní vodou, zejména v severní části lokality.  

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Rekonstrukci kanalizace a chodníků lze považovat za jednoduchý stavební objekt, kdy jsou základové 
poměry dané geologickou skladbou do hloubky okolo 1 až 2 m pod terénem. 

V tomto hloubkovém profilu lze téměř v celé lokalitě očekávat  výskyt navážek v podsypu stávajících 
zpevněných ploch a pod nimi hlinité zeminy, dominantně náležející do normové třídy prachovitých hlín 
F6 CI nebo hlín s příměsí písčité složky třídy F4 CS. Tyto zeminy mají převážně tuhou konzistenci a 
při styku s vodou mají tendenci rozbřídat. Zemní pláň ve výkopech v těchto zeminách se obvykle 
upravuje výměnou vrstvy za zhutnitelné drcené kamenivo s jemnozrnnou příměsí. 

V severní části lokality lze v nivelačně níže situovaných částech stavby očekávat mělce pod terénem 
výskyt štěrků písčitých normové třídy G3 GF či zahliněných G4 GM. Tyto štěrky vykazují vyšší 
únosnost než jemnozrnné zeminy třídy F6 či F4, mohou být ale zvodněné. Ve vrtu S101 byla 
zaznamenána ustálená hladina podzemní vody v hloubce 1.4 m pod terénem. V této části stavby 
proto doporučujeme kalkulovat s výskytem podzemní vody a případně s potřebou odvodňování 
základové spáry. 

POSOUZENÍ MOŽNOSTI ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 

Úkolem předkládaného průzkumu je zejména zhodnotit možnost zasakování srážkových vod do 
horninového prostředí a s ohledem na přírodní poměry a charakter stavby doporučit vhodnou 
koncepci nakládání s povrchovými vodami. Konečný návrh řešení následně s přihlédnutím 
k výsledkům hydrogeologického posudku stanovuje projektant, autorizovaný inženýr nebo technik 
s osvědčením ČKAIT v příslušném oboru. Výpočty pro konkrétní projektované zpevněné plochy 
provedené autorizovaným vodohospodářem jsou pak nadřazeny výpočtům hydrogeologa, ale musí 
navazovat na koncepci vycházející z přírodních (geologických) poměrů stanovenou hydrogeologem. 

• Posouzení hydraulických vlastností horninového prostředí, výskytu podzemní vody a 
dalších faktorů 

V dílčích částech lokality by bylo možno najít horizonty horninového prostředí, které jsou propustné a 
potenciálně by se s nimi dalo uvažovat pro utrácení srážkových vod zasakováním. Tyto vrstvy jsou ale 
natolik hluboko pod terénem nebo jsou zcela zvodnělé až do mělké úrovně pod terénem, že technické 
provedení i následný provoz vsakovacích objektů by byl v těchto podmínkách velmi komplikovaný. 
Zasakování srážkových vod by zde navíc mohlo vyvolávat iniciaci svahových nestabilit, zejména 
území nacházejícího se podél hrany svahu ukloněného k Olši. 

Z hlediska absence či hloubky propustných vrstev, výskytu podzemní vody a rizika iniciace 
svahových deformací považujeme lokalitu za nevhodnou k zasakování srážkových vod. 
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• Stanovení kritických srážkových úhrnů a návrh koncepce utrácení srážkových vod 

Viz kapitola: E. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení  

Na základě provedené rešerše je možno konstatovat následující závěry a doporučení: 

• Geologická skladba lokality je v ploše projektu proměnlivá, přičemž zásadním faktorem určujícím 
geologické poměry je morfologická pozice ve smyslu nivelety lokality. Podle morfologické pozice je 
pak podloží lokality členěno následujícím způsobem: 

o Místa nivelačně nejvyšší situované u paty svahu stoupajícím dovrchně od ulice Sosnová – 
horninové prostředí je od povrchu budováno sprašovými hlínami s menší mocností a zejména 
proluviálními hlínami s občasnou příměsí rašeliny a sutěmi. Vzhledem k heterogennímu 
předkvartérnímu (matečnému) podkladu, se zastoupením jílovců, pískovců a vápenců, je 
charakter sutí a eluvií různý (jílovité hlíny, hlíny s úlomky až valouny hornin). Pro posouzení 
vhodnosti horninového prostředí k zasakování je použita dokumentace profilů vrtů S104, 
S351, S252, S330 a S111. 

o Místa nivelačně středně situované přibližně mezi ulicí Sosnovou a hranou svahu upadajícího 
směrem k řece Olši – horninové prostředí je od povrchu budováno málo mocnými sprašovými 
hlínami a proluviálními hlínami a sutěmi, které do hloubky 6–9 m překrývají fluviální 
štěrkopísky. Pro posouzení vhodnosti horninového prostředí k zasakování je použita 
dokumentace profilů vrtů S105, S108 a S215. 

o Místa nivelačně nejnižší poblíž hrany svahu upadajícího k Olši – horninové prostředí je od 
povrchu budováno sprašovými hlínami, které v mocnosti cca 2–5 m překrývají fluviální 
štěrkopísky, které tak sahají nejmělčeji pod terén v rámci horninových prostředí lokality. Pro 
posouzení vhodnosti horninového prostředí k zasakování je použita dokumentace profilů vrtů 
S101, S102, S361, PT-1 až PT-3 a PV-1. 

• Z hlediska základových poměrů lze rekonstrukci kanalizace a chodníků považovat za 
jednoduchý stavební objekt, kdy jsou základové poměry dané geologickou skladbou do hloubky 
okolo 1 až 2 m pod terénem. 

V tomto hloubkovém profilu lze téměř v celé lokalitě očekávat  výskyt navážek v podsypu 
stávajících zpevněných ploch a pod nimi hlinité zeminy, dominantně náležející do normové třídy 
prachovitých hlín F6 CI nebo hlín s příměsí písčité složky třídy F4 CS. Tyto zeminy mají převážně 
tuhou konzistenci a při styku s vodou mají tendenci rozbřídat. Zemní pláň ve výkopech v těchto 
zeminách se obvykle upravuje výměnou vrstvy za zhutnitelné drcené kamenivo s jemnozrnnou 
příměsí. 

V severní části lokality lze v nivelačně níže situovaných částech stavby očekávat mělce pod 
terénem výskyt štěrků písčitých normové třídy G3 GF či zahliněných G4 GM. Tyto štěrky vykazují 
vyšší únosnost než jemnozrnné zeminy třídy F6 či F4, mohou být ale zvodněné. Ve vrtu S101 byla 
zaznamenána ustálená hladina podzemní vody v hloubce 1.4 m pod terénem. V této části stavby 
proto doporučujeme kalkulovat s výskytem podzemní vody a případně s potřebou odvodňování 
základové spáry. 

• Z hlediska možnosti zasakování dešťových vod by bylo možno v dílčích částech lokality najít 
horizonty horninového prostředí, které jsou propustné a potenciálně by se s nimi dalo uvažovat pro 
utrácení srážkových vod zasakováním. Tyto vrstvy jsou ale natolik hluboko pod terénem nebo jsou 
zcela zvodnělé až do mělké úrovně pod terénem, že technické provedení i následný provoz 
vsakovacích objektů by byl v těchto podmínkách velmi komplikovaný. Zasakování srážkových vod 
by zde navíc mohlo vyvolávat iniciaci svahových nestabilit, zejména území nacházejícího se podél 
hrany svahu ukloněného k Olši. 
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Z hlediska absence či hloubky propustných vrstev, výskytu podzemní vody a rizika iniciace 
svahových deformací považujeme lokalitu za nevhodnou k zasakování srážkových vod a 
doporučujeme dešťové vody zadržovat v retenci a z ní je řízeně vypouštět do kanalizace. 

A.2. Vytýčení navržených tras a objektů  

Prostorové umístění stavby je zřejmé ze situačních výkresů. Souřadnice pro vytýčení 
kanalizace jsou součástí této zprávy. Vytýčení vrcholových bodů musí být provedeno oprávněným 
geodetem ! 

 Výškově je stavba připojena na nivelační síť v systému B.p.v., souřadnicový systém S-JTSK. 

 Při závěrečné kontrolní prohlídce bude provozovateli realizovaného objektu předána 
dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému 
S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

A.3. Stávající inženýrské sítě a objekty, ochranná pásma  

Připojení na technickou infrastrukturu nevyvolává přeložky stávajících inženýrských sítí. 

V rámci zpracovávání dokumentace byly trasy inženýrských sítí v lokalitě stavby zakresleny do 
situačních výkresů dle podkladů poskytnutých jejich správci. Podzemní vedení budou předem 
vytýčena a postupně odkrývána ručně dle pokynů jejich správců. Stanoviska správců sítí jsou 
doložena v příloze E. Dokladová část. Součástí těchto stanovisek jsou pokyny pro provádění prací 
v ochranných a bezpečnostních pásmech těchto sítí.  

Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby přesně vytýčit jejich správci a 
dodržet podmínky pro práce v ochranných pásmech a křížení uvedené v jednotlivých vyjádřeních 
správců sítí. Současně musí být tato vedení vždy zabezpečena proti poškození. Veškeré obnažené 
vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěny proti průhybu, vybočení a rozpojení. 

 V ochranném pásmu inženýrských sítí nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, aby 
nedošlo k poškození těchto sítí, výkopy budou prováděny ručně. Případné poškození sítí, případně 
zařízení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci a vlastníkovi vedení.  

 V ochranných pásmech stávajících sítí, v místech křížení a souběhů budou prováděny 
veškeré stavební a výkopové práce dle podmínek jednotlivých správců, které jsou uvedeny ve 
vyjádřeních v dokladové části projektu. Ochranné pásma sítí jsou dány příslušnými předpisy 
jednotlivých správců a platnými vyhláškami.  

 V zájmové oblasti stavby se nachází níže uvedené stávající inženýrské sítě: 

• SmVaK a.s. - jednotná kanalizace, kanalizační přípojky  
   vodovod, vodovodní přípojky 
• CETIN a.s. - podzemní sdělovací vedení  
• ČEZ Distribuce, a.s. - podzemní vedení NN a VN 
• ELTODO, a.s. - podzemní vedení veřejného osvětlení 
• Gasnet, s.r.o. - STL plynovod a přípojky  

 
 Rozsah dotčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem bude upřesněn při realizaci po 
jejich vytýčení. 

 Ochranná pásma inženýrských sítí 

Ochranná pásma inženýrských sítí a jejich šířky: 

o Elektroenergetická zařízení 

I. Nadzemní el. vedení – od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je vzdálenost: 
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
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1) pro vodiče bez izolace 7 m 
2) pro vodiče s izolací základní        2 m 
3) pro vodiče závěsná kabelová vedení 1 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m 
- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 m 
- u napětí nad 400 kV  30 m 
- u zavěšeného kabelového vedení 110 kV 2 m 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 
4) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně  7 m 
nad 1 kV do 52 kV na úroveň nízkého napětí 

II. Podzemní el. vedení – po obou stranách krajního kabelu je vzdálenost: 
- do 110 kV včetně, vedení řídicí, měřící a zabezpečovací techniky 1 m 
- nad 110 kV  

• Plynárenská zařízení 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

- plynovody nízkotlaké a středotlaké v zastavěném území  1 m od vnějšího okraje 
- plynovody ostatní  4 m od vnějšího okraje 

o Vodovod a kanalizace 

- do DN500 včetně   1,5 m od vnějšího okraje 
- nad DN500  2,5 m od vnějšího okraje 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo 
dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí  
ČSN 73 6005. 

• Komunikační vedení  

Tato ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon č.127/2005 Sb.) a příslušné 
prováděcí vyhlášky. 

Podzemní komunikační vedení 
 Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 
činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 
 Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů  
a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. 
Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, 
opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu 
kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové 
označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů  
s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. 

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 
- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo 

terénní úpravy, 
- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat 

konstrukce nebo jiná podobná zařízení, 
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- bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu 
podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 
přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je 
možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. 

Nadzemní komunikační vedení  
 Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad ve 
svém rozhodnutí. Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové 
vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo 
uvnitř budov.  

V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí vzdálenosti, 
hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení". 

Tato vymezení ochranných pásem jsou pouze orientační. Při realizaci stavby je nutno 
respektovat hodnoty ochranných pásem uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců dotčených 
inženýrských sítí (viz Dokladová část). 
_____________________________________________________________________________ 

Stanovení nových ochranných pásem  

 V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 23, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, se k bezprostřední ochraně kanalizačních stok před jejich 
poškozením vymezují ochranná pásma. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na 
každou stranu: 

a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 
b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 
c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod                                    
upraveným povrchem se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

V ochranném pásmu kanalizační stoky lze:  
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 

provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by 
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

b) vysazovat trvalé porosty, 
c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 
d) provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak 
vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 

A.4. Příprava pro výstavbu 

Po předání staveniště zajistí zhotovitel vytýčení stávajících sítí technického vybavení v prostoru 
staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve 
vyjádření jednotlivých správců. 

 V místech křížení a souběhu navržené kanalizační stoky s vytýčenými podzemními stávajícími 
sítěmi je nutno provést kontrolní kopané sondy pro ověření situování těchto stávajících vedení.  

 Poloha podzemních vedení v situačních výkresech a v podélných profilech kanalizačních stok je 
pouze orientační.  
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A.5. Zemní práce 

Výkopy   

 Zemní práce - výkopy, zásypy, zhutňování apod. budou prováděny dle ČSN EN 1610 
"Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení" a ČSN 73 6133 "Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací" a dalších souvisejících norem a předpisů. Při realizaci stavby 
budou plně respektovány normy „ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 
(ČSN 75 6110) - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek“.  

 Před započetím zemních prací je povinností dodavatele stavby zajistit vytýčení všech 
podzemních vedení u příslušných správců stávajících vedení, a to i těch, které nejsou 
z jakýchkoliv důvodů v situacích vyznačeny, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich 
poškození. 

 Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných 
inženýrských sítí. Výkopy v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou 
prováděny ručně ve vzdálenosti min. 1 m od vytýčeného vedení. Před záhozem provedených 
zemních prací je nutno vyzvat ke kontrole příslušného vlastníka nebo správce dotčené sítě.  

 Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých správců - 
zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození po celou dobu realizace stavby. 

 Odkryté stávající inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti poškození, 
podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito 
sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou, stávající 
vodovodní, plynovodní a kanalizační potrubí po odkrytí bude zajištěno proti poškození podepřením, 
např. fošnami.  

 Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma vedení elektrizační 
soustavy, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na 
základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.  

Zatřídění zemin z hlediska jejich těžitelnosti se bude pohybovat v třídě I v případě hlinitých a 
písčitých zemin, v případě mělkých navážek, a naopak hlouběji uložených štěrků ve třídě II ve smyslu 
ČSN 73 6133. 

Šířka výkopu pro potrubí DN300 bude 1,1 m + oboustranné pažení od hloubky nad 1,3 m (rýha 
se svislými stěnami), pro potrubí trubní retence RT1 - DN1000 bude 1,9 m + oboustranné pažení od 
hloubky nad 1,3 m (rýha se svislými stěnami), pro potrubí trubní retence RT2 - DN1200 bude 2,1 m + 
oboustranné pažení od hloubky nad 1,3 m (rýha se svislými stěnami). Pro použité pažení bude 
dodavatelem zajištěn statický výpočet. 

 Výstavba kanalizačních stok bude prováděna po úsecích mezi jednotlivými šachtami s ohledem 
na předpokládaný postup výstavby a proti spádu kanalizačního potrubí. Uložení kanalizačního potrubí 
bude provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobců potrubí. 

 Před pokládkou potrubí nutno výkop vyčistit, dno výkopu směrově upravit. Přípravě základové 
spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla provedena již v předepsaném podélném 
sklonu. Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou spáru podle 
podmínek dodavatele trubního materiálu. 

 Výkopové práce budou prováděny pouze ve vyznačeném pracovním pásu. Stávající podzemní 
sítě nesmí být pojížděny těžkými mechanizmy a v jejich ochranných pásmech nesmí být ukládán 
materiál staveniště. Plochy zeleně nebudou využívány k volným skládkám materiálu a odpadu. 

 Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do 
požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folií, kabelů pro 
vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu z oceli provedení 
elektrojiskrové zkoušky kvality izolace apod.). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou 
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prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) zkontrolována pracovníkem správci sítí dle 
vyjádření , které je součástí dokladové části projektu. 

 Během stavebních prací nesmí vlivem stavby dojít ke znečištění přilehlých komunikací, které 
budou využívány pro příjezd na staveniště (v opačném případě bude znečištění ihned z vozovky 
odstraněno), k poškození jejich odvodňovacích zařízení (vpustí) a poškození nebo zakrytí stávajícího 
dopravního značení. 

 Pracovníci provozu kanalizační sítě budou minimálně 14 dnů předem přizváni ke kontrole před 
záhozem rýh a k závěrečné kontrolní prohlídce realizované kanalizace.  

 Při realizaci budou respektovány podmínky dalších správců stávajících inženýrských sítí, které 
jsou uvedeny v jejich vyjádřeních (viz dokladová část PD).  

Zajištění stability stěn výkopů:  

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší 
než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i 
při hloubkách menších. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy  
a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu  
a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 

• Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do 
kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 
nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m (+ 
dimenze pokládaného potrubí). Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

 Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do strojem 
vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany zaměstnanců (ochranný rám, 
bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). 
 Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných 
materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo 
odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení 
a rozpojení. 

A.6. Manipulace s výkopem, odpadové hospodářství 

 Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a 
prováděcí vyhlášky č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů a vyhlášky č. 445/2022 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady včetně ostatních zákonů a jejich doprovodných předpisů týkající se ochrany 
životního prostředí v platných zněních. 
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 Za manipulaci s odpady v průběhu výstavby bude právně zodpovídat vybraný zhotovitel stavby 
(původce odpadů) uvedený ve smlouvě o dílo. V případě jeho spoluúčasti s případnými subdodavateli 
stavby bude za odpady odpovědný jako by dílo prováděl sám. Jeho povinností je, aby s odpady 
nakládal způsobem neohrožující zdraví pracovníků podílejících se na stavbě a životního prostředí. 

Základní povinnosti zhotovitele stavby při nakládání s odpady: 

• zařazovat odpady podle katalogu odpadů a podle kategorií (§ 15 zákona č. 541/2020 Sb.) 

• zajistit přednostní využití odpadů. Podle § 10 zákona o odpadech musí být dodržována 
hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. odpady přednostně nabídnout k využití a recyklaci 
osobě oprávněné k jejich převzetí, které mají přednost před konečnou likvidací na skládce. 

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze oprávněné osobě 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 

• zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna.  
V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

• po realizaci stavby doklady o naložení s odpady (s uvedením jednoznačné identifikace místa 
vzniku - stavby) je původce povinen archivovat minimálně 5 let (dle zákona o odpadech),  
a předložit je správnímu orgánu 

• v případě, že původce odpadů (podnikající osoba) vyprodukuje za kalendářní rok jejich limitní 
množství, je povinen k 15. 2. kalendářního roku podat hlášení o evidenci odpadů (dle zákona 
o odpadech) 

Zhotovitel stavby je povinen během stavby evidovat veškeré vzniklé odpady a vést tzv. evidenci 
odpadů. Za vedení evidence všech odpadů vznikajících na stavbě bude odpovídat pověřená osoba 
zhotovitele. Evidence odpadů a doklady o nakládání s nimi budou předloženy dotčeným orgánům po 
skončení stavby při její kolaudaci.  

Při stavebních pracích se předpokládá vznik níže uvedených odpadů, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 541/2020 Sb. a jeho 
novel. Druhy jednotlivých odpadů jsou specifikovány v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. 

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

kód druhu 
odpadu 

název druhu odpadu kategorie 
odpadu 

způsob likvidace 
odpadu 

17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY  
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

  

17 03 Asfaltové směsi   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
řízená skládka, 

recyklace 

17 05 
Zemina (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená jalová hornina a hlušina 

  

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem  
17 05 03 

O recyklace 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

Pozn.: O - obyčejný odpad  
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 Přebytečná vykopaná zemina, která nebude použita pro zpětné zásypy, vč. demoličních 
odpadů, bude nabídnuta oprávněným osobám k dalšímu využití (např. pro recyklaci), případně bude 
odvezena na skládku dle určení zhotovitele.  

 Vykopaná zemina, která bude vhodná pro zpětné zásypy, bude ukládána podél výkopové rýhy. 

 Demoliční odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďovány do 
připravených kontejnerů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy k dalšímu využití, respektive k odstranění. 

 Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který 
předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Demoliční materiál bude ukládán do připravených 
kontejnerů a včetně přebytečné zeminy bude odvezen na skládku dle určení zhotovitele. Odpady při 
realizaci, které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi nebezpečné odpady a odpady fólií  
z plastu, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. 

 V zásadě se předpokládá, že odpad kategorie „O“ bude přednostně využit k opětovnému použití 
(opětovný zásyp) resp. k recyklaci oprávněnou osobou. Ta část odpadů, kterou nebude možno 
opětovně využít, bude uložena na skládce. 

 Zvláštní druhy odpadů menšího množství (pryž, lepenka, azbestové šňůry, zářivky) budou 
ukládány separované do plastových pytlů nebo uzavřených kontejnerů a předány oprávněným 
osobám k dalšímu využití. 

 U odpadů, které lze před zahájením stavby analyzovat nebo je předpoklad jejich kontaminace 
(zejména výkopy), budou odebrány vzorky, které se podrobí chemické analýze pro začlenění odpadů 
do skupin dle zákona o odpadech. 

 S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, lze nakládat jen se 
souhlasem příslušného správního úřadu Likvidace nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna  
u oprávněných osob, které můžou dané odpady převzít k dalšímu nakládání (využití nebo odstranění). 
Tyto oprávněné osoby budou vybrány v rámci výběru zhotovitelů této stavby. Odpady při realizaci, 
které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi nebezpečné odpady a odpady fólií z plastu, 
budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle  
§ 12, odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence. 

A.7. Ochrana dřevin při stavební činnosti 

 Stavba nemá trvalý negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. Památné stromy se v lokalitě 
stavby nevyskytují.  

 V souvislosti s realizací stavby se nepředpokládá kácení vzrostlých dřevin. Výstavba obou 
kanalizací bude probíhat téměř v celém rozsahu v asfaltové komunikaci ul. Topolové. V malé míře (v 
místech napojení na stáv. kanalizace) v zatravněných plochách. 

 Při výstavbě kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V průběhu 
výstavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny  
a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN  
83 9061.  

 Dřeviny, nacházející se v blízkosti stavby, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením, veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné 
plochy) v okolí stavby, která nekoliduje s realizací stavby, nesmí být narušena a bude nutno ji chránit 
před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, např. dřevěným bedněním, sejmutím 
ornice apod. v souladu s výše uvedenou ČSN. Zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby  
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a přímo na staveništi, která nekoliduje s realizovanými sítěmi a objekty, nesmí být narušena a je nutno 
ji chránit během stavby, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod.   

 Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry 
kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, 
a to oplocením. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. 

 Při provádění stavebních prací v blízkosti zachovávaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN  
83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.10 (ochrana 
kořenového prostoru při výkopech), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 
přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14 (ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu). 

Ochrana dřevin je podrobněji popsána v souhrnné technické zprávě v kapitole Vliv stavby na 
přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

A.8. Popis inženýrského objektu 

Při návrhu dešťové kanalizace a nakládání se srážkovými vodami bylo vycházeno ze závěrů a 
doporučení provedeného hydrogeologického průzkumu, kdy je lokalita považována za nevhodnou 
k zasakování srážkových vod a doporučuje dešťové vody zadržovat v retenci a následně je řízeně 
vypouštět do stávající kanalizace. 

SO 302 - Odvodnění komunikace ul. Topolové 

 V rámci objektu jsou navrženy dvě dešťové kanalizace v celkové délce 346,8 m. Jsou 
navrženy dešťové stoky „T1“ a „T2“ z plnostěnného potrubí PP SN12 DN300 v kombinaci s trubní 
retencí DN1200 resp. DN1000 PE-HD SN12 (viz níže). 

 Dešťová kanalizace „T1“ 

Dešťová kanalizace „T1“ je navržena v celkové délce (vč. trubní retence) 128,1 m.  Z toho bude: 

− dešťová kanalizace DN300 PP SN12 - délka 108,1 m  
− trubní retence DN1000 PE-HD SN12 - délka 20,0 m 

Dimenze kanalizace v úseku: 

− Š234stáv. - RŠT1 – DN300 PP SN12 (dl. 2,3 m) 
− RŠT1 - ŠT1.2 (trubní retence) – DN1000 PE-HD SN12 (dl. 20,0 m)  
− ŠT1.2 - ŠT1.5 – DN300 PP SN12 (dl. 105,8 m) 

Trubní retence „RT1“ DN1000: 

− retenční objem 15,7 m3 (min. 13,05 m3 + 20% rezerva) 

 Kanalizace „T1“ začíná v místě napojení do stáv. jednotné betonové kanalizace DN400 (stoka 
AD-2-2), ve stáv. revizní šachtě Š234stáv. Napojení nového potrubí DN300 bude provedeno ve výšce 
1500 mm nad niveletou dna, napojení do dna bude provedeno spádištěm PP DN200 s jeho 
obetonováním.  

Z šachty Š234stáv. dešťová kanalizace pokračuje (proti spádu) do regulační přímé šachty RŠT1 
umístěné v navrženém v parkovacím stání, dále pokračuje trubní retencí „RT1“ DN1000 až do šachty 
ŠT1.2 a z ní potrubím DN300 až do koncové šachty ŠT1.5 v ul. Topolové vedle bytového domu č.p. 
191 v blízkosti křižovatky ul. Topolová / ul. Sosnová. 

Trubní retence „RT1“ je navržena v úseku RŠT1 až ŠT1.2 z trub DN1000 PE-HD SN12, 
délky 20,0 m (retenční objem 15,7 m3 vč. 20% rezervy). 
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Pod trubní retencí „RT1“ bude v navrženém parkovacím stání osazena regulační šachta RŠT1 
s řízeným odtokem srážkových vod do šachty Š234stáv. na jednotné kanalizaci AD-2-2. Regulační 
šachta bude mít čtvercové prefabrikované dno o rozměrech 1500 x 1500 mm z důvodu osazení 
vírového ventilu, který bude zajišťovat řízený odtok srážkových vod v navrženém množství 1,0 l/s 
do stáv. kanalizace DN400. Dno regulační šachty bude prohloubeno o 150 mm oproti odtoku. Vírový 
ventil bude mít pevně nastavenou regulační clonu, bez možnosti úpravy a bude tak plně zabezpečovat 
požadovaný odtok. Pro snadnou údržbu a kontrolu je možné vírový ventil jednoduše vysunout z 
nástěnné desky. 

V regulační šachtě RŠT1 je navržen bezpečnostní přepad. Tento přepad bude zajištěn 
potrubím PP DN150, které bude vyvedeno z šachty a zaústěno do odtokového potrubí DN300. Pro 
napojení je třeba: 

- cca 1,5 m potrubí DN150 PP  
- odbočka PP DN300/150-45° 
- koleno PP DN150/45° 
- koleno PP DN150/90° 

Odtokové potrubí DN300 bude u stěny regulační šachty obetonováno betonem C12/15 v tl. 
100mm. 

Na trase kanalizace „T1“ bude osazeno celkem 6 ks prefabrikovaných revizních šachet. Z toho 
bude: 

− regulační čtvercová šachta 1500x1500  - 1 ks (RŠT1) 
− revizní sedimentační šachty DN1500   - 2 ks (ŠT1.1, ŠT1.2) 
− revizní šachty DN1000   - 3 ks (ŠT1.3 - ŠT1.5) 

Kanalizační šachty ŠT1.1 a ŠT1.2 na trubní retenci budou sedimentační s prohloubeným 
dnem o 390 mm. Výška kalového prostoru je dána limitována výškou prefabrikovaného šachtového 
dna a hloubkou a dimenzí napojeného potrubí. 

V rámci rekonstrukce komunikace ulice Topolov é (SO 102) dojde k výškové úpravě této 
komunikace, která bude mít vliv i na stáv. napojovací šachtu Š234stáv. Původní terén v místě poklopu 
šachty Š234stáv. je 332,85 m n.m. Nový upravený terén v místě poklopu bude 332,77 m n.m. Terén 
v místě poklopu bude snížen o 80 mm, proto je nutné šachtu Š234stáv. výškově upravit. Předpokládaná 
úprava: odebrání stáv. vyrovnávacího prstence. Bude provedena také výměna nevyhovujícího stáv. 
poklopu za nový poklop pro zatížení D400 s betonovou výplní. 

Napojení nového přítoku (stoky T1) DN300 do šachty Š234stáv. bude spádištěm DN200 výšky 
1,5 m, pro napojení je třeba: 

- odbočka pravoúhlá PP DN300/200° 
- potrubí PP DN200 dl. cca 1,1 m 
- koleno PP DN200/90° 

Do kanalizace „T1“ budou napojeny 4 ks přípojek z uličních vpustí. Uliční vpusti a přípojkové 
potrubí jsou součástí SO 102 – Rekonstrukce ulice Topolová. Přípojky budou do potrubí DN300 
napojeny pomocí odbočné tvarovky PP DN300/150-45° (2x odbočka na potrubí) a navazujícího kolena 
PP DN300/45° (2 ks). Do potrubí DN1000 bude přípojka vpusti napojena pomocí navrtávací odbočky 
CONNEX DN1000/150 (1 ks). Napojení přípojky do revizní šachty bude provedeno do šachtového dna 
pomocí šachtové vložky DN150 (1 ks). 
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Tabulka napojených UV do stoky T1: 

UV způsob napojení tvarovka 

UV9 do potrubí retence DN1000 navrtávací odbočka DN1000/150 

UV10 do potrubí DN300 odbočná tvarovka PP 300/150-45° 

UV11 do potrubí DN300 odbočná tvarovka PP 300/150-45° 

UV12 do šachty ŠT1.5 šachtová vložka DN150 

Ve své trase bude stoka „T1“ křížit stávající podzemní sítě - kanalizaci, vodovodní přípojky, 
plynovod STL, el. vedení NN, optické sdělovací kabely a vedení veřejného osvětlení. Souběhy i 
křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodrženo v souladu dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

Upozornění: Před zahájením výkopových prací pro pokládku potrubí je nutno prověřit 
zemními sondami hloubky stávajících kanalizací od bytových domů č.p. 211, 212, 213 a vodovod 
křižujících navrženou stoku „T1“, aby bylo možno předem případně upravit výškové uložení kanalizace 
tak, aby nedošlo k jejich výškové kolizi (jedná se o 4 ks zemních sond). 

Přeložka stáv. kanalizace DN200 od bytového domu č.p. 211: V případě, že bude na 
základě zemní sondy zjištěna výšková kolize stáv. kanalizace DN200 KAM z bytového domu č.p.211 
s navrženou trubní retencí DN1000, a tuto kolizi nebude možno řešit výškovou úpravou navržené 
trubní retence a navazujícího potrubí stoky „T1“, bude nutno v rámci stavby provést výškovou přeložku 
stáv. kanalizace DN200 (ve stávající trase). Jednalo by se o snížení stáv. kanalizace DN200 až pod 
trubní retenci RT1 – tzn. přeložku stáv. kanalizace DN200 v délce cca 12,0 m (materiál kamenina 
DN200) s osazením nové kanalizační šachty DN1000 ještě před retencí, kde by došlo ke snížení stáv. 
kanalizace. Výšková úprava stáv. kanalizace je možná s ohledem na hloubku stáv. šachty Š235  
(hl. 4,22 m) na stoce AD-2-2, do které je v současné době zaústěna. 

 Dešťová kanalizace „T2“ 

Dešťová kanalizace „T2“ je navržena v celkové délce (vč. trubní retence) 218,7 m.  Z toho bude: 

− dešťová kanalizace DN300 PP SN12 - délka 173,7 m  
− trubní retence DN1200 PE-HD SN12 - délka 45,0 m 

Dimenze kanalizace v úseku: 

− Š230stáv. - RŠT2 – DN300 PP SN12 (dl. 3,5 m) 
− RŠT2 – ŠT2.2 (trubní retence) – DN1200 PE-HD SN12 (dl. 45 m)  
− ŠT2.2  - ŠT1.10 – DN300 PP SN12 (dl. 170,2 m) 

Trubní retence „RT2“ DN1200: 

− retenční objem 50,9 m3 (min. 42,4 m3 + 20% rezerva) 

 Kanalizace „T2“ začíná v místě napojení do stáv. jednotné betonové kanalizace DN400 (stoka 
AD-2-2), ve stáv. rekonstruované revizní šachtě Š230stáv.. S ohledem na prostorové uspořádání 
stávajících přítoků 2x DN400 a odtoku DN400 není možno do stávajícího šachtového dna napojit další 
nové potrubí DN300 stoky „T2“, a proto je navržena v rámci stavby celková výměna šachty Š230stáv. 
s osazením většího šachtového dna DN1500. Napojení nového potrubí DN300 bude provedeno ve 
výšce 400 mm nad niveletou dna šachty. Vstupní komín bude z prefabrikovaných skruží DN1000, 
poklop litinový bez odvětrání, pro zatížení D400 (umístění ve stáv. betonové ploše). Po celou dobu 
realizace šachty Š230stáv. je nutno zajistit odvádění odpadních vod, tzn. přečerpávat vody z výše 
položených úseků do níže položených šachet.   
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Ze šachty Š230stáv. kanalizace pokračuje (proti spádu) do regulační lomové šachty RŠT2 v 
asfaltové komunikaci, dále přes trubní retenci „RT2“ DN1200 až do šachty ŠT2.2 a z ní potrubím 
DN300 až do koncové šachty ŠT2.10 v ul. Topolové vedle bytového domu č.p. 189 pod křižovatkou 
ulic. Habrová / Sosnová. 

Trubní retence „RT2“ je navržena v úseku RŠT2 až ŠT2.2 z trub DN1200 PE-HD SN12, 
délky 45,0 m (retenční objem 50,9 m3 vč. 20% rezervy). 

Pod trubní retencí „RT2“ bude v komunikaci osazena regulační šachta RŠT2 s řízeným 
odtokem srážkových vod do šachty Š230stáv. na jednotné kanalizaci AD-2-2. Regulační šachta bude 
mít čtvercové prefabrikované dno 1500 x 1500 mm z důvodu osazení vírového ventilu, který bude 
zajišťovat řízený odtok srážkových vod v navrženém množství 1,0 l/s. do stáv. kanalizace. Dno 
regulační šachty bude prohloubeno o 200 mm oproti odtoku. Vírový ventil bude mít pevně nastavenou 
regulační clonu, bez možnosti úpravy a bude tak plně zabezpečovat požadovaný odtok. Pro snadnou 
údržbu a kontrolu je možné vírový ventil jednoduše vysunout z nástěnné desky. 

V regulační šachtě RŠT2 je navržen bezpečnostní přepad. Tento přepad bude zajištěn 
potrubím PP DN150, které bude vyvedeno z šachty a zaústěno do odtokového potrubí DN300. Pro 
napojení je třeba: 

- cca 1,5 m potrubí DN150 PP  
- odbočka PP DN300/150-45° 
- koleno PP DN150/45° 
- koleno PP DN150/90° 

Odtokové potrubí DN300 bude u stěny regulační šachty obetonováno betonem C12/15 v tl. 
100mm. 

Na trase kanalizace bude osazeno celkem 11 ks nových prefabrikovaných revizních šachet, 
stávající šachta Š230stáv. bude vyměněna v celé rozsahu z důvodu nedostatečné velikosti šachtového 
dna. Jedná se o tyto šachty: 

− regulační čtvercová šachta 1500x1500  - 1 ks (RŠT2) 
− revizní sedimentační šachty DN1500  - 2 ks (ŠT2.1, ŠT2.2) 
− revizní šachty DN1000  - 8 ks (ŠT2.3 – ŠT2.10) 
− rekonstrukce / výměna stávající šachty - 1 ks (Š230stáv.)  

Kanalizační šachty ŠT2.1, ŠT2.2 a ŠT2.3 na trubní retenci budou sedimentační 
s prohloubeným dnem 390 mm. Hloubka kalového prostoru je limitována výškou prefabrikovaného 
šachtového dna a hloubkou a dimenzí napojeného potrubí. 

Do kanalizace „T2“ bude napojeno 8 ks přípojek z uličních vpustí. Uliční vpusti a přípojkové 
potrubí jsou součástí SO 102 – Rekonstrukce ulice Topolová. Přípojky budou do potrubí DN300 
napojeny pomocí odbočné tvarovky PP DN300/150-45° (3x odbočka na potrubí) a navazujícího kolena 
PP DN150/45° (3 ks). Do potrubí DN1200 budou přípojky napojeny pomocí navrtávací odbočky 
CONNEX DN1200/150 (2 ks). Napojení přípojek do revizních šachet bude provedeno do šachtových 
den pomocí šachtových vložek DN150 (3 ks). 

Tabulka napojených UV do stoky T2: 

UV způsob napojení tvarovka 

UV8 do potrubí retence DN1200 navrtávací odbočka DN1200/150 

UV1 do potrubí retence DN1200 navrtávací odbočka DN1200/150 

UV2 do šachty ŠT2.3 šachtová vložka DN150 

UV3 do potrubí DN300 odbočná tvarovka PP 300/150-45° 

UV4 do šachty ŠT2.6 šachtová vložka DN150 
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UV5 do potrubí DN300 odbočná tvarovka PP 300/150-45° 

UV6 do potrubí DN300 odbočná tvarovka PP 300/150-45° 

UV7 do šachty ŠT2.10 šachtová vložka DN150 

Ve své trase bude stoka „T2“ křížit stávající podzemní sítě - vodovod, plynovod STL, el. 
vedení NN, optické a metalické sdělovací kabely a vedení veřejného osvětlení. Souběhy i křížení 
s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodrženo v souladu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 

Upozornění: Před zahájením výkopových prací pro pokládku potrubí je nutno prověřit zemní 
sondou hloubku stávající kanalizace křižující v úseku ŠT2.5 – ŠT2.6 navrženou stoku „T2“, aby bylo 
možno předem případně upravit výškové uložení kanalizace tak, aby nedošlo k jejich výškové kolizi 
(jedná se o 1 ks zemní sondy). 
____________________________________________________________________________________________________ 

Souhrnné údaje 

Potrubí 

Dešťová kanalizace DN300 – PP SN12 281,8 m 

Trubní retence DN1000 PE-HD SN12  20,0 m 

Trubní retence DN1200 PE-HD SN12  45,0 m 

Celkové délka dešťové kanalizace vč. retencí 346,8 m 

Revizní šachty 

Čtvercová šachta 1500x1500  2 ks 

Revizní sedimentační šachta DN1500  4 ks 

Revizní kanalizační šachta DN1000  11 ks 

Rekonstrukce /výměna stáv. kanalizační šachty  1 ks 

Celkový počet šachet  18 ks 

A.9. Uložení potrubí 

Potrubí PP SN12 

 Kanalizační potrubí PP bude ve výkopu uloženo na štěrkopískové lože tl. 100 dle výkresu 
„Vzorové uložení potrubí“.  

 Před pokládkou potrubí nutno výkop vyčistit, dno výkopu směrově upravit. Přípravě základové 
spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla provedena již v předepsaném podélném 
sklonu. Projektant předepisuje pro stavebního dodavatele realizovat stavbu kanalizace proti spádu 
potrubí. Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou spáru podle 
podmínek dodavatele trubního materiálu. 

 Pokládka kanalizačního potrubí bude prováděna do otevřeného výkopu, výkopy budou se 
svislými stěnami paženými od hloubky výkopu větší než 1,3 m. 

Šířky výkopu pro: 

− potrubí DN300 – šířka 1,1 m + pažení od hloubky větší než 1,3 m 
− retence RT1 - DN1000 - šířka 1,9 m + pažení od hloubky větší než 1,3 m 
− retence RT2 - DN1200 - šířka 2,1 m + pažení od hloubky větší než 1,3 m 

  Obsyp potrubí – přírodní drcené kamenivo fr. 8-16 mm se zhutněním na hodnotu min. 91 % PS 
po vrstvách 150 mm po bocích trub do výše 300 mm nad horní okraj trubky (obsyp přímo nad 
potrubím se nehutní). 
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 Zásyp rýhy pod rekonstruovanou komunikací a zpevněnou plochou (parkovištěm, chodníky) 
bude proveden přírodním drceným kamenivem frakce 0-63 mm se zhutněním po vrstvách 300 mm do 
úrovně stávajícího terénu. Konstrukční vrstvy navržené komunikace a zpevněné plochy budou 
provedeny v rámci objektu SO 102 – Rekonstrukce ulice Topolová. Výškové úpravy zásypů výkopů 
budou provedeny v rámci SO 102. 

A.10.  Zkoušky vodotěsnosti  

 Po vlastní pokládce kanalizačního potrubí před provedením obsypu bude provedena vizuální 
prohlídka položeného potrubí a následně po obsypu a zásypu potrubí bude provedena zkouška 
vodotěsnosti potrubí, a to dle ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení (ČSN 75 6114) a ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

Zkoušky lze provádět vodou nebo vzduchem. Zkouška vzduchem je rychlejší a méně nákladná. 
Způsob provedení zkoušky vodotěsnosti bude předem projednán s provozovatelem kanalizace.  

Zkouška těsnosti vodou 
• vizuální kontrolu kanalizačního potrubí k provedení zkoušky 
• kontrola utěsnění kanalizačních přípojek 
• osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody 
• kontrola zkoušeného kanalizačního potrubí při plnění vodou, odvzdušnění 
• měření úbytku vody při zkoušky  
• vystavení zkušebního protokolu 

Zkouška těsnosti vzduchem 
• kontrola nového kanalizačního potrubí či po provedení sanací – dokumentace kvality provedení 

prací 
• kontrola těsnosti kanalizačních šachet 
• identifikace netěsných úseků kanalizačního systému 
• vhodná metoda pro všechny typy konstrukčních materiálů trub 
• vystavení zkušebního protokolu  

 Pro kanalizační stoky a šachty se navrhuje zkouška vodotěsnosti vzduchem (zkušební metoda 
LA, LB, LC, LD). Zkušební metoda, velikost zkušebního přetlaku vzduchu a zkušební doba bude 
upřesněna u každé stoky dle jmenovité světlosti stoky (případně po dohodě s provozovatelem 
kanalizace). Detailní popis provedení zkoušek, včetně velikosti zkušebního přetlaku vzduchu  
a zkušební doby je uveden v ČSN 75 6909.  

 Před zahájením zkoušek bude provedeno vyčištění realizované kanalizační stoky. 

A.11.  Kamerová prohlídka  

 Videozáznam, včetně protokolu o kamerové prohlídce (kamerou s otočnou hlavou  
a s měřením sklonu potrubí) kanalizačního potrubí bude proveden po pokládce kanalizačního potrubí  
a bude obsahovat následující náležitosti:  

-  název akce 

-  zhotovitel kamerové prohlídky 

-  datum prohlídky, příp. čas prohlídky 

-  místo inspekce (město, ulice, úsek) 

-  označení úseku a kontroly (dle projektové dokumentace) 

-  směr prohlídky (ve směru toku, proti toku) 

-  typ kanalizace (dešťová, splašková, jednotná apod.) 

-  materiál potrubí (beton, kamenina, PVC apod.), v případě použití vložky uvést rovněž typ resp. 
druh vnitřní ochrany 
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-  profil potrubí a jeho DN 

-  důvod kontroly (přejímka apod.) 

-  staničení jednotlivých objektů na daném úseku měřeno od středu počáteční šachty 

-  slovní popis objektů (přípojka vlevo apod.) 

-  hodnocení stavu jednotlivých objektů (číselné a slovní hodnocení) – bez závad, drobné 
 závady apod. (škála hodnocení 1-5) 

-  celkové vyhodnocení stavu celého úseku (číselné a slovní hodnocení-viz výše) 

-  grafický záznam nivelety (spádu) potrubí jednotlivých úseků 

-  všechny trubní spoje nebo jiné objekty radiálního charakteru zaznamenat po celém jejich 
 obvodu (360°), příp. délce 

-  napojení přípojek zdokumentovat co nejpřesněji (pohled ze všech stran, pohled do  přípojky (příp. 
 využít ZOOM, pokud je jím kamera vybavena atd.) 

-  součástí prohlídky bude rovněž záznam stavu revizních šachet (počet přípojek, typ  poklopu atd.) 

-  při projíždění více úseků z jedné revizní šachty začít v každé další revizní šachtě měření 
 vzdálenosti od nuly a k novému úseku opět uvést všechny potřebné údaje 

-  videozáznam bude pořízen v digitální podobě (.avi) na nosiči CD nebo DVD (z důvodu 
 kompatibility se stávajícím systémem archivace a počítačového vyhodnocování kamerových 
 prohlídek) 

A.12.  Zkoušky hutnění 

 Hutnění v komunikaci bude prováděno strojně. Zkoušky hutnění budou provedeny po zásypu 
výkopové jámy. U otevřeného výkopu bude provedena 1 zkouška na cca 40 m výkopu. Zkoušky 
hutnění se budou provádět nepřímými metodami (např. statická nebo rázová zatěžovací zkouška).  
V zóně obsypu bude hutnění prováděno na stupeň hutnosti ID = 0,85. V komunikaci bude hutnění 
prováděno na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 MPa. 

 Při zásypu rýh v komunikacích je nutné postupovat dle technických podmínek TP 146 
"Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací". 

A.13.  Úpravy povrchů 

 Terénní úpravy souvisí s úpravou pozemků před zahájením výkopových prací a po ukončení 
stavby pak jejich uvedení do původního nebo projektovaného stavu včetně úpravy případných dalších 
ploch dotčených výstavbou. 

 Výstavbou dešťové kanalizace dojde k dotčení stáv. asfaltové komunikace – ul. Topolová, 
v malé míře betonového chodníku. Stáv. komunikace bude rekonstruována v rámci SO 102 – 
Rekonstrukce ulice Topolová. 

Návrh konstrukcí vozovek vychází z provedeného diagnostického průzkumu vozovky. 
Diagnostickým průzkumem vozovky byly na obou ulicích zjištěny tyto poruchy: síťové trhliny, trhliny 
příčné i podélné rozvětvené, hloubková koroze, plošné deformace, vysprávky. Vozovka je za hranicí 
své životnosti v havarijním stavu s četnými konstrukčními poruchami. Tloušťky asfaltového betonu 
jsou velmi proměnlivé od 26 mm do 210 mm. V konstrukčních vrstvách se střídá penetrační 
makadam, hrubé kamenivo a štěrkodrť. Podloží je tvořeno převážně hlínou se střední plasticitou. 
Přestože je materiál v podloží dle ČSN 73 6133 nevhodný, dle výsledků laboratorních zkoušek má 
příznivou pevnou konzistenci. 
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Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb. Se znovuzískaná asfaltová směs zařazuje takto: 

• obrusná vrstva – kvalitativní třída ZAS-T3 

• penetrační makadam – kvalitativní třída ZAS-T4 

Materiál vyhovuje. V místě výskytu penetračního makadamu se provede jeho odtěžení a 
dalších materiálů, které se navezou a rozprostřou v úseku, kde byly odtěženy vrstvy z 
nestmeleného kameniva. Obrusná vrstva bude odfrézována a bude odvezena jako odpad na 
obalovnu, kde bude podle § 7 vyhlášky zpracována jako vedlejší produkt.  

Navržená skladba: 

Konstrukce vozovky – D1-A-3-VI-PIII 

Ncd = 2 400 000 návrhových náprav (cca 1 500 TNV/den) 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik kation. asf. emulzí PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121 ▼ 70 MPa 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 GE 150 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 50 MPa 

Štěrkodrť ŠDB 0/63 GN min. 200 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 30 MPa 

Netkaná separační geotextilie, CBR min. 3 kN  TP 97, ČSN EN 13249 

Celkem min. 450 mm 

Konstrukce parkovacích pruhů a pásů – D2-D-1-VI-PIII 
Betonová „drenážní“ dlažba 200×200 šedá DL 80 mm ČSN 73 6131, TP 192 

Lože (kamenná drť) L 4/8 GF80 40 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1, 

ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1 ▼ 70 MPa 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GN 150 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 50 MPa 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GN min. 200 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 30 MPa 

Netkaná separační geotextilie, CBR min. 3 kN  TP 97, ČSN EN 13249 

Celkem min. 470 mm 

Konstrukce bezbariérových parkovacích stání – D2-D-1-VI-PIII 
Betonová dlažba 200×200 bez fazety, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131, TP 192 

Lože (kamenná drť) L 4/8 GF80 40 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1, 

ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1 ▼ 70 MPa 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GN 150 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 50 MPa 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GN min. 200 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 30 MPa 

Netkaná separační geotextilie, CBR min. 3 kN  TP 97, ČSN EN 13249 

Celkem min. 470 mm 

Konstrukce chodníků – D2-D-1-CH-PIII 
Betonová dlažba 200×100 s fazetou, šedá DL 60 mm ČSN 73 6131, TP 192 

Lože (kamenná drť) L 4/8 GF80 30 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1, 

ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1 ▼ 45 MPa 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GN min. 150 mm ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1 ▼ 30 MPa 

Netkaná separační geotextilie, CBR min. 3 kN  TP 97, ČSN EN 13249 

Celkem min. 240 mm 
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B. Požadavky na vybavení 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Trasa - plnostěnné potrubí PP SN12 - kanalizační potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny, 
vyrobené podle normy ČSN EN 1852-1 +A1. Vyrábí se v kruhové tuhosti SN 10, 12 a 16.  Spojování 
se provádí pomocí dvojitých objímek a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a 
zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení.  

Trubní retence - potrubí PE-HD SN12 DN1200 a DN1000 – robustní velkoprůměrové potrubí 
z vysokohustotního polyetylenu, spirálovitě ovíjené PP profilem. Doporučováno zejména pro dešťové 
a smíšené kanalizace velkých průměrů s vysokými nároky na kvalitu a těsnost. Speciální konstrukce 
stěny se spirálovitým vinutím z PP mé extrémně dobrou osovou tuhost a odolnost proti proražení.  

KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN1500  – šachty z betonových prefabrikátů, o vnitřním průměru 1,5 m, tl. 
stěny 150 mm, dle DIN 4034.1, s vodotěsnými spoji Q.1.  

Šachty DN1500 jsou navrženy jako sedimentační se sedimentačním prostorem s výškou 390 mm. 
Jedná se o šachty ŠT1.1, ŠT1.2, ŠT2.1 a ŠT2.2. Přítok i odtok budou osazeny nad tímto dnem. 
Šachtové dno bude u těchto šachet bez žlábku a nástupnice. 

KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN1000 a DN1200 – šachty z betonových prefabrikátů, šachtové dno 
DN100 nebo DN1200, vstupní komín o vnitřním průměru 1,0 m, tl. stěny pro DN1000 - 120 mm, pro 
DN1200 – 135 mm, dle DIN 4034.1, s vodotěsnými spoji Q.1.  

Šachty DN1000 a DN1200 budou standardní s prefabrikovaným dnem. Průtočná část šachtového dna 
bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí do celé výšky profilu potrubí. Žlábek šachtového 
dna bude betonový, hladký, s ochranným hydroizolačním nátěrem, nástupnice bude betonová s 
protiskluzovou úpravou (zdrsněná).  

KANALIZAČNÍ ŠACHTY SE ČTVERCOVÝM DNEM 1500x1500  – regulační šachty z betonových 
prefabrikátů, se čtvercovým dnem o rozměru 1500x1500 mm, tl. stěny 150 mm. Vstupní komín o 
vnitřním průměru 1 m, dle DIN 4034.1, s vodotěsnými spoji Q.1.  

Tyto šachty (RŠT1, RŠT2) mají pohloubené šachtové dno o 150 mm (RŠT1) a o 200 mm (RŠT2) 
z důvodu osazení vírového ventilu. Přítok i odtok budou osazeny nad tímto dnem. Šachtové dno bude 
u těchto šachet bez žlábku a nástupnice. 

Ve skružích i šachtovém dnu budou osazena stupadla KASI - ocelová s PE povlakem, horní stupadlo 
v přechodové skruži bude kapsové - poplastované.  

Všechny betonové dílce šachet budou opatřeny jednoduchým penetračním nástřikem  
(z výroby).  

Všechny šachty umístěné v nové komunikaci budou opatřeny litinovými poklopy s betonovou výplní, 
typ BEGU Ø 625 mm pro zatížení D400 (osazenými do nivelet těchto ploch).  

Rámy šachtových poklopů a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi (např. 
Hermes Technologie). Spoje RŠ budou z vnitřku vymazány vhodnou cementovou maltou. 

Prostupy potrubí přes stěnu šachty budou opatřeny šachtovou vložkou dle materiálu a dimenze 
napojovaných trub.  

Případné dodatečné napojování přítoků do šachet bude prováděno do vyvrtaných otvorů s osazením 
šachtové vložky a s utěsněním prostupu (nebude používáno technologie bourání otvorů do šachet).  

Prefabrikované kanalizační šachty budou osazeny na štěrkový podsyp tl.100 mm a podkladní   
betonovou podkladní desku tl. 150 mm (beton C16/20).  
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VÍROVÝ VENTIL – vhodný pro regulace odtoku pro menší odtoky z retenčních nádrží a jímek. Vírový 
ventil bude mít pevně nastavenou regulační clonu, bez možnosti úpravy a bude tak plně zabezpečovat 
požadovaný odtok. Pro snadnou údržbu a kontrolu je možné vírový ventil jednoduše vysunout z 
nástěnné desky. 

Princip technického řešení:  

Škrtící clona (kapacitní otvor) je otvor o předem dané ploše v mm2, na který je spočítán maximální 
možný průtok pro jednu zvolenou hladinu. Při dané výšce vodní hladiny (a tomu odpovídajícímu 
hydrostatickém tlaku), může otvorem protéci vždy jen určité množství kapaliny. Tato jmenovitá výška 
se volí obvykle jako průměr mezi hladinou maximální a hladinou střední. Pro výšky hladin nižší, než je 
hladina nominální, může docházet i k nižšímu odtoku z vírového ventilu. Vyšší odtoky přes vírový 
ventil nejsou možné, protože výška hladiny je omezena přepadem. 

Montáž:  

Vírový ventil se připevní mechanickými kotvami v místě napojení odtokového potrubí na vnitřní svislou 
stěnu nádrže nebo pomocí redukční příruby na jiný typ nádrží. Nástěnná deska ventilu musí překrýt 
odtokové potrubí v celé ploše. Styčné plochy nástěnné desky a stěny nádrže se utěsní pomocí 
polyuretanového tmelu.  

Provoz a údržba:  

Vírový ventil pracuje bez pohyblivých dílů, proto se minimálně opotřebovává a nevyžaduje zvláštní 
údržbu. Doporučujeme však jednou za měsíc pravidelně kontrolovat nebo při výskytu většího 
množství přívalových srážek překontrolovat, zda nedošlo k ucpání kapacitního otvoru cizím 
předmětem nebo zda se v nádrži nevyskytují částice, které můžou způsobit pozdější ucpání. 

Výhody technologie:  

Velmi snadná montáž, jednoduché a spolehlivé provedení. 

C. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

• Dešťová kanalizace „T1“ bude napojena do stáv. šachty Š234stáv. na jednotné kanalizaci 
DN400 (stoka AD-2-2) na parcele č. 459/2 k.ú. Dolní Líštná. Parcela je veřejně přístupná a je ve 
vlastnictví města Třince. 

• Dešťová kanalizace „T2“ bude napojena do stáv. rekonstruované šachty Š230stáv. na jednotné 
kanalizaci DN400 (stoka AD-2-2) na parcele č. 450/104 k.ú. Dolní Líštná. Parcela je veřejně přístupné 
a je ve vlastnictví města Třince. 

Stávající jednotná kanalizace, do níž budou srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch 
řízeně vypouštěny, je ve vlastnictví a provozování SmVaK Ostrava a.s.  

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

 Stavba dešťové kanalizace nebude mít negativní vliv na povrchové a podzemní vody. Za 
předpokladu dodržení technologické kázně při realizaci nedojde ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod.  

 Při uvedeném způsobu utrácení srážkových vod nebudou negativně dotčeny odtokové 
poměry, nebude docházet k nadměrnému podmáčení okolních pozemků, než se projevuje 
v současnosti, a to i mimo vegetační období a při přívalových deštích, a rovněž nebude docházet 
k odvádění srážkových vod na cizí pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. Vyloučit lze 
rovněž negativní dopady na kvalitu podzemních a povrchových vod, a také na vodní a na vodu vázané 
ekosystémy. Míra rizik pro hromadné či individuální vodní zdroje, stejně tak pro přírodní léčivé nebo 
minerální zdroje, je zanedbatelná. 
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Projektované zpevněné plochy jsou natolik velké, že vody vypouštěné do kanalizace ve 
smyslu TNV 75 9011 mohou představovat až střední míru rizika znečištění. Nejedná se ale o nové 
plochy, ale o plochy odvodňované do kanalizace stejným způsobem, jako to probíhá v současnosti. 
Pokud tedy na lokalitě dosud nebyly evidované problémy se znečišťování odvodňovaných ploch, 
nepovažujeme za nutné nově stanovovat nová opatření. 

Při naplnění požadovaných principů nebudou negativní vlivy na kvalitu podzemních 
a povrchových vod významné a lze je akceptovat. 

 Dodavatel je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a čistotu nejen na jím užívaném 
pozemku, ale také uklízet odpady v bezprostředním okolí, které vzniknou v souvislosti se stavbou, a to 
na vlastní náklady. Povinností nájemce je zneškodnit všechny odpady povoleným způsobem 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

E. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení  

Z hlediska absence či hloubky propustných vrstev, výskytu podzemní vody a rizika iniciace 
svahových deformací je lokalita nevhodná k zasakování srážkových vod (viz HG průzkum), a 
proto se doporučuje dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch zadržovat v retencích a z 
nich je řízeně vypouštět do kanalizace. 

Navržená koncepce utrácení srážkových vod jejich retencí a řízeným vypouštěním do 
stávající kanalizace je nejvhodnějším způsobem řešení hospodaření se srážkovými vodami. 

VÝPOČET NÁVRHOVÉHO MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 

Odvodňované plochy v ul. Topolové 

Celková výměra plochy v lokalitě ulice Topolové, ze které budou zachytávány a odváděny 
dešťové vody, je 2 653 m2.  

S ohledem na velikost odvodňované plochy a prostorové možnosti pro umístění trubních retencí 
byla předmětná lokalita rozdělena na dvě části, ze kterých jsou srážkové vody odváděny 
samostatnými dešťovými stokami „T1“ a „T2“ s trubními retencemi DN1000 a DN1200 příslušné 
kapacity (viz níže návrh retencí a řízených odtoků). 

Na stoce „T1“ je navržena trubní retence RT1 DN1000. Na stoce „T2“ je navržena trubní 
retence RT2 DN1200. 

Při stanovení návrhového množství srážkových vod byla použita metodika vycházející 
z hodnoty srážkového úhrnu vybrané z řady hodnot s dobou trvání od 5 do 4320 minut (72 hodin, 
podle normy ČSN 75 9010 vydané v únoru 2012). Vybírá se hodnota, pro kterou vychází nejvyšší 
akumulační objem retenčního zařízení, tzv. nejnepříznivější srážka. Pro výběr byly použity hodnoty 
úhrnů srážek hd (mm) ze srážkoměrné stanice v Ostravě-Vítkovicích. Pravděpodobnost opakování 
deště je vyjádřena periodicitou jeho výskytu p [1·rok- 1]. Pro výpočet byla použita četnost p = 0.2.  
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 TRUBNÍ RETENCE RT1 

Odvodňované plochy: 

Plocha v m2 Typ povrchu Součinitel odtoku Ψ 

360 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 
zálivkou spár 0,8 

343 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 
zálivkou spár 0,9 

22 Dlažby s pískovými spárami 0,6 

33 Dlažby s pískovými spárami 0,7 

Výsledek dle TVN 75 9011: 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy ∑Ared 633 m2 

Nejbližší srážkoměrná stanice Ostrava – Vítkovice 

Peridocita srážek p 0,2 rok-1 

Regulovaný odtok Qo 1,0 l.s-1 

Největší vypočtený retenční objem retenční nádrže Vvz 13,05 m3 

Doba prázdnění retenční nádrže Tpr 3:37 hod.:min. 

Návrhový úhrn srážek hd 26,30 mm 

Doba trvání srážky tc 1:00 hod.:min. 

Největší akumulační objem retenčního zařízení bude při dešti (nejnepříznivější srážka) o době 
trvání 60 minut a srážkovém úhrnu 26,3 mm. Na redukované odvodňované ploše 633 m2 je během 
1hodinového kritického deště zapotřebí počítat s cca 13,05 m3 srážkové vody, kterou bude 
zapotřebí akumulovat a řízeně z retence vypouštět do kanalizace. Doba prázdnění retence je 
stanovena na 3 hod. 37 min. při předpokládaném povoleném odtoku 1,0 l.s-1. 

Návrh:  TRUBNÍ RETENCE „RT1“ DN1000 – 20,0 m  

retenční objem 15,7 m3 (min. 13,05 m3 + 20% rezerva) 

 TRUBNÍ RETENCE RT2 

Odvodňované plochy: 

Plocha v m2 Typ povrchu Součinitel odtoku Ψ 

915 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 
zálivkou spár 0,8 

727 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 
zálivkou spár 0,9 

164 Dlažby s pískovými spárami 0,6 

89 Dlažby s pískovými spárami 0,7 
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Výsledek dle TVN 75 9011: 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy ∑Ared 1 547 m2 

Nejbližší srážkoměrná stanice Ostrava – Vítkovice 

Peridocita srážek p 0,2 rok-1 

Regulovaný odtok Qo 1,0 l.s-1 

Největší vypočtený retenční objem retenční nádrže Vvz 42,37 m3 

Doba prázdnění retenční nádrže Tpr 11:46 hod.:min. 

Návrhový úhrn srážek hd 36,70 mm 

Doba trvání srážky tc 4:00 hod.:min. 

Největší akumulační objem retenčního zařízení bude při dešti (nejnepříznivější srážka) o době 
trvání 240 minut a srážkovém úhrnu 36,7 mm. Na redukované odvodňované ploše 1 547 m2 je během 
4hodinového kritického deště zapotřebí počítat s cca 42,4 m3 srážkové vody, kterou bude zapotřebí 
akumulovat a řízeně z retence vypouštět do kanalizace. Doba prázdnění retence je stanovena na  
11 hod. 46 min. při předpokládaném povoleném odtoku 1,0 l.s-1. 

Návrh:  TRUBNÍ RETENCE „RT2“ DN1200 – 45,0 m  

retenční objem 50,9 m3 (min. 42,4 m3 + 20% rezerva) 

Pokud bude správcem kanalizace povoleno vypouštět větší množství (nebo jiné) než uvedené ve 
výpočtu, je nutno provést přepočet dimenzování retence dle postupů stanovených v ČSN 75 9010. 

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 Stavba bude prováděna na základě schválené dokumentace pro stavební povolení a 
dokumentace pro provádění stavby a bude se řídit harmonogramem výstavby zpracovaným 
zhotovitelem a odsouhlaseným investorem stavby. Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně 
aktualizován a předáván ke schválení zástupci investora s předstihem 14 dní.  

 Před zahájením stavby zajistí zhotovitel fotodokumentaci zájmové lokality stavby 
(komunikace, chodníky, zpevněné plochy, obytné budovy, přilehlé objekty, zeleň apod.), kterou předá 
investorovi stavby. 

 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení podzemních sítí 
od jejich majitelů a správců za účasti odpovědného zástupce a pořídit o tom zápis do stavebního 
deníku.  

 Uvedená vedení jsou zakreslena v dokumentaci orientačně a jejich umístění je nutno před 
zahájením zemních prací ověřit přesným vytyčením jejich správci a při následném provádění dbát 
připomínek a pokynů obsažených ve vyjádřeních příslušných správců.  

 Po vytýčení podzemních inženýrských sítí zhotovitel zajistí provedení kontrolních sond v místě 
křížení a souběhů navržené kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi. 

Upozornění: 
Před zahájením výkopových prací pro pokládku potrubí je nutno prověřit zemními 

sondami hloubky stávajících kanalizací od bytových domů č.p. 211, 212, 213 a vodovodů 
křižujících navrženou stoku „T1“, aby bylo možno předem případně upravit výškové uložení 
kanalizace tak, aby nedošlo k jejich výškové kolizi (jedná se o 4 ks zemních sond). 
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Před zahájením výkopových prací pro pokládku potrubí je nutno prověřit zemní sondou 
hloubku vodovodu v úseku ŠT2.4 – ŠT2.5 a hloubku stávající kanalizace křižující v úseku ŠT2.5 
– ŠT2.6 navrženou stoku „T2“, aby bylo možno předem případně upravit výškové uložení kanalizace 
tak, aby nedošlo k jejich výškové kolizi (jedná se o 2 ks zemních sond). 

 Investor je rovněž povinen přesvědčit se o tom, zda od doby zpracování projektu do zahájení 
stavby nedošlo v dané lokalitě stavby k vybudování nových podzemních sítí a zařízení nebo 
rekonstrukci vedení stávajících.  

 Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s 
projektantem a investorem stavby a následně po dohodě provést případné korekce podle skutečného 
stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli změny odlišující se od zpracované platné projektové 
dokumentace bez písemného svolení investora a TDI (případně i projektanta), přebírá plnou 
zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu.  

 Jedná se o liniovou stavbu s běžnými stavebními pracemi a postupy. Protože není znám 
zhotovitel díla, jeho možnosti a stavební postupy, nelze jednoznačně určit postup stavebních prací, 
ale pouze doporučit postup výstavby. Detailní postup výstavby včetně harmonogramu prací bude 
vypracován zhotovitelem stavby po skončení výběrového řízení.  

Předpokládaný postup výstavby: 

1. Předání staveniště dodavateli. 

2. Před zahájením rekonstrukce musí dodavatel stavby provést důkladnou přípravu, zajistit si 
materiál a zpracovat harmonogram postupu prací.  

3. Dodavatel zajistí fotodokumentaci celé lokality, kde bude stavba prováděna vč. místních 
příjezdových komunikací a přilehlých okolních objektů, které jsou v blízkém okolí stavby. 

4. Dodavatel stavby zajistí osazení případného přechodného dopravního značení na 
příjezdových komunikacích. 

5. Před zahájením zemních prací zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí dle podkladů 
příslušných správců a ověřit jejich situování přímo v terénu.  

6. Prověření hloubky stávající kanalizace v napojovacím místě. 

7. Vytýčení dešťové kanalizace. 

8. Provedení zemních sond v místech křížení stáv. kanalizace s navrženou dešťovou kanalizací 
a trubními retencemi. 

9. Provedení výkopů od úrovně stáv. komunikace, terénu. 

10. Pokládka kanalizačního potrubí včetně trubních retencí a osazení šachet. 
Po celou dobu realizace šachty Š230stáv. je nutno zajistit odvádění odpadních vod, tzn. 
přečerpávat vody z výše položených úseků do níže položených šachet.   

11. Napojení potrubí uličních vpustí. 

12. Zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí vč. kanalizačních šachet. 

13. Obsypy potrubí a zásypy rýhy po úroveň stáv. povrchu (finální povrchy budou provedeny 
v rámci SO 102). 

14. Kamerová prohlídka provedené kanalizace.  

15. Konečné povrchové úpravy v komunikaci – v rámci SO 102 - Rekonstrukce ulice Topolová. 

16. Protokolární předání pozemků dotčených stavbou do zpětného užívání vlastníkům (po 
ukončení celé stavby). 
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G. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích,  dopravě, 
skladování apod. 

 S ohledem na charakter stavby nejsou kladeny žádné požadavky na provoz zařízení, kromě 
běžné údržby a případných oprav kanalizace. Skladovací prostory pro provoz kanalizace nejsou 
požadovány. 

 Přístup k provádění údržby na kanalizaci bude možný ze stáv. komunikace – ul. Topolová a 
navazující ul. Sosnová. 

H. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami  
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba kanalizace je inženýrského charakteru pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní 
objekty. Všechny plochy dotčené stavbou kanalizace budou uvedeny do projektovaného stavu (viz  
objekt SO 102 - Rekonstrukce ulice Topolová). Objekt SO 302 – Odvodnění komunikace ul. Topolové 
neřeší nové bezbariérové přístupy na tyto plochy. 

V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále pak vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a ČSN 
73 6110 "Projektování místních komunikací". 

Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště dostatečně ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob. 

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Realizace stavby nemá negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. Kanalizace je liniová stavba 
uložená v celé délce pod zemí. Provoz kanalizace nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na 
životní podmínky v okolí stavby. 

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajistí důsledné dodržování technologické kázně 
výstavby tak, aby nedošlo vlivem nekázně k negativnímu vlivu na životní prostředí. Je nutno klást 
maximální důraz na kvalitu provádění prací. 

Při výstavbě je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v lokalitě stavby a 
jejich ochranná pásma. 

Při stavební činnosti bude nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Při realizaci stavby dojde k lokální zvýšené hladině hluku a prašnosti, způsobené prováděním 
zemních prací. Tyto negativní vlivy budou omezeny na minimum. 

 Po ukončení stavby se plochy a prostranství uvedou do navrženého stavu dle projektové 
dokumentace. Zvláštní péči nutno věnovat úpravám komunikací. Zásyp se musí hutnit, jednotlivé 
vrstvy zásypu vlhčit, aby nedocházelo k pozdějšímu sedání terénu. Předání upravených povrchů 
provede dodavatel stavby investorovi za přítomnosti správce komunikací. 

Bezpečnost práce  

 Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných výnosů a předpisů  
o bezpečnosti při provádění prací na kanalizačním potrubí, pro zemní práce, pro práce  
v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních 
pracích musí být dodržena ustanovení nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována 
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vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  
a technických zařízení. 

 Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede 
prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou 
zajištěny proti pádu do výkopů. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první 
pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu 
nepovoleným osobám na stavbu. 

 Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat, jsou zákon  
č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění. 

 Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen 
učinit na staveništi taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. 

 Navržené objekty jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecně platnými normami  
a předpisy. Při provádění stavby a při následném provozu je nutné tyto normy nadále respektovat.  

 Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré 
práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN při dodržení předpisů o bezpečnosti práce  
a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN.  

 Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je 
nutné tyto změny konzultovat s projektantem. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli změny 
odlišující se od zpracované platné projektové dokumentace bez písemného svolení projektanta, 
přebírá plnou zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu. 

 Dodavatel je povinen dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí 
stavebního povolení.  

 Investor, případně jím pověřená firma, je povinen před zahájením výkopových prací zajistit 
vytýčení podzemních sítí od jejich majitelů za účasti odpovědného zástupce dodavatele a pořídit o 
tom zápis do stavebního deníku.  

 Odkryté stávající inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti poškození, 
podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito 
sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou, stáv. 
vodovodní, plynovodní a kanalizační potrubí po odkrytí bude zajištěno proti poškození podepřením, 
např. fošnami. 

 Dodavatel stavby bude při křížení a těsném souběhu kanalizace se stávajícími podzemními 
sítěmi kopat ručně se zvýšenou opatrností. Dále dbát o dodržování podmínek daných majiteli těchto 
sítí.  
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J. Vytýčení stavby 

Souřadnicový systém: S-JTSK 
Výškový systém: Balt po vyrovnání 
 
SO 302 – Odvodnění komunikace ul. Topolové 

šachta souřadnice x souřadnice y 

stoka T1 

Š234 stáv. 1121078.69 443597.59 

RŠT1 1121079.72 443595.47 

ŠT1.1 1121082.20 443590.39 

ŠT1.2 1121076.93 443577.02 

ŠT1.3 1121052.96  443533.10 

ŠT1.4 1121044.20 443511.71 

ŠT1.5 1121035.48 443480.28 

stoka T2 

Š230 rekonstrukce 1121079.54 443620.81 

RŠT2 1121076.56 443618.99 

ŠT2.1 1121064.43 443637.34 

ŠT2.2 1121041.63 443640.39 

ŠT2.3 1121031.40 443637.93 

ŠT2.4 1121020.63 443628.30 

ŠT2.5 1121005.12 443607.14 

ŠT2.6 1120992.52 443579.06 

ŠT2.7 1120981.04 443557.26 

ŠT2.8 1120962.51 443538.76 

ŠT2.9 1120948.81 443517.68 

ŠT2.10 1120944.85 443506.02 
 

 
Související výkres (s vytyčovacími souřadnicemi):  

Katastrální situace SO 302 (výkres č. PRO-12135-D.3.2.3) 
 


