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Snížení obrubníku a návrh varovného pásu
v místě ukončení stávajícího chodníku

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový
povrch chodníku

Povrch samostatného sjezdu nově vydlážděn

Chodník od oplocení oddělen obrubníkem

R2,0
0

R2,00

R1,5
0

3,50

3,30

Napojení stávající branky na nový chodník

Plocha pro odpady:
Polopodzemní kontejner na komunální odpad - 2× (celkový
objem 6 000 l)
Polopodzemní kontejner na plasty, kovy a nápojové kartony
- 1× (objem 3 000 l)
Polopodzemní kontejner na sklo - 1× (objem 3 000 l)
Polopodzemní kontejner na papír - 1× (objem 3 000 l)
Nadzemní kontejner na kuchyňský odpad - 1× (objem 240 l)
Nadzemní kontejner na kuchyňský olej - 1× (objem 240 l)

Plocha na nadzemní kontejner
na bioodpad (objem 1 100 l)

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
4× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
3× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
2× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
5× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
1× stání 5,75×2,0 m

Zařezání silničního obrubníku podle šoupěte
Výšková úprava šoupěte na úroveň chodníku

(horní hrany obrubníku)

Přemístění stávajícího
odpadkového koše

2,0
0

1,50

1,40

R2,00

Odpojení stávajícího podzemního vedení
VO, vedení bude ponecháno v zemi

R1,00

R3
,00

1,10

1,00

3,50
2,00

1,50

R4,00

1,10

2,00

4,00

Zařezání pracovní spáry, spára zalita
asfaltovou modifikovanou zálivkou
za horka typu N2

Předláždění stávajícího
chodníku v délce 1,0 m

Napojení na stávající obrubníky,
do obrubníků ani do chodníku

nebude zasahováno

Napojení na stávající obrubníky,
do obrubníků ani do chodníku
nebude zasahováno

Napojení na stávající obrubníky,
do obrubníků ani do chodníku

nebude zasahováno

Zařezání pracovní spáry, spára zalita
asfaltovou modifikovanou zálivkou

za horka typu N2

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Parkovací pás:
1× stání 3,00×5,0 m
4× stání 2,80×5,0 m
1× bezbariérové stání 3,50×5,0 m
2× bezbariérové stání 2,60×5,0 m

Napojení na stávající chodník

Místo pro přecházení šířky
2,0 m a délky 3,75 m

Předláždění stávajícího
chodníku v délce 1,0 m

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
4× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
3× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
4× stání 5,75×2,0 m

Parkovací pruh:
2× stání 6,75×2,0 m
1× stání 5,75×2,0 m

Předláždění stávajícího
chodníku v délce 1,0 m

Zařezání pracovní spáry, spára zalita
asfaltovou modifikovanou zálivkou
za horka typu N2

Předláždění stávajícího
chodníku v délce 1,0 m
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Dva stojany na kola - ocelová konstrukce
ošetřená černým lakem kotvená do základu

350×350×350 mm z betonu C20/25 nXF3

Silniční dopravně-bezpečnostní
zábradlí výšky 1,1 m se zarážkou

pro slepeckou hůl 3,60

2,70

R1,00

R1,0
0

75
°

SITUACE - TOPOLOVÁ
M 1:250

OHSAS 18001

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
Plynovod STL - GasNet
Sdělovací optické podzemní - CETIN, T-Mobile
Sdělovací metalické podzemní - CETIN
Nezaměřené sdělovací metalické podzemní - CETIN
VN podzemní - ČEZ Distribuce
NN podzemní - ČEZ Distribuce
VO podzemní - ELTODO Osvětlení
Vodovod - SMVaK
Nezaměřený vodovod - SMVaK
Horkovod - DTT
Kanalizace jednotná - SMVaK
Nové - Dešťová kanalizace (SO 301, SO 302)
Nové - VO podzemní (SO 401)

OPT

LEGENDA:
Hranice parcel KN
Vnitřní kresba KN

1240 Parcelní číslo
Polohopis
Komunikace, sjezdy - asfaltový beton
Komunikace - asfaltový beton (napojení obrusné vrstvy)
Parkování - betonová "drenážní" dlažba 200×200×80, šedá

Chodník - betonová dlažba 200×100×60, šedá
Chodník - předláždění stávající dlažby
Chodník - betonová reliéfní dlažba 200×100×60(80), červená
Sjezdy, chodník - betonová dlažba 200×100×80, šedá
Sjezdy, chodník - předláždění stávající dlažby
Sjezdy ke garážím - betonová plocha
Odstraňované plochy
Zatravněné plochy

ZÚ 0,000 00 Popis geometrie komunikací
+120 Výška obrubníků

Polopodzemní / nadzemní kontejner
Náhradní výsadba za pokácené jednotlivé dřeviny

Silniční betonový obrubník 150×250
Silniční betonový nájezdový obrubník 150×150
Chodníkový betonový obrubník 80×250
Chodníkový betonový obrubník v úrovni povrchu 80×250
Přídlažba - dvouřádek žulových kostek 10/12, šedá
Vodorovné dopravní značení, bílá

Podélná drenáž - trubka s neperforovaným dnem DN160
Zařezání pracovní spáry
Koordinované stavby
Obvod stavby

keř

Tel.: 596 693 720
Ruská 43, 70300 Ostrava

E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
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UPOZORNĚNÍ:
Poloha stávajících inženýrských sítí je zakreslena na základě informací poskytnutých jejich správci. Před zahájením zemních prací je nutno
veškeré sítě vytyčit, vyznačit a popřípadě ochránit dle vyjádření správců.
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