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Přemístění podstavce pro popelnici

Navázání na liniový odvodňovací žlab,
do kterého nebude zasahováno

Plocha pro odpady:
Polopodzemní kontejner na komunální odpad - 2× (celkový
objem 6 000 l)
Polopodzemní kontejner na plasty, kovy a nápojové kartony
- 1× (objem 3 000 l)
Polopodzemní kontejner na sklo - 1× (objem 3 000 l)
Polopodzemní kontejner na papír - 1× (objem 3 000 l)

Zařezání pracovní spáry, spára zalita
asfaltovou modifikovanou zálivkou
za horka typu N2

Předláždění stávajícího
chodníku v délce 1,0 m

Parkovací pás:
2× stání 2,90×5,0 m

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Parkovací pás:
2× stání 2,90×5,0 m
7× stání 2,60×5,0 m

Parkovací pás:
2× stání 2,90×5,0 m
7× stání 2,60×5,0 m

Zařezání pracovní spáry, spára zalita
asfaltovou modifikovanou zálivkou
za horka typu N2

Palisáda délky 2,4 m přímo
navazující na zárubní zeď

Napojení na schod vstupu tak, aby
byla zachována výška schodu 50 mm

Napojení na schod vstupu tak, aby byla
po celé délce schodiště zachována

výška prvního stupně 150 mm

Nové osazení stávajících laviček

Nové osazení stávající lavičky

Přemístění stávajícího
odpadkového koše

Osazení kulatých směrových sloupků červené barvy pro
zdůraznění organizace dopravy připojení dopravně

méně významné veřejně přístupné účelové komunikace

Napojení na horní schodišťový stupeň tak, aby
byla po celé délce stupně nevznikal výškový rozdíl

Napojení na schod vstupu tak, aby byla
po celé délce schodiště zachována

výška prvního stupně 150 mm

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Úprava sklonového řešení chodníků
tak, aby byla srážková voda svedena

do uliční vpusti UV1

Parkovací pás:
2× stání 2,90×4,6 m
5× stání 2,60×4,6 m Místo pro přecházení šířky

2,0 m a délky 6,0 m

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový
povrch chodníku

Parkovací pás:
2× bezbariérové stání 2,60×4,6 m
2× bezbariérové stání 2,50×5,2 m

23× stání 2,60×4,6 m
1× stání 2,50×4,6 m
1× stání 2,50×4,8 m

Zařezání pracovní spáry a napojení
nové zámkové dlažby na asfaltový

povrch chodníku

Přemístění stávajícího
odpadkového koše
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Tři stojany na kola - ocelová konstrukce
ošetřená černým lakem kotvená do základu
350×350×350 mm z betonu C20/25 nXF3
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OHSAS 18001

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
Plynovod STL - GasNet
Sdělovací optické podzemní - CETIN, T-Mobile
Kabelovod - CETIN
Sdělovací metalické podzemní - CETIN
Nezaměřené sdělovací metalické podzemní - CETIN
VN podzemní - ČEZ Distribuce
NN podzemní - ČEZ Distribuce
VO podzemní - ELTODO Osvětlení
Vodovod - SMVaK
Nezaměřený vodovod - SMVaK
Horkovod - DTT
Kanalizace jednotná - SMVaK
Kanalizace odlehčovací - SMVaK
Nové - Dešťová kanalizace (SO 301, SO 302)
Nové - VO podzemní (SO 401)

OPT

LEGENDA:
Hranice parcel KN
Vnitřní kresba KN

1240 Parcelní číslo
Polohopis
Komunikace - asfaltový beton
Komunikace - asfaltový beton (napojení obrusné vrstvy)
Parkování - betonová "drenážní" dlažba 200×200×80, šedá

Chodník - betonová dlažba 200×100×60, šedá
Chodník - obnova asfaltového krytu
Chodník - předláždění stávající dlažby
Chodník - betonová reliéfní dlažba 200×100×60(80), červená
Chodník - umělá vodicí linie, betonový výrobek tl. 80 mm, šedá
Chodník - betonová dlažba 200×100×80, šedá
Chodník - předláždění stávající dlažby
Odstraňované plochy
Zatravněné plochy

ZÚ 0,000 00 Popis geometrie komunikací
+120 Výška obrubníků

Polopodzemní / nadzemní kontejner
Náhradní výsadba za pokácené jednotlivé dřeviny

Silniční betonový obrubník 150×250
Silniční betonový nájezdový obrubník 150×150
Chodníkový betonový obrubník 80×250
Chodníkový betonový obrubník v úrovni povrchu 80×250
Palisády 160×160, šedá
Přídlažba - dvouřádek žulových kostek 10/12, šedá
Vodorovné dopravní značení, bílá

Podélná drenáž - trubka s neperforovaným dnem DN160
Zařezání pracovní spáry
Koordinované stavby
Obvod stavby

keř

Tel.: 596 693 720
Ruská 43, 70300 Ostrava

E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
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UPOZORNĚNÍ:
Poloha stávajících inženýrských sítí je zakreslena na základě informací poskytnutých jejich správci. Před zahájením zemních prací je nutno
veškeré sítě vytyčit, vyznačit a popřípadě ochránit dle vyjádření správců.
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